
 

 

 

PROJETO BÁSICO 

 

Tendo em vista o disposto no art. 7°, § 2°, inc. II, da Lei n° 8.666/93, seguem os estudos 

preliminares realizados, contendo os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo 

pela Administração, considerando o preço atualmente praticado, a definição de métodos, a 

estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for o caso. 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para a Reforma da Praça Nossa Senhora do 

Carmo - módulo 01, 02 e 03, localizada na Avenida Nossa Senhora do Carmo, s/n, centro, 

Olivença – AL. 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRAÇA MÓDULO 01   

   PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRAÇA MÓDULO 01     

Item Cód. Banco SERVIÇOS INICIAIS Und. Quant. 

1.1 51 ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. M² 
           

6,00  

1.2 21 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 
         

66,42  

1.3 4554 ORSE 
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM 

BLOCO DE CONCRETO 
m 

       

102,99  

1.4 5088 ORSE 
BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 

2 VEZES 
M² 40,00 

1.5 11703 ORSE 

BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, 

CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 

4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO 

M² 10,00 

1.6 99059 SINAPI 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/201 

M 
         

76,82  

1.7 96526 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA 
M³ 

         

11,20  

Item Cód. Banco INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA Und. Quant. 

2.1 103326 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

(ALVENARIA DE EMBASAMENTO) 

M² 
           

8,25  

2.2 98557 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS AF_06/ 2018 
M² 

         

22,70  

Item Cód. Banco PAREDE E PAINEIS Und. Quant. 



 

 

3.1 103328 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M² 
           

6,24  

3.2 104488 SINAPI 
 CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (ASSENTO DOS 

BANCOS) 
M³ 

           

0,50  

Item Cód. Banco REVESTIMENTO Und. Quant. 

4.1 87878 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M² 
         

12,48  

4.2 87792 SINAPI 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

M² 
         

12,48  

4.3 10222 ORSE 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA 4 

X1,5CM 
M 

       

120,00  

Item Cód. Banco PISO Und. Quant. 

5.1 94275 SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

M 
         

66,42  

5.2 87690 SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021   

M² 
         

21,88  

5.3 96620 SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS. AF_08/2017 
M³ 

           

1,09  

5.4 11798 ORSE 

PISO EM PLACA DE CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 

15 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 0,30X0,30M, PARA 

JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRES USOS 

M² 
         

32,77  

5.5 94994 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M² 
         

21,88  

Item Cód. Banco PINTURA Und. Quant. 

6.1 88497 SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/20 - (JARDINEIRAS) 
M² 

         

12,48  

6.2 88489 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMAOS - (JARDINEIRAS) 
M² 

         

12,48  

6.3 102213 SINAPI 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
M² 

         

14,40  

Item Cód. Banco INSTALAÇÃO ELÉTRICA Und. Quant. 

7.1 6387 ORSE CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (60X60X80CM) 
UNID

. 

           

2,00  

7.2 91871 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS,  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
M 

         

26,00  



 

 

7.3 91925 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M 
         

26,00  

7.4 91929 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M 
         

52,00  

7.5 12910 ORSE 

POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 

DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, 

INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W 

UNID

. 

           

2,00  

7.6 9379 ORSE 
HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 

2,40M 

UNID

. 

           

2,00  

7.7 2975 ORSE 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM 

POSTE 

UNID

. 

           

2,00  

Item Cód. Banco PINTURA Und. Quant. 

8.1 94648 SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 

M 
         

30,00  

8.2 89366 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 6/2022 

UNID

. 

           

3,00  

8.3 89395 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UNID

. 

           

2,00  

8.4 89351 SINAPI 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UNID

. 

           

1,00  

8.5 3688 ORSE TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR 
UNID

. 

           

1,00  

8.6 97741 SINAPI 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔM ETRO). 

AF_11/2016 

UNID

. 

           

1,00  

Item Cód. Banco INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Und. Quant. 

9.1 2394 ORSE 
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL 

PREPARADA 
M³ 

           

6,58  

9.2 103946 SINAPI 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 
M² 

         

37,21  

9.3 8820 ORSE 
PLANTA - DRACENA TRICOLOR (MUDA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

UNID

. 

           

2,00  

9.4 7669 ORSE 
PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

UNID

. 

           

4,00  

9.5 8956 ORSE 
PLANTA - MANACÁ DE CHEIRO (BRUNFELSIA UNIFLORA), 

FORNECIMENTO E PLANTIO 

UNID

. 

           

2,00  

9.6 2450 ORSE  LIMPEZA GERAL M² 
       

102,99  

Item Cód. Banco ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA Und. Quant. 



 

 

10.1 90777 SINAPI 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  
H 

         

15,00  

10.2 

 
90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

         

40,00  

 

   PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRAÇA MÓDULO 02     

Item Cód. Banco SERVIÇOS INICIAIS Und. Quant. 

1.1.1 21 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 
       

240,88  

1.1.2 97622 SINAPI 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (BANCO E 

JARDINEIRAS EXISTENTES) 

M³ 
         

10,82  

1.1.3 7768 ORSE 
REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 

10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO 

UNID

. 

           

5,00  

1.1.4 4554 ORSE 
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM 

BLOCO DE CONCRETO 
m 

       

285,00  

1.1.5 99059 SINAPI 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/201 

M 
       

387,01  

1.1.6 96526 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA 
M³ 

         

40,52  

Item Cód. Banco INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA Und. Quant. 

1.2.1 103326 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

(ALVENARIA DE EMBASAMENTO) 

M² 
         

29,23  

1.2.2 98557 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS AF_06/ 2018 
M² 

         

80,37  

Item Cód. Banco PAREDE E PAINEIS Und. Quant. 

1.3.1 103328 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M² 
         

80,27  

1.3.2 104488 SINAPI 
 CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (ASSENTO DOS 

BANCOS) 
M³ 

           

1,30  

Item Cód. Banco REVESTIMENTO Und. Quant. 

1.4.1 87878 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M² 
       

152,24  

1.4.2 87792 SINAPI 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

M² 
       

152,24  

1.4.3 10222 ORSE 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA 4 

X1,5CM 
M 

       

120,00  

1.4.4 4709 ORSE TAMPO DE MADEIRA EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, M²            



 

 

ACABAMENTO SERRADO. 4,64  

Item Cód. Banco PISO Und. Quant. 

1.5.1 94275 SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

M 
       

240,88  

1.5.2 87690 SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021   

M² 
       

237,19  

1.5.3 96620 SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS. AF_08/2017 
M³ 

         

11,86  

1.5.4 11798 ORSE 

PISO EM PLACA DE CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 

15 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 0,30X0,30M, PARA 

JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRES USOS 

M² 
       

251,32  

1.5.5 94994 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M² 
       

143,28  

1.5.6 92396 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/201 PINTADO NA COR BEGE 

M² 
       

130,27  

1.5.7 87256 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014 (LENHO DECK CANELA) 

M² 
         

93,91  

1.5.8 12214 ORSE 

 RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO 

PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, 

COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS  

UNID

. 

           

2,00  

Item Cód. Banco PINTURA Und. Quant. 

1.6.1 88497 SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/20 - (JARDINEIRAS) 
M² 

       

113,64  

1.6.2 88489 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMAOS - (JARDINEIRAS) 
M² 

       

113,64  

1.6.3 102491 SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (BEGE) 
M² 

       

130,27  

1.6.4 102213 SINAPI 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
M² 

         

14,40  

Item Cód. Banco INSTALAÇÃO ELÉTRICA Und. Quant. 

1.7.1 6387 ORSE CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (60X60X80CM) 
UNID

. 

         

11,00  

1.7.2 91871 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS,  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
M 

       

200,00  

1.7.3 91925 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M 
       

200,00  



 

 

1.7.4 91929 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M 
       

400,00  

1.7.5 12903 ORSE 

POSTE DECORATIVO 1 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 

DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, 

INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W. 

UNID

. 

           

8,00  

1.7.6 12910 ORSE 

POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 

DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, 

INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W 

UNID

. 

           

3,00  

1.7.7 13159 ORSE 
POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 12 

W BRANCO FRIO ST1301 ( STARLUMEN OU SIMILAR) 

UNID

. 

         

24,00  

1.7.8 12870 ORSE 

REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, 

POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K/6000K, IP-65, DA 

TASCHIBRA OU SIMILAR 

UNID

. 

         

10,00  

1.7.9 4539 ORSE 
TELA DE PROTEÇÃO PARA REFLETOR COM DOBRADIÇA E PORTA 

CADEADO 50 X 50 CM 

UNID

. 

         

10,00  

1.7.10 9379 ORSE 
HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 

2,40M 

UNID

. 

         

11,00  

1.7.11 2975 ORSE 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM 

POSTE 

UNID

. 

         

11,00  

Item Cód. Banco PINTURA Und. Quant. 

1.8.1 94648 SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 

M 
       

100,00  

1.8.2 89366 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 6/2022 

UNID

. 

         

10,00  

1.8.3 89395 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UNID

. 

           

6,00  

1.8.4 89351 SINAPI 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UNID

. 

           

1,00  

1.8.5 3688 ORSE TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR 
UNID

. 

           

3,00  

1.8.6 97741 SINAPI 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔM ETRO). 

AF_11/2016 

UNID

. 

           

1,00  

Item Cód. Banco PAISAGISMO Und. Quant. 

1.9.1 2394 ORSE 
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL 

PREPARADA 
M³ 

           

7,48  

1.9.2 

1.9.3 
103946 SINAPI 

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 
M² 

         

54,84  

1.9.4 9882 ORSE ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) M³ 
           

1,22  



 

 

1.9.5 9369 ORSE 
CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM 

CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM 

UNID

. 

           

4,00  

1.9.6 7661 ORSE 
PLANTA - HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) 

H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO 

UNID

. 

         

13,00  

1.9.7 11119 ORSE 
PLANTA - TRAPOERABA ROXA (TRADESCANTIA PALLIDA 

PURPUREA), FORNECIMENTO E PLANTIO 

UNID

. 

         

28,00  

1.9.8 8760 ORSE 
PLANTA - PALMEIRA ARECA (ALT=1,00M), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

UNID

. 

           

2,00  

1.9.9 8761 ORSE PLANTA - SAMAMBAIA C/1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO 
UNID

. 

           

4,00  

1.9.10 7619 ORSE 
PLANTA - LANÇA DE SÃO JORGE (SANSEVIEIRA CYLINDRICA), 

FORNECIMENTO E PLANTIO 

UNID

. 

         

14,00  

1.9.11 8956 ORSE 
PLANTA - MANACÁ DE CHEIRO (BRUNFELSIA UNIFLORA), 

FORNECIMENTO E PLANTIO 

UNID

. 

           

2,00  

Item Cód. Banco PLAYGROUND Und. Quant. 

1.10.1 13086 ORSE 
BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO 

BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR 

UNID

. 

           

2,00  

1.10.2 9157 ORSE BRINQUEDO - AMARELINHA 
UNID

. 

           

1,00  

1.10.3 13141 ORSE 

PARQUE INFANTIL TIPO CASINHA DE BONECA, EM CONCRETO 

ARMADO FCK=35MPA, DIMENSÕES L=2,00M, C=2,00M H=2,30M, 

COM DESENHOS DE BONECAS E CARRINHOS EM BAIXO 

RELEVO.INCLUÍDAS A MONTAGEM E PINTURA. 

UNID

. 

           

1,00  

1.10.4 2406 ORSE 
BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, 

SERGIPARK OU SIMILAR 

UNID

. 

           

1,00  

Item Cód. Banco CARRAMANCHÃO Und. Quant. 

1.11.1 96526 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA 
M³ 

           

1,00  

1.11.2 104488 SINAPI 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

M³ 
           

1,00  

1.11.3 12410 ORSE 
COLUNA METÁLICA, PINTURA 01 DEMÃO DE EPOXI FUNDO ÓXIDO 

FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI MARROM. 
M 

         

55,07  

1.11.4 4481 
SINAPI - 

INSUMO 

VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA 
M 

         

19,52  

1.11.5 102213 SINAPI 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
M² 

           

7,18  

Item Cód. Banco ACADEMIA Und. Quant. 

1.12.1 96526 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA 
M³ 

           

1,40  

1.12.2 104488 SINAPI 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

M³ 
           

1,43  

1.12.3 98557 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS AF_06/ 2018 
M² 

           

6,60  



 

 

1.12.4 103328 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M² 
           

4,08  

1.12.5 104488 SINAPI 
 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 

MPA. AF_11/2022 
M³ 

           

0,22  

1.12.6 87878 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M² 
           

4,83  

1.12.7 87792 SINAPI 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

M² 
           

4,83  

1.12.8 88497 SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/20  
M² 

           

4,83  

1.12.9 88489 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMAOS 
M² 

           

4,83  

1.12.1

0 
11729 ORSE 

TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2" COM CHUMBADOR DE 

BARRA CHATA DE FERRO 1"X1/4" A CADA METRO PARA FIXAÇÃO 

EM PISO DE CONCRETO OU PAREDE. 

M 
         

45,81  

1.12.1

1 
100721 SINAPI 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

M² 
           

3,14  

Item Cód. Banco SERVIÇOS FINAIS Und. Quant. 

1.13.1 2450 ORSE  LIMPEZA GERAL M² 
       

874,83  

   QUADRA DE AREIA   

Item Cód. Banco SERVIÇOS INICIAIS Und. Quant. 

2.1.1 99059 SINAPI 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/201 

M 
         

52,20  

2.1.2 96526 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA 
M³ 

           

3,92  

Item Cód. Banco INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA Und. Quant. 

2.2.1 103326 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

(ALVENARIA DE EMBASAMENTO) 

M² 
         

10,44  

2.2.2 104488 SINAPI 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

M³ 
           

3,92  

2.2.3 98557 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS AF_06/ 2018 
M² 

           

4,18  

Item Cód. Banco PAREDES E PAINÉIS Und. Quant. 

2.3.1 103328 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
M² 

         

44,37  



 

 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

Item Cód. Banco REVESTIMENTO Und. Quant. 

2.4.1 87878 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M² 
         

88,74  

2.4.2 87792 SINAPI 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

M² 
         

88,74  

Item Cód. Banco PISO Und. Quant. 

2.5.1 202 ORSE 
AREIA MÉDIA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA 

MÉDIA COMERCIAL) 
M³ 

         

10,44  

2.5.2 87690 SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021   

M² 
         

17,70  

2.5.3 96620 SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS. AF_08/2017 
M³ 

           

0,89  

2.5.4 94994 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M² 
         

17,70  

Item Cód. Banco ESQUADRIAS Und. Quant. 

2.6.1 4118 ORSE 

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, 

MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, 

EXCETO MURETA 

M² 
       

177,48  

2.6.2 8900 ORSE 

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA 

QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 

1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", 

INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM 

PARAFUSOS 

M² 
           

2,49  

Item Cód. Banco PINTURA Und. Quant. 

2.7.1 88497 SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/20  
M² 

         

88,74  

2.7.2 88489 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMAOS  
M² 

         

88,74  

Item Cód. Banco INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Und. Quant. 

2.8.1 6387 ORSE CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (60X60X80CM) 
UNID

. 

           

4,00  

2.8.2 91871 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS,  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
M 

         

60,00  

2.8.3 91925 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M 
         

60,00  

2.8.4 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 M        



 

 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

120,00  

2.8.5 12808 ORSE 
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 

AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR 

UNID

. 

           

4,00  

2.8.6 4539 ORSE 
TELA DE PROTEÇÃO PARA REFLETOR COM DOBRADIÇA E PORTA 

CADEADO 50 X 50 CM 

UNID

. 

           

4,00  

2.8.7 9379 ORSE 
HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 

2,40M 

UNID

. 

           

4,00  

2.8.8 2975 ORSE 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM 

POSTE 

UNID

. 

           

4,00  

Item Cód. Banco SERVIÇOS COMPLEMENTARES Und. Quant. 

2.9.1 2432 ORSE 
POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", 

C/ESTICADOR E CATRACA 
PAR 

           

2,00  

2.9.2 2429 ORSE 
REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE 

ALTURA 

UNID

. 

           

1,00  

   QUIOSQUE 01 E 02   

Item Cód. Banco SERVIÇOS INICIAS Und. Quant. 

3.1.1 99059 SINAPI 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/201 

M 
         

38,90  

3.1.2 96526 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA 
M³ 

           

4,08  

Item Cód. Banco INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA Und. Quant. 

3.2.1 103326 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

(ALVENARIA DE EMBASAMENTO) 

M² 
           

7,78  

3.2.2 104488 SINAPI 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

M³ 
           

9,12  

3.2.3 98557 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS AF_06/ 2018 
M² 

         

31,12  

Item Cód. Banco PAREDE E PAINEIS Und. Quant. 

3.3.1 103328 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M² 
       

163,62  

3.3.2 93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.  M 
           

4,56  

3.3.3 93195 SINAPI 
 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO.  
M 

           

3,80  

Item Cód. Banco REVESTIMENTO Und. Quant. 

3.4.1 87878 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M² 
       

327,23  

3.4.2 87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, M²        



 

 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

327,23  

3.4.3 87273 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

M² 
       

112,10  

3.4.4 87882 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022 

M² 
           

6,40  

3.4.5 3315 ORSE 
REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA 

TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM 
M² 

           

6,40  

Item Cód. Banco COBERTURA Und. Quant. 

3.5.1 92540 SINAPI 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS  

 MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, IN 

 CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201 

M² 
         

22,06  

3.5.2 94204 SINAPI 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

M² 
         

22,06  

3.5.3 304 ORSE RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM M 
         

21,20  

3.5.4 94227 SINAPI 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

M 
           

8,80  

3.5.5 96486 SINAPI 
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 
M² 

         

15,66  

3.5.6 3410 ORSE PINGADEIRA EM CONCRETO LARGURA 20 CM M 
         

38,90  

3.5.7 104488 SINAPI LAJE EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA M³ 
           

0,96  

3.5.8 98557 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS AF_06/ 2018 
M² 

           

6,40  

Item Cód. Banco PISO Und. Quant. 

3.6.1 87690 SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021   

M² 
         

50,61  

3.6.2 96620 SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS. AF_08/2017 
M³ 

           

2,53  

3.6.3 87256 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014  

M² 
         

22,06  

3.6.4 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM M²          



 

 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

28,55  

Item Cód. Banco ESQUADRIA Und. Quant. 

3.7.1 91341 SINAPI 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M² 
           

5,88  

3.7.2 12710 ORSE 
PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO Nº 22 
M² 

           

4,60  

3.7.3 91306 SINAPI 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UNID 
           

6,00  

Item Cód. Banco PINTURA Und. Quant. 

3.8.1 88485 SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014  
M² 

       

161,10  

3.8.2 88497 SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/20  
M² 

       

161,10  

3.8.3 88489 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMAOS  
M² 

       

251,90  

3.8.4 95305 SINAPI 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_09/2016 
M² 

         

28,50  

3.8.5 102213 SINAPI 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
M² 

         

57,10  

3.8.6 88496 SINAPI 

 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

M² 
           

6,40  

3.8.7 88488 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M² 

           

6,40  

Item Cód. Banco INSTALAÇÃO ELÉTRICA Und. Quant. 

3.9.1 101877 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 

SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UNID 
           

2,00  

3.9.2 93653 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 
UNID 

         

12,00  

3.9.3 3278 ORSE 
PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM 

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4" 
PT 

           

2,00  

3.9.4 3281 ORSE 
PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM 

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" 
PT 

           

2,00  

3.9.5 3395 ORSE 
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC 

FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" 
UNID 

           

4,00  

3.9.6 3298 ORSE 

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM 

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", 

FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E 

ATERRAMENTO 

PT 
           

6,00  

3.9.7 92000 SINAPI 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UNID 

           

6,00  



 

 

3.9.8 92004 SINAPI 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UNID 

           

4,00  

3.9.9 12971 ORSE 
LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-

LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021 
UNID 

           

6,00  

3.9.10 9627 ORSE 
LUMINÁRIA PENDENTE, LINHA ALKES, REF. 20847, DA STILO CLEAN 

OU SIMILAR 
UNID 

           

4,00  

Item Cód. Banco INSTALAÇÃO ELÉTRICA Und. Quant. 

3.10.1 1678 ORSE 
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 

50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) 
UNID 

           

2,00  

3.10.2 1679 ORSE 
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 

40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) 
UNID 

           

2,00  

3.10.3 1683 ORSE 
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 

100 MM (VASO SANITÁRIO) 
UNID 

           

2,00  

3.10.4 89957 SINAPI 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

UNID 
           

6,00  

3.10.5 11150 ORSE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM M² 
           

2,92  

3.10.6 86911 SINAPI 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA 

DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

UNID 
           

2,00  

3.10.7 86915 SINAPI 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UNID 

           

2,00  

3.10.8 86936 SINAPI 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_01/2020  

UNID 
           

2,00  

3.10.9 7352 SINAPI 

CUBA DE SOBREPOR OVAL (DECA REF.L65), ACABAMENTO GE-17, 

COM SIFÃO CROMADO (ASTRA REF SC5), ENGATE CROMADO 

(DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1602) OU SIMILARES, 

EXCLUSIVE TORNEIRA 

UNID 
           

2,00  

3.10.1

0 
89495 SINAPI 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 

ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 

UNID 
           

2,00  

Item Cód. Banco SERVIÇOS COMPLEMENTARES Und. Quant. 

3.11.1 103315 SINAPI 

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO. 

AF_11/2021 

M² 
         

28,55  

Item Cód. Banco SERVIÇOS FINAIS Und. Quant. 

3.12.1 2450 ORSE  LIMPEZA GERAL M² 
         

22,06  

   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   

Item Cód. Banco SERVIÇOS FINAIS Und. Quant. 

4.1 90777 SINAPI 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  
H 

       

170,00  

4.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        



 

 

301,00  

 

 

   PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRAÇA MÓDULO 03   

Item Cód. Banco SERVIÇOS INICIAIS Und. Quant. 

1.1 21 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 
       

278,78  

1.2 97622 SINAPI 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (BANCO E 

JARDINEIRAS EXISTENTES) 

M³ 
           

5,58  

1.3 7768 ORSE 
REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 

10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO 

UNID

. 

           

4,00  

1.4 4554 ORSE 
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM 

BLOCO DE CONCRETO 
M 

       

291,00  

1.5 99059 SINAPI 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/201 

M 
       

314,06  

1.6 96526 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA 
M³ 

         

16,88  

Item Cód. Banco INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA Und. Quant. 

2.1 103326 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

(ALVENARIA DE EMBASAMENTO) 

M² 
           

5,84  

2.2 104488 SINAPI 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

M³ 
           

2,51  

2.3 98557 SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS AF_06/ 2018 
M² 

         

12,06  

Item Cód. Banco PAREDE E PAINEIS Und. Quant. 

3.1 103328 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M² 
         

21,14  

3.2 104488 SINAPI 
 CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 (ASSENTO DOS 

BANCOS) 
M³ 

           

0,09  

Item Cód. Banco REVESTIMENTO Und. Quant. 

4.1 87878 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M² 
         

91,11  

4.2 87792 SINAPI 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

M² 
         

91,11  

4.3 7697 ORSE REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA FILETE CANJIQUINHA M²          



 

 

ASSENTADA COM JUNTAS, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

AC-I 

17,48  

Item Cód. Banco PISO Und. Quant. 

5.1 94275 SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

M 
       

314,06  

5.2 87690 SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021   

M² 
       

435,91  

5.3 96620 SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS. AF_08/2017 
M³ 

         

21,80  

5.4 11798 ORSE 

PISO EM PLACA DE CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 

15 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 0,30X0,30M, PARA 

JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRES USOS 

M² 
       

206,01  

5.5 94994 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M² 
       

143,28  

5.6 92396 SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/201 PINTADO NA COR BEGE 

M² 
       

137,12  

5.7 87256 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014 (LENHO DECK CANELA) 

M² 
       

137,12  

5.8 10168 ORSE 
PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM 

JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO 
M² 

       

155,51  

5.9 12214 ORSE 

 RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO 

PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, 

COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS  

UNID

. 

           

2,00  

Item Cód. Banco PINTURA Und. Quant. 

6.1 88497 SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/20  
M² 

         

73,63  

6.2 88489 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMAOS  
M² 

         

73,63  

6.3 102491 SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021  
M² 

       

355,59  

6.4 102213 SINAPI 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
M² 

       

200,70  

6.5 95305 SINAPI 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_09/2016 
M² 

           

5,64  

Item Cód. Banco INSTALAÇÃO ELÉTRICA Und. Quant. 

7.1 6387 ORSE CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (60X60X80CM) 
UNID

. 

         

10,00  



 

 

7.2 91871 SINAPI 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS,  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
M 

       

100,00  

7.3 91925 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M 
       

100,00  

7.4 91929 SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

M 
       

200,00  

7.5 12903 ORSE 

POSTE DECORATIVO 1 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 

DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, 

INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W. 

UNID

. 

           

2,00  

7.6 12910 ORSE 

POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 

DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, 

INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W 

UNID

. 

           

8,00  

7.7 13159 ORSE 
POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 12 

W BRANCO FRIO ST1301 ( STARLUMEN OU SIMILAR) 

UNID

. 

         

12,00  

7.8 12870 ORSE 

REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, 

POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K/6000K, IP-65, DA 

TASCHIBRA OU SIMILAR 

UNID

. 

           

9,00  

7.9 4539 ORSE 
TELA DE PROTEÇÃO PARA REFLETOR COM DOBRADIÇA E PORTA 

CADEADO 50 X 50 CM 

UNID

. 

           

9,00  

7.10 9379 ORSE 
HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 

2,40M 

UNID

. 

         

10,00  

7.11 2975 ORSE 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM 

POSTE 

UNID

. 

         

10,00  

Item Cód. Banco INSTALAÇÕES HIDRAÚLICA Und. Quant. 

8.1 94648 SINAPI 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016 

M 
         

50,00  

8.2 89366 SINAPI 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 6/2022 

UNID

. 

           

5,00  

8.3 89395 SINAPI 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UNID

. 

           

3,00  

8.4 89351 SINAPI 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UNID

. 

           

1,00  

8.5 3688 ORSE TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR 
UNID

. 

           

2,00  

8.6 97741 SINAPI 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔM ETRO). 

AF_11/2016 

UNID

. 

           

1,00  

Item Cód. Banco PAISAGISMO Und. Quant. 

9.1 2394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M³            



 

 

PREPARADA 9,47  

9.2 103946 SINAPI 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 
M² 

         

43,87  

9.3 9882 ORSE ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) M³ 
           

0,30  

9.4 9369 ORSE 
CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM 

CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM 

UNID

. 

           

4,00  

9.5 1 
COTAÇÃ

O 
VASO GIPSY EM POLIETILENO CONCRETO 90 CM TRAMONTINA 

UNID

. 

         

13,00  

9.6 8760 ORSE 
PLANTA - PALMEIRA ARECA (ALT=1,00M), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

UNID

. 

           

2,00  

9.7 7782 ORSE 
PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELENII), 

FORNECIMENTO E PLANTIO 

UNID

. 

           

9,00  

9.8 7669 ORSE 
PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

UNID

. 

           

9,00  

9.9 11797 ORSE 
PLANTA - DRACENA (DRACENA FRAGANS), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

UNID

. 

           

4,00  

9.10 7657 ORSE LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM M 
         

50,60  

Item Cód. Banco SERVIÇOS FINAIS Und. Quant. 

10.1 7209 ORSE 

GUARDA-CORPO EM PEÇA DE MADEIRA MASSARANDUBA 10 X 10 

CM, ALT = 1,00M, ESPAÇAMENTO ENTRE AS COLUNAS DE 1,00M E 

PEÇA VERTICAL DE 10 X 10 CM 

M² 
         

12,67  

10.2 

 
1996 ORSE BASE PARA ESTÁTUA EM GRANITO PRETO M² 

           

3,14  

10.3 4481 
SINAPI - 

INSUMO 

VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA (COBERTURA DOS BANCO 

MU - 01) 

M 
       

324,00  

10.4 4748 ORSE 
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA 

SERRADA 10CM X 20CM COM ABERTURA DE ENCAIXES (MU - 03) 
M 

       

205,20  

10.5 

 
2450 ORSE  LIMPEZA GERAL M² 

    

1.109,0

9  

 

 

2. OBJETIVO 

Esta licitação destina-se à contratação de empresa especializada prestação de 

serviços para a Reforma da Praça Nossa Senhora do Carmo - módulo 01, 02 e 03, 

localizada na Avenida Nossa Senhora do Carmo, s/n, centro, Olivença – AL. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A pretendida contratação decorre da necessidade de planejamento para 6 (seis) 



 

 

meses e visa atender as  necessidades para a Reforma da Praça Nossa Senhora do Carmo 

- módulo 01, 02 e 03, localizada na Avenida Nossa Senhora do Carmo, s/n, centro, Olivença 

– AL. 

A referida prestação de serviços justifica-se pela finalidade de oferecer a população um 

local de lazer, além de promover a melhoria e estética. 

 

DEFINIÇÕES 

 

3.1. CONTRATANTE – Pessoa jurídica de direito público, representada pela Prefeitura 

Municipal de Olivença/AL, contratante dos serviços e obras a que se refere esta 

Especificação Técnica. 

3.2. CONTRATADA – Pessoa jurídica de direito privado contratada pela Prefeitura municipal 

de Olivença/AL e encarregada pela execução das obras conforme os termos do contrato 

firmado; 

3.3. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO – Setores técnicos competentes da Secretaria Municipal de 

Obras, Saneamento e Urbanismo de Olivença/AL ou por ela determinados, encarregados da 

fiscalização dos serviços e obras contratados, será fiscalizado e gerenciado por Engenheiro 

designado por portaria. 

3.4. EMPRESA ESPECIALIZADA – Pessoa jurídica subcontratada pela CONTRATADA ou 

pelo CONTRATANTE, para executar serviços técnicos específicos necessários para o 

cumprimento do contrato; 

3.5. FABRICANTE – Pessoa jurídica que produz qualquer material ou equipamento 

utilizados pela CONTRATADA na execução das obras e dos serviços contratados e 

fiscalizados pela Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Urbanismo de Olivença/AL. 

 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA 

 

4.1 Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 

conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

4.2 Registro ou inscrição do Responsável Técnico no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 

dentro do prazo de validade, que comprove atividade relacionada com o objeto da 

presente contratação; 



 

 

4.1. Comprovação de possuir em seu quadro pelo menos 01 (um) profissional de nível 

superior, com formação em engenharia civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade 

técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região competente, relativo(s) à execução 

de obras de engenharia para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 

Federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não 

o próprio licitante (CNPJ diferente). 

4.3 O(s) atestado(s) de responsabilidade técnico- profissional e técnico-operacional (não 

obrigatório registro no CREA para técnico-operacional) deverão comprovar a 

execução, em resumo que tenha como objeto serviços semelhantes ao objeto desta 

contratação.  

 

 

5. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA  

 

Os serviços deverão ser executados nos termos fixados nos Projetos, Planilha 

Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Composições de Preços Unitários.   

 

5.1.  PRELIMINARES  

 

5.1.1. Contratação de mão-de-obra, atentando-se para a devida formalização, com 

fornecimento dos vales-transportes relativos ao mês de início da prestação dos serviços, 

aquisição de ferramentas, uniformes padronizados, crachás de identificação no qual deverá 

constar o nome e atividade exercida pelo empregado da contratada e equipamentos, 

inclusive os de proteção individual e coletivo necessários, na forma do art. 166 da CLT;  

 

5.2.  TÉCNICOS PROFISSIONAIS  

 

5.2.1. Execução e administração da obra, com o Registro da devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA;  

5.2.2. Leitura e interpretação dos projetos (consulta aos projetistas quanto às dúvidas 

suscitadas);  

5.2.3. Aplicação das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho;  

5.2.4. Outros serviços técnicos afins.  

 



 

 

5.3.  DE EXECUÇÃO  

 

5.3.1. Os serviços deverão ser executados conforme as especificações definidas nos 

Projetos, Caderno de Especificações, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-

Financeiro, cabendo à CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execução e 

funcionamento dos mesmos, sem qualquer ônus adicional à CONTRATANTE;  

5.3.2. Será admitida equivalência de materiais propostos nas especificações técnicas, 

desde que para isso haja solicitação prévia e acatamento da fiscalização e dos projetistas;  

5.3.3. A execução dos serviços deverá ser realizada conforme diretrizes definidas nas 

especificações/planilhas, projetos complementares, se for o caso, e seus anexos; 

5.3.4. Fazem parte da empreitada por preço unitário todos os elementos desenhados 

nos projetos, nos detalhes e/ou constantes neste caderno de especificações técnicas e/ou 

constantes na planilha orçamentária, mesmo que não sejam relacionados na proposta da 

CONTRATADA. 

5.3.5. Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente: 

5.3.5.1. Às Normas e as Especificações constantes deste Projeto básico, do Caderno 

de Especificações Técnicas, do Edital do Certame e do futuro Contrato; 

5.3.5.2. Às Normas da ABNT; 

5.3.5.3. As Normas de Corpo de Bombeiros; 

5.3.5.4. As Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 

5.3.5.5. Às disposições legais da União, do Estado da Alagoas e da cidade de 

Olivença/AL; 

5.3.5.6. Aos Regulamentos das empresas concessionárias; 

5.3.5.7. Às Prescrições e Recomendações dos fabricantes; 

5.3.5.8. Às Prescrições e Recomendações da CONTRATANTE no Diário de Obra; 

5.3.5.9. Às Normas Internacionais consagradas, na falta das Normas da ABNT;  

 

5.4.  FINAIS  

 

5.4.1. Correção de irregularidades de execução apontadas pela FISCALIZAÇÃO no 

Termo de Recebimento Provisório das Obras;  

5.4.2. Limpeza geral da obra; 

5.4.3. Outros serviços afins necessários à finalização da obra. 

 



 

 

5.5.  CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 

 

5.5.1. As orientações e especificações técnicas contidas no Caderno de Especificações 

parte integrante deste termo, devem ser rigorosamente seguidas pela CONTRATADA. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  

 

6.1.  A CONTRATANTE obrigar-se-á: 

 

6.1.1. Fornecer os Projetos, Planilhas, Cronograma Físico-Financeiro e memorial de 

Especificações Técnicas, necessários à execução das obras;  

6.1.2. Solicitar ou autorizar horário especial de trabalho;  

6.1.3. Solicitar a apresentação, por parte da CONTRATADA, dos documentos de 

habilitação exigidos na contratação, para que estas condições sejam mantidas durante a 

vigência do contrato;  

6.1.4. Verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços correspondem aos 

apresentados na proposta da CONTRATADA.  

6.1.5. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados (conforme Cronograma 

Físico-Financeiro); 

6.1.6. Emitir termos de “Autorização de Início das Obras” e Termo de Recebimento;  

6.1.7. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato, através de Comissão 

designada para este fim.  

 

6.2.  A CONTRATADA obrigar-se-á:  

 

6.2.1. Contratar, na fase de instalação e construção dos elementos contidos no projeto, 

ao menos 01 (um) profissional de Nível Superior, detentor de Anotações(s) de 

Responsabilidade Técnica, devidamente registrada(s) no CREA ou órgão da região 

competente, relativo(s) à prestação de serviço(s) compatível(eis) com os serviços das 

instalações e construções citadas. A comprovação de vínculo profissional far-se-á com a 

apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a CONTRATADA 

como contratante, do Contrato Social da CONTRATADA em que conste o profissional como 

sócio, do Contrato de Trabalho, devidamente registrado no CREA da região competente, em 



 

 

que conste o profissional como Responsável Técnico, ou ainda outros meios permitidos pela 

legislação trabalhista; 

6.2.2. Efetuar análise minuciosa de todo o projeto básico e Caderno de Especificações 

Técnicas, esclarecendo junto à CONTRATANTE toda e qualquer dúvida sobre detalhes 

construtivos, materiais a serem aplicados e, possíveis interferências que porventura não 

tenham sido suficientemente esclarecidas; 

6.2.3. Apresentar as composições de preços unitários dos serviços, a composição da 

taxa de BDI, conforme apresentado no item 8 deste Projeto básico, e a composição dos 

encargos sociais; 

6.2.4. Apresentar cronograma de execução dos serviços no tempo estabelecido pela 

CONTRATANTE e cumprir os prazos e as etapas nele estabelecidos e aprovados pela 

CONTRATANTE; 

6.2.5. Executar os serviços, em atraso, à noite e/ou em finais de semana e feriados 

conforme determinado pela CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da CONTRATADA 

toda e qualquer despesa vinculada aos seus funcionários, inclusive trabalhistas, decorrentes 

do novo horário, sem prejuízo de eventuais sanções contratuais e legais, em caso de atraso 

de execução quanto ao Cronograma Físico-Financeiro por culpa da CONTRATADA; 

6.2.6. Substituir qualquer empregado, quando requerido pela CONTRATANTE; 

6.2.7. Cumprir as exigências de qualidade na execução dos serviços postas neste 

Projeto básico, no Caderno de Especificações Técnicas, no Edital do certame e no futuro 

Contrato, sempre com pessoal qualificado e habilitado; 

6.2.8. Utilizar nos serviços materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, 

que estejam de acordo com as especificações e normas técnicas, que atendam aos 

requisitos mínimos de desempenho das Normas Brasileiras correspondentes e que, se 

possível, estejam qualificados no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 

Habitat (PBQP-H). 

6.2.9. Ler e atentar para as referências citadas nas especificações técnicas (Caderno de 

Especificações Técnicas). Podendo utilizar produto ou material similar ao especificado, 

desde que aprovado previamente pela FISCALIZAÇÃO; se necessário a CONTRATADA 

providenciará, a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 

apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim; 

6.2.10. Utilizar ferramentas e equipamentos próprios na execução dos serviços, não 

podendo se servir dos pertencentes da CONTRATANTE a qualquer título e ainda que 

temporariamente; 



 

 

6.2.11. Retirar, somente mediante autorização formal e/ou escrita da FISCALIZAÇÃO, as 

máquinas e os equipamentos que levar para o local dos serviços ou as instalações por ele 

executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos; 

6.2.12. Interromper, total ou parcialmente, a execução dos serviços, quando a 

FISCALIZAÇÃO autorizar ou determinar no Diário de Obra ou por outro meio indicado pela 

CONTRATANTE, sempre que: 

6.2.12.1. Assim estiver previsto e determinado neste Projeto básico, Caderno de 

Especificações Técnicas, no contrato ou em normas técnicas; 

6.2.12.2. For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos; 

6.2.12.3. Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da 

FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;  

6.2.13. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços efetuados que a juízo do representante do CONTRATANTE, não forem 

considerados satisfatórios ou apresentarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da 

ciência pela CONTRATADA, verbal e/ou escrito, ou no prazo para tanto estabelecido pela 

fiscalização sem qualquer acréscimo no preço contratado; 

6.2.14. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes 

da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 

tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser 

criadas e exigidas pelo Poder Público; 

6.2.15. Apresentar, no primeiro dia de execução dos serviços, relação completa dos 

empregados designados para atuar junto à CONTRATANTE – contendo nome completo, 

RG, CPF e cargo/função, com cópia autenticada das respectivas CTPS, bem assim o 

correspondente registro no CAGED da admissão/demissão; 

6.2.16. Apresentar, em caso de demissão de empregado durante a execução do contrato, 

ou na última medição em caso de contratação na forma do art. 443, §2º, alínea ‘a’, da CLT, 

cópia autenticada da CTPS, comprovante de pagamento das verbas rescisórias e do termo 

de rescisão homologado pelo sindicado da categoria, bem assim o correspondente registro 

no CAGED; 

6.2.17. Apresentar, em caso de admissão, para substituir o empregado demitido, cópia 

autenticada da CTPS e correspondente registro no CAGED; 



 

 

6.2.18. Apresentar, em caso de alterações nos contratos de trabalho, incluindo férias, 

alteração de salário, alteração de cargo/função, cópia da CTPS dos empregados a que se 

referirem; 

6.2.19. Informar, em caso de substituição temporária de empregado prestador de serviço 

junto à CONTRATANTE, por motivo de férias ou outros afastamentos legais, dados do 

substituto e apresentar cópia da CTPS; 

6.2.20. Manter no escritório do canteiro de obras à disposição da FISCALIZAÇÃO e sob 

sua responsabilidade o DIÁRIO DE OBRAS dotado de páginas numeradas (conforme 

modelo indicado pela CONTRATANTE), onde deverão ser anotados, pelo engenheiro 

responsável por parte da CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, todos os eventos e fatos 

intervenientes que historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria, 

impugnações, autorizações, notificações, dias e períodos de chuva, ocorrências diversas 

que impliquem no andamento da obra etc. 

6.2.21. Não subcontratar parte do objeto do contrato, salvo se previamente autorizado 

pela CONTRATANTE e desde que se verifique, quanto à EMPRESA ESPECIALIZADA, o 

atendimento a todas as condições de habilitação constantes do edital e impostas às 

concorrentes que participaram do certame (Decisão TCU n.º 351/2002-Plenário e Acórdão 

TCU n.º 1.978/2004-Plenário); 

6.2.22. Arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou terceiros, 

causados por seus empregados na execução dos serviços; 

6.2.23. Respeitar as Normas e procedimentos da CONTRATANTE, inclusive de acesso 

às suas dependências e os horários determinados por esta. 

6.2.24. Velar para que os serviços e as instalações que seus empregados venham 

utilizar, inclusive sanitários, permaneçam sempre limpos e arrumados, com os materiais 

estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade; 

6.2.25. Proceder à limpeza final do local dos serviços, após o término, por completo, de 

todos os trabalhos, removendo as suas expensas, todo entulho produzido pela execução 

dos serviços; 

6.2.26. Não divulgar nem fornecer dados ou informações obtidas em razão do contrato, e 

não utilizar o nome da CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas e material 

de publicidade, salvo com autorização prévia e desde que resguardado o interesse público; 

6.2.27. Apresentar mensalmente o registro CAGED dos empregados admitidos e 

dispensados pela CONTRATADA durante a duração da obra; 



 

 

6.2.28. Instalar placa de identificação da obra com os dados necessários e de acordo 

com a legislação pertinente, bem como providenciar, por conta própria, toda a sinalização 

necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, atendendo 

as normas de segurança e medicina do trabalho. 

6.2.29. Responsabilizar-se por todo transporte e pessoal necessários à prestação dos 

serviços contratados, bem como por ensaios, testes ou provas técnicas em laboratório, caso 

necessários e solicitados pela FISCALIZAÇÃO;  

6.2.30. Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança, 

uniformes, recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do 

serviço aqueles empregados que se negarem a usá-los; 

6.2.31. Manter ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de obras, cabendo-lhe integral 

responsabilidade pela guarda da obra, de seus materiais e equipamentos, até a entrega 

definitiva à CONTRATANTE; 

6.2.32. Entregar ao final das obras as chaves de todas as portas devidamente 

numeradas, juntamente com planilha de identificação das portas e chaves. 

6.2.33.  

 

7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DAS NORMAS DE MEDIÇÃO:  

 

7.1. O prazo para execução dos serviços de engenharia será de 6 (seis) meses corridos a 

contar do início efetivo dos serviços após a emissão do Termo de Autorização; 

7.2. A CONTRATADA deve iniciar os serviços no prazo máximo de 10 dias após o 

recebimento do Termo de Autorização; 

7.3. As medições serão realizadas a cada 30 (trinta) dias, contados a partir do início efetivo 

dos serviços. As medições terão como base os serviços efetivamente realizados e 

concluídos satisfatoriamente no período, assim considerados aqueles formalmente 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo estipulado; 

7.4. A CONTRATADA deverá apresentar planilha de medição contendo a especificação do 

serviço realizado, seu quantitativo, preço unitário, preço total por serviço e valor total da 

medição. Deve ainda apresentar cronograma de execução do serviço demonstrando o 

andamento da execução; 

7.5. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros, deverão ser 

considerados na composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma, 

considerados na medição; 



 

 

7.6. A medição de cada serviço será feita pela unidade básica utilizada na composição de 

preço unitário. 

 

8. DO PREÇO:  

 

8.1.  O preço global para total execução dos serviços foi orçado em R$ 1.202.721,87 (um 

milhão,duzentos e dois mil setecentos e vinte um reais e oitenta e sete centavos), conforme 

composições de preços elaborada com base na tabela do SINAPI, utilizada em obras 

públicas e serviços de engenharia executados com recursos do orçamento provindo do 

Município de Olivença/AL disposto em dotação orçamentária. 

8.2. Os proponentes deverão tomar como referência para elaboração de suas propostas o 

Caderno de Especificação Técnica, o Projeto, a Planilha e o Cronograma Físico-Financeiro, 

apresentados por esta prefeitura; 

8.3. Os preços de insumos não existentes na tabela SINAPI, foram retirados de outras 

bases de preços tais como ORSE – Sistema de Orçamento de Obras do Estado de Sergipe, 

bem como de cotações no mercado local. A planilha de composição de preços unitários 

apresenta os insumos codificados conforme a base de pesquisa; 

8.4. O preço máximo a ser aceito por esta Secretaria será o previsto no subitem 8.1 acima; 

 

9. DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DOS ENGARGOS SOCIAIS E DA 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

A planilha orçamentária fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com custos 

unitários de cada item de serviço. O BDI, que incidirá sob o somatório dos custos totais de 

cada item de serviço, deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha, em forma 

analítica que permita a pronta visualização de cada um de seus componentes.  

9.1. Cada licitante deverá apresentar a planilha orçamentária, a composição de preços 

unitários de cada um dos serviços, o cronograma físico financeiro e a composição dos 

encargos sociais; 

9.2. Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada 

adiante, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, 

as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. 



 

 

9.3. O BDI apresentado neste orçamento é de 27,00%  no qual será discriminado na formula 

abaixo; 

9.4. A fórmula para cálculo do BDI é: 

[(1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB) -1] * 100 

9.5. Cada Licitante deverá verificar todos os elementos, quantitativos, projetos e planilha 

orçamentária antes da abertura das propostas, como também as informações in loco, e 

qualquer divergência encontrada, comunicar à Comissão Permanente de Licitação, sob 

pena de não poder questioná-las posteriormente;  

9.6. Cada licitante deverá apresentar tabela de composição dos encargos sociais. 

 

10. DO PAGAMENTO 

 

10.1. O pagamento será efetuado de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, em 6 

(seis) parcelas, sendo a primeira medição com 30 (trinta) dias após o início das obras, após 

a emissão do Termo de Autorização, em parcelas proporcionais aos serviços executados, 

desde que a CONTRATADA 

10.1.1. Apresente à CONTRATANTE a nota fiscal devidamente preenchida;  

10.1.2. Indique o ba 

10.1.3. nco, agência e conta bancária da empresa;   

10.1.4. Apresente as certidões Negativa de tributos Municipais, Estaduais, FGTS, INSS, 

Receita Federal (Contribuições Previdenciárias, Dívida Ativa da União) atualizadas e em 

vigência; 

10.1.5. Apresente os seguintes comprovantes em relação a todos os empregados 

vinculados à execução dos serviços referentes ao mês a que se refere a medição: 

10.1.5.1. Abertura da CEI dos serviços, na primeira medição; 

10.1.5.2. Comprovantes do CAGED dos empregados vinculados ao serviço, quando 

houver admissão ou demissão de mão-de-obra; 

10.1.5.3. Pagamento dos salários, férias, indenizações, verbas rescisórias ou demais 

verbas trabalhistas; 

10.1.5.4. De recolhimento do FGTS; 

10.1.5.5. De recolhimento da Previdência social; 

10.1.5.6. De entrega dos vales-transportes relativos ao mês do faturamento e vales-

refeições, se for o caso, ou respectivo pagamento através de pecúnia, juntamente com a 

remuneração mensal do empregado; 



 

 

10.1.5.7. Cópias dos documentos a que se referem as alíneas 6.2.14 a 6.2.18 deste 

Projeto básico, se for o caso.  

10.1.6. A liberação da última parcela dar-se-á mediante apresentação da CND do CEI – 

Cadastro do Empregador individual desta obra de engenharia, observando o disposto na 

alínea 6.2.16 deste PB em caso de contratação de empregados na forma do art. 443, §2º, 

alínea ‘a’, da CLT. 

10.2. O pagamento será condicionado, ainda, ao atesto na referida nota fiscal pela 

FISCALIZAÇÃO da Contratante. 

 

11. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

 

11.1. Não obstante a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) DA LICITAÇÃO seja a única e 

exclusiva responsável pela execução de todos os serviços da Prefeitura Municipal de 

Olivença em ALAGOAS reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços, diretamente, pela FISCALIZAÇÃO desta Secretaria; 

11.2. A FISCALIZAÇÃO pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em 

desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária; 

11.3. A FISCALIZAÇÃO velará pelo controle dos materiais utilizados nos serviços, 

podendo adotar procedimentos técnicos consagrados e também o seguinte: 

11.3.1. Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a 

apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de 

certificados de ensaios relativos aos mesmos que comprovem a qualidade e/ou similaridade 

dos materiais empregados. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela 

CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, e executados por laboratórios 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

11.3.2. Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no 

local de realização dos serviços; 

11.3.3. Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela 

FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos 

de proteção contra incêndios determinados pelos órgãos competentes; 

11.4. A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar 

permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a 



 

 

terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos 

causados.  

 

12. DAS SANÇÕES 

 

12.1. A empresa vencedora da licitação ficará sujeita às penalidades previstas no edital, 

bem assim no termo de contrato, em casos de inexecução parcial ou total das condições 

pactuadas naqueles instrumentos, garantida a prévia defesa e o contraditório em regular 

processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s) 

ensejar (em), a saber: 

12.2. Advertência; 

12.3. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado, por dia de atraso, 

caso não dê início aos serviços no prazo de 02 (duas) dias úteis a partir da data de emissão 

termo de “Autorização de Início dos Serviços”; 

12.4. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado por dia de excesso 

que venha ocorrer no prazo previsto para a conclusão do serviço; 

12.5. Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total adjudicado, por 

cada ocorrência de inexecução parcial do contrato; 

12.6. Multa equivalente a 1,0% (um por cento) do valor total adjudicado, por cada 

ocorrência de inexecução total do contrato; 

12.7. Multa de 6% (seis por cento) do valor global do contrato no caso de rescisão 

contratual, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades estabelecidas nesta cláusula, 

que terá caráter disciplinador do processo de licitação, cujo não pagamento poderá ensejar 

cobrança judicial e impedimento para contratar com a Administração pelo período de até 02 

(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

12.8. Penalidades previstas no edital, bem assim no termo de contrato, em casos de 

inexecução parcial ou total das condições pactuadas naqueles instrumentos, garantida a 

prévia defesa e o contraditório em regular processo administrativo, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s) ensejar (em); 

12.9. Demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que 

couber. 

 

 



 

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desse Projeto básico constarão na 

Nota de Reserva a ser emitida pelo setor contábil. 

 

14. DA VIGÊNCIA E DO INÍCIO DOS SERVIÇOS  

 

14.1. O presente contrato vigerá por 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 

tendo sua eficácia a partir da publicação do extrato no diário Oficial do Município, podendo 

ser prorrogado na forma do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, e sua 

execução se dará em 10 (dez) meses, contados a partir da ordem de início dos serviços 

conforme cronograma físico-financeiro. 

14.2. O prazo para início da prestação dos serviços será de no máximo 10 (dez) dias úteis 

contados a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Nota de Empenho e da Ordem de 

Início dos Serviços encaminhada pelo gestor do contrato.  

 

Olivença/AL, 26 de maio de 2023. 

 

 

 

JOÃO PAULO DE AMORIM NETO 

Engenheiro Civil /CREA 020433224-9 

Responsável pela Elaboração 


