



ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
TOMADA DE PREÇOS Nº03/2021
SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 27.259.739/0001-79

SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 27.259.739/0001-79
Praça Papa João Paulo II, Nº14, Centro, CEP: 57640-000, Taquarana – AL
www.santacruz.com.br | contato@santacruz.com.br



CONSTRUTORA
SANTA CRUZ
QUALIDADE E COMPROMISSO



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

OLIVENÇA - TP 003/2021

SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 27.259.739/0001-79

Praça Papa João Paulo II, Nº14, Centro, CEP: 57640-000, Taquarana - AL
Fone: (82) 98123-4393 / E-mail: enghariasantacruz@hotmail.com

7/167



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 27.259.739/0001-79
Razão Social: SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

PRACA PAPA JOAO PAULO II, 14 - QUADRA04 - CENTRO - Taquarana / Alagoas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 05/08/2021 21:12

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.259.739/0001-79 DUNS®: 94****26
Razão Social: SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Nome Fantasia: CONSTRUTORA SANTA CRUZ
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/08/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 05/09/2021
FGTS Validade: 22/08/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 31/01/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/09/2021
Receita Municipal Validade: 29/08/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/08/2021 21:13

CPF: 073.843.414-00 Nome: BRUNO JOSE FERREIRA SILVA

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.259.739/0001-79 DUNS®: 94*****26
Razão Social: SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Nome Fantasia: CONSTRUTORA SANTA CRUZ
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.259.739/0001-79 DUNS®: 94*****26
Razão Social: SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Nome Fantasia: CONSTRUTORA SANTA CRUZ
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

(Handwritten signatures and marks)



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.259.739/0001-79 DUNS®: 94*****26
Razão Social: SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI
Nome Fantasia: CONSTRUTORA SANTA CRUZ
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA AL	0000507504	31/08/2021

(Assinaturas manuscritas)

6



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 703523/2021

Emissão: 05/08/2021

Validade: 31/08/2021

Chave: 2Y6W9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 27.259.739/0001-79

Registro: 0000507504

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 26/04/2018

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS, E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: PRAÇA PAPA JOÃO PAULO II, 14, QUADRA 04, CENTRO, TAQUARANA, AL, 57640000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/03/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000050753DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8301699768. Data de vencimento do boleto: 31/08/2021
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (4/4)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BRUNO JOSE FERREIRA SILVA

Registro: 0214525562

CPF: 073.843.414-00

Data Início: 14/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOHN RAFFAEL LEITE DOS SANTOS

Registro: 0215011520

CPF: 077.700.104-70

Data Início: 28/01/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2Y6W9
 Impresso em: 05/08/2021 às 19:56:10 por: adapt, ip: 201.149.119.20





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 703523/2021
 Emissão: 05/08/2021
 Validade: 31/08/2021
 Chave: 2Y6W9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Títulos do Profissional:

TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL-EDIFICACOES

Atribuição: ART. 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/88 DO CONFEA, COM RESSALVA NO ART. 5º DA MESMA RESOLUÇÃO.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 4º DO DECRETO Nº 90.922/85, COM OBSERVÂNCIA NO ART. 5º DO REFERIDO DECRETO.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Sócios

Sócio: BRUNO JOSE FERREIRA SILVA

CPF: 073.843.414-00

Função: SOCIO E RESP TECNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 703522/2021

Emissão: 05/08/2021

Validade: 31/08/2021

Chave: YDd6Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: BRUNO JOSE FERREIRA SILVA

Registro: 0214525562

CPF: 073.843.414-00

Endereço: PRAÇA PAPA JOÃO PAULO II, 14, VIZINHO AO MERCADO PÚBLICO, CENTRO, TAQUARANA, AL, 57640000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/07/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: PONTES E FERROVIAS

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 15/07/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do **BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8301699729**. Data de vencimento do boleto: 31/08/2021

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- **CERTIFICAMOS** que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- **Válido em todo território nacional.**

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (4/4)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0000507504

CNPJ: 27.259.739/0001-79

Data Início: 14/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 703396/2021

Emissão: 03/08/2021

Validade: 31/08/2021

Chave: caAb2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.



Interessado(a)

Profissional: JOHN RAFFAEL LEITE DOS SANTOS
 Registro: 0215011520
 CPF: 077.700.104-70
 Endereço: RUA ADEMAR MEDEIROS, 63, Casa C-23, PLANALTO, ARAPIRACA, AL, 57308100
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 11/01/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.
 Restrições: FERROVIAS.
 Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS
 Data de Formação: 21/12/2015

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES
 Atribuição: ART. 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/86 DO CONFEA, COM RESSALVA NO ART. 5º DA MESMA RESOLUÇÃO.
 Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL ALAGOAS - CAMPUS MACEIO
 Data de Formação: 28/12/2012

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: ART. 4º DO DECRETO Nº 90.922/85, COM OBSERVÂNCIA NO ART. 5º DO REFERIDO DECRETO.
 Instituição de Ensino: ESCOLA TÉCNICA RESIDÊNCIA SAÚDE
 Data de Formação: 16/07/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8301699741. Data de vencimento do boleto: 31/08/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (6/6) Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6
 Parcelamento Ano: 2021

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Registro: 0000507504
 CNPJ: 27.259.739/0001-79
 Data Início: 28/01/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.silac.com.br/publico/>, com a chave: caAb2
 Impresso em: 03/08/2021 às 12:29:55 por: adapt, ip: 177.87.105.247






Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

700441/2021

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **BRUNO JOSE FERREIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO JOSE FERREIRA SILVA**
Registro: **0214525562AL** RNP: **0214525562**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20200178467** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/04/2020 Baixada em: 12/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **MR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA** CPF/CNPJ: **12.198.719/0001-68**
Endereço do contratante: PRAÇA ANTÔNIO PEDRO DE ALBUQUERQUE Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57325000
Cidade: COITÉ DO NÓIA Celebrado em: 30/03/2020
Contrato: 031/2020/SL Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do contrato: R\$ 199.998,84
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA Miguel Martins dos Santos Bairro: Centro UF: AL CEP: 57325000
Complemento: Cidade: COITÉ DO NÓIA
Data de início: 30/03/2020 Conclusão efetiva: 18/09/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA CPF/CNPJ: 12.198.719/0001-68

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 176.13 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 176.13 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 176.13 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 176.13 metro quadrado;

Observações

Reforma da Escola Municipal Professor José Medeiros - Remanescente de obra. Contrato nº 031/2020/SL (TP nº 01/2020).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 700441/2021
28/04/2021, 09:43
wzZzd

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wzZzd





ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – EPP**, inscrita no CNPJ 27.259.739/0001-79, sediada na Praça Papa João Paulo II, Nº14, Centro de Taquarana/AL, realizou satisfatoriamente para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA/AL**, no período de 30/03/2020 à 18/09/2020, conforme ateste do Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Transportes o SR. Daniel Porto de Oliveira, portador do CPF Nº 067.170.404-40, de acordo com o contrato 031/2020-SL, tomada de preço nº01/2020, no valor de R\$ 199.998,84, a execução das **Obras de Reforma da Escola Municipal José Medeiros – Remanescente de Obra, Localizado na Rua Miguel Martins dos Santos, S/N, Coité do Nóia/AL**, com as seguintes características:

1. Descrição sumária:

Obras de Reforma da Escola Municipal José Medeiros – Remanescente de Obra, Localizado na Rua Miguel Martins dos Santos, S/N, Coité do Nóia/AL.

2. Quantitativos de serviços executados:

Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo.

3. Responsável técnico:

Eng. Civil Bruno José Ferreira Silva
CREA Nº 0214525562
CPF Nº 073.843.414-00

Coité do Nóia-AL, 22 de Abril de 2021.


DANIEL PORTO DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES
PORTARIA Nº 16/2021 – GAB/PREFEITO
CPF: 067.170.404-40



SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE COITÉ DO NÓIA
Praça Antônio Pedro de Albuquerque, nº191, Centro-Coité do Nóia/AL

Reconheço por semelhança a firma de Daniel Porto de Oliveira, Dou. Coité do Nóia
22/04/2021

Raduêlo de Fene Santos (Oficial Substituto)
Poder Judiciário Estado de Alagoas

Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição azul A3010667-2000
Confira os dados do ato em: <https://sela.tjal.jus.br>
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Praça Antônio Pedro de Albuquerque, 20 – Centro – Coité do Nóia/AL – CEP: 57325-000 – Fone: (82) 3526-1266
CNPJ: 12.198.719/0001-68 – E-mail: prefeituracoitedonoiia@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 700441/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 700441/2021
28/04/2021, 13:10

Chave de Impressão: wzZzd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2021 e contém 1 folhas





OBRA: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MEDEIROS - REMANESCENTE DE OBRA
 ENDEREÇO DA OBRA: RUA MIGUEL MARTINS DOS SANTOS, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA/AL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA/AL
 ENCARGOS SÓCIAS - ALAGOAS - SEM DESONERAÇÃO H: 108,23%; MÉS: 65,70%
 TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020

B.D.I.	Bancos Utilizados
19,85%	SINAPI - AL / ORSE - SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 10.554,93
1.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 33,67	R\$ 40,35	R\$ 9.684,00
1.2	ALUGUEL DE CASA (BARRAÇÃO DE OBRA)	MES	3,00	R\$ 242,23	R\$ 290,31	R\$ 870,93
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 9.850,28
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	11,98	R\$ 28,98	R\$ 34,73	R\$ 416,07
2.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO	m²	229,22	R\$ 15,72	R\$ 18,84	R\$ 4.318,50
2.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	141,61	R\$ 2,36	R\$ 2,83	R\$ 400,76
2.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	223,78	R\$ 5,08	R\$ 6,09	R\$ 1.362,82
2.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	44,25	R\$ 1,06	R\$ 1,27	R\$ 56,20
2.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,68	R\$ 5,77	R\$ 6,92	R\$ 11,63
2.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	30,66	R\$ 16,78	R\$ 20,11	R\$ 616,57
2.8	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 20,0 KM	M3	30,66	R\$ 72,60	R\$ 87,01	R\$ 2.667,73
3	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 4.127,15
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	53,52	R\$ 53,12	R\$ 63,66	R\$ 3.407,08
3.2	ATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE	m³	25,31	R\$ 23,74	R\$ 28,45	R\$ 720,07
4	INFRAESTRUTURA					R\$ 10.647,82
4.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	47,16	R\$ 29,13	R\$ 34,91	R\$ 1.646,36
4.2	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m²	18,99	R\$ 326,22	R\$ 390,97	R\$ 7.424,52
4.3	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	3,24	R\$ 309,51	R\$ 370,95	R\$ 1.201,88
4.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,48	R\$ 211,45	R\$ 253,42	R\$ 375,06
5	SUPERESTRUTURA					R\$ 10.270,76
5.1	PILARES					R\$ 3.324,81
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	38,40	R\$ 29,41	R\$ 35,25	R\$ 1.353,60
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,10	R\$ 7,80	R\$ 9,35	R\$ 963,99
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,19	R\$ 9,94	R\$ 11,91	R\$ 442,93
5.1.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,84	R\$ 255,89	R\$ 306,68	R\$ 564,29
5.2	VIGAS					R\$ 3.384,49

Max Joe Nunes de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA0211308307

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 700441/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 700441/2021
 28/04/2021, 13:10
 Chave de Impressão: wZzZd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2021 e contém 6 folhas





5.2.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,20	R\$	41,65	R\$	49,92	R\$	008,38
5.2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,30	R\$	44,46	R\$	53,29	R\$	241,66
5.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	10,06	R\$	39,11	R\$	46,87	R\$	471,51
5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,24	R\$	7,80	R\$	9,35	R\$	264,04
5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,88	R\$	8,40	R\$	10,07	R\$	99,49
5.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,75	R\$	9,94	R\$	11,91	R\$	139,94
5.2.7	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,52	R\$	255,89	R\$	306,68	R\$	159,47
5.3	LAJE							R\$	3.561,46
5.3.1	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	6,84	R\$	65,53	R\$	78,54	R\$	537,21
5.3.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	86,63	R\$	29,13	R\$	34,91	R\$	3.024,25
6	COBERTA							R\$	22.305,92
6.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	223,78	R\$	44,10	R\$	52,85	R\$	11.826,77
6.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	223,78	R\$	20,86	R\$	25,00	R\$	5.594,50
6.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,19	R\$	13,18	R\$	15,80	R\$	366,40
6.6	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	46,38	R\$	17,91	R\$	21,47	R\$	995,78
6.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	R\$	704,85	R\$	844,76	R\$	2.534,28
6.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	R\$	824,52	R\$	988,19	R\$	988,19
7	ESQUADRIAS							R\$	16.199,43
7.1	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	14,16	R\$	474,25	R\$	568,39	R\$	8.048,40
7.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	14,16	R\$	94,48	R\$	113,23	R\$	1.603,34
7.3	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	1,80	R\$	222,67	R\$	266,87	R\$	480,37
7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	R\$	620,45	R\$	743,61	R\$	2.974,44
7.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	R\$	594,25	R\$	712,21	R\$	2.848,84
7.6	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	2,63	R\$	77,42	R\$	92,79	R\$	244,04
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS							R\$	29.945,23
8.1	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M	m²	50,70	R\$	214,83	R\$	257,47	R\$	13.053,73
8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	105,71	R\$	50,49	R\$	60,51	R\$	6.396,51
8.3	GRADIL DE BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M	m²	40,25	R\$	182,78	R\$	219,06	R\$	8.817,17
8.4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m²	4,20	R\$	333,32	R\$	399,48	R\$	1.677,82
9	REVESTIMENTOS							R\$	11.829,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 700441/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 700441/2021
28/04/2021, 13:10

Chave de Impressão: wzZzd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2021 e contém 6 folhas

Max Joe Nunes de Souza
Engenheiro Civil
CREA0211308307





9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	220,78	R\$	2,82	R\$	3,38	R\$	749,74
9.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	230,23	R\$	22,88	R\$	27,42	R\$	6.342,91
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	98,12	R\$	40,57	R\$	48,62	R\$	4.770,59
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$	9.049,02
10.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UND	1,00	R\$	687,35	R\$	823,79	R\$	823,79
10.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	UND	1,00	R\$	39,35	R\$	47,16	R\$	47,16
10.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	R\$	21,26	R\$	25,48	R\$	458,64
10.4	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	10,00	R\$	35,02	R\$	41,97	R\$	419,70
10.5	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	26,00	R\$	36,04	R\$	43,19	R\$	1.122,94
10.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	R\$	8,62	R\$	10,33	R\$	20,66
10.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	R\$	9,11	R\$	10,92	R\$	10,92
10.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	R\$	9,92	R\$	11,89	R\$	35,67
10.9	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	1,00	R\$	23,42	R\$	28,07	R\$	28,07
10.10	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00	R\$	110,26	R\$	132,15	R\$	132,15
10.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$	8,05	R\$	9,65	R\$	965,00
10.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	R\$	8,02	R\$	9,61	R\$	384,40
10.13	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPÃO E DRENO BRITA	UN	6,00	R\$	126,65	R\$	151,79	R\$	910,74
10.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	R\$	2,23	R\$	2,67	R\$	534,00
10.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	375,00	R\$	2,39	R\$	2,86	R\$	1.072,50
10.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (BOMBA)	M	60,00	R\$	3,75	R\$	4,49	R\$	269,40
10.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	R\$	12,62	R\$	15,13	R\$	907,80
10.18	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (AR CONDICIONADO)	UN	2,00	R\$	127,67	R\$	153,01	R\$	306,02
10.19	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00	R\$	54,34	R\$	65,13	R\$	390,78
10.20	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$	29,02	R\$	34,78	R\$	208,68
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$	5.120,71
11.1	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 0,5 HP	UN	1,00	R\$	843,99	R\$	1.011,52	R\$	1.011,52
11.2	INSTALAÇÃO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	UN	1,00	R\$	473,20	R\$	567,13	R\$	567,13
11.3	CAP PVC, SOLDÁVEL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	1,00	R\$	13,51	R\$	16,19	R\$	16,19
11.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	18,00	R\$	33,04	R\$	39,60	R\$	712,80
11.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$	63,69	R\$	76,33	R\$	228,99
11.6	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$	137,88	R\$	165,25	R\$	165,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 700441/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 700441/2021
28/04/2021, 13:10
Chave de Impressão: wZzd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2021 e contém 6 folhas

Max Joe Nunes de Souza
Engenheiro Civil
CREA 0211308307





11.7	REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 3"	UND	1,00	R\$ 107,67	R\$ 129,04	R\$ 129,04
11.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	12,00	R\$ 13,91	R\$ 16,67	R\$ 200,04
11.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 78,74	R\$ 94,37	R\$ 283,11
11.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 10,28	R\$ 12,32	R\$ 12,32
11.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 10,50	R\$ 12,58	R\$ 75,48
11.12	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	1,00	R\$ 12,64	R\$ 15,15	R\$ 15,15
11.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	18,00	R\$ 9,74	R\$ 11,67	R\$ 210,06
11.14	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 20,17	R\$ 24,17	R\$ 24,17
11.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	R\$ 6,25	R\$ 7,49	R\$ 37,45
11.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 68,43	R\$ 82,01	R\$ 164,02
11.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	36,00	R\$ 7,03	R\$ 8,43	R\$ 303,48
11.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 57,37	R\$ 68,76	R\$ 137,52
11.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 3,02	R\$ 3,62	R\$ 14,48
11.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 3,45	R\$ 4,13	R\$ 8,26
11.21	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	4,00	R\$ 13,69	R\$ 16,41	R\$ 65,64
11.22	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 616,28	R\$ 738,61	R\$ 738,61
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 6.830,97
12.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS	UND	1,00	R\$ 2.896,36	R\$ 3.471,29	R\$ 3.471,29
12.2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UND	1,00	R\$ 1.225,61	R\$ 1.468,89	R\$ 1.468,89
12.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	R\$ 13,78	R\$ 16,52	R\$ 198,24
12.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 6,11	R\$ 7,32	R\$ 58,56
12.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 4,85	R\$ 5,81	R\$ 5,81
12.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 18,49	R\$ 22,16	R\$ 44,32
12.7	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	2,00	R\$ 174,19	R\$ 208,77	R\$ 417,54
12.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00	R\$ 24,14	R\$ 28,93	R\$ 173,58
12.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 170,95	R\$ 204,88	R\$ 409,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 700441/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 700441/2021
28/04/2021, 13:10
Chave de impressão: wzZzd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2021 e contém 6 folhas

Max Joe Nunes de Souza
Engenheiro Civil
CREA0211308307





12.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	R\$	14,12	R\$	16,92	R\$	
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	10,51	R\$	12,60	R\$	
12.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	R\$	6,58	R\$	7,89	R\$	
12.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	11,90	R\$	14,26	R\$	28,52
12.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$	3,80	R\$	4,55	R\$	27,30
12.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$	4,10	R\$	4,91	R\$	19,64
12.16	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND	2,00	R\$	18,89	R\$	22,64	R\$	45,28
12.17	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,00	R\$	23,86	R\$	28,60	R\$	28,60
12.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$	7,68	R\$	9,20	R\$	9,20
13	LOUÇAS E METAIS								R\$ 2.588,75
13.1	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$	257,49	R\$	308,60	R\$	308,60
13.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$	74,53	R\$	89,32	R\$	89,32
13.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$	141,11	R\$	169,12	R\$	338,24
13.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$	315,13	R\$	377,68	R\$	755,36
13.5	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	4,00	R\$	96,37	R\$	115,50	R\$	462,00
13.6	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	2,00	R\$	190,25	R\$	228,01	R\$	456,02
13.7	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$	149,53	R\$	179,21	R\$	179,21
14	PISOS E PAVIMENTAÇÃO								R\$ 23.711,98
14.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	152,31	R\$	84,74	R\$	101,56	R\$	15.468,60
14.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	5,67	R\$	462,31	R\$	554,08	R\$	3.141,63
14.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	9,96	R\$	31,90	R\$	38,23	R\$	380,77
14.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	162,31	R\$	17,57	R\$	21,06	R\$	3.418,25
14.5	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	m³	3,25	R\$	334,45	R\$	400,84	R\$	1.302,73
15	PINTURA								R\$ 14.361,06
15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	214,84	R\$	9,40	R\$	11,27	R\$	2.421,25
15.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	214,84	R\$	9,21	R\$	11,04	R\$	2.371,83
15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	482,87	R\$	12,94	R\$	15,51	R\$	7.489,31
15.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	m²	98,12	R\$	13,41	R\$	16,07	R\$	1.576,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 700441/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 700441/2021
28/04/2021, 13:10

Chave de Impressão: wZzd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2021 e contém 6 folhas

Max Joe Nunes de Souza
Engenheiro Civil
CREA0211308307





15.5	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	m²	8,40	R\$	9,56	R\$	11,46	R\$	96,26
15.6	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	26,88	R\$	12,59	R\$	15,09	R\$	405,62
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 12.605,09
16.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$	138,90	R\$	166,47	R\$	166,47
16.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	1,00	R\$	30,13	R\$	36,11	R\$	96,11
16.3	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	3,51	R\$	306,51	R\$	367,35	R\$	1.289,40
16.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	162,14	R\$	33,68	R\$	40,37	R\$	6.545,59
16.5	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	16,14	R\$	169,52	R\$	203,17	R\$	3.279,16
16.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,37	R\$	33,48	R\$	40,13	R\$	937,84
16.7	LIMPEZA GERAL	m²	176,14	R\$	1,66	R\$	1,99	R\$	350,52

Total sem BDI R\$ 166.874,29
 Total do BDI R\$ 33.124,55
 Total Geral R\$ 199.998,84

Max Joe Nunes de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA0211308307

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 700441/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 700441/2021
 28/04/2021, 13:10
 Chave de Impressão: wzZzd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2021 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

700344/2021

Atividade concluída

Página 1/9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **BRUNO JOSE FERREIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO JOSE FERREIRA SILVA**
Registro: **0214525562AL** RNP: **0214525562**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20200181922** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/06/2020 Baixada em: 12/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **MR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA** CPF/CNPJ: **12.198.719/0001-68**
Endereço do contratante: PRAÇA ANTÔNIO PEDRO DE ALBUQUERQUE Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COITÉ DO NÓIA UF: AL CEP: 57325000
Contrato: 034/2020/SL Celebrado em: 16/04/2020
Valor do contrato: R\$ 172.499,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: 20
Endereço da obra/serviço: PRAÇA ANTÔNIO PEDRO DE ALBUQUERQUE Bairro: CENTRO
Complemento: UF: AL CEP: 57325000
Cidade: COITÉ DO NÓIA
Data de início: 04/05/2020 Conclusão efetiva: 29/12/2020
Finalidade: Outro CPF/CNPJ: 12.198.719/0001-68
Proprietário: **MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0852 - ACESSOS E PASSEIOS 15 - EXECUÇÃO 166.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 551.60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 63.35 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 63.35 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 63.35 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1195 - MURO DE CONTENÇÃO 15 - EXECUÇÃO 20.72 metro cúbico;

Observações

Construção de polo academia de saúde (porte intermediário), a ser implantado em imóvel localizado na rua projetada, s/n, Loteamento Campo Verde II, Centro, Coité do Nóia/AL, abrangência: 7244010-UBS Prefeito João Sebastião da Silva, conforme proposta nº11407.4770001/18-001, enviada pelo município de Coité do Nóia/AL ao ministério da saúde, programa academia de saúde, contrato nº034/2020/SL (TP nº02/2020).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 700344/2021
28/04/2021, 13:58
a9ZCd

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a9ZCd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Impresso em: 29/04/2021, às 23:28.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

700344/2021 *262*

Atividade concluída *[assinatura]*



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



20



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – EPP**, inscrita no CNPJ 27.259.739/0001-79, sediada na Praça Papa João Paulo II, Nº14, Centro de Taquarana/AL, realizou satisfatoriamente para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA/AL**, no período de 04/05/2020 à 29/12/2020, conforme ateste do Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Transportes o SR. Daniel Porto de Oliveira, portador do CPF N° 067.170.404-40, de acordo com o contrato 034/2020-SL, tomada de preço nº02/2020, no valor de R\$ 172.499,92, a execução das **Obras de Construção de Polo de Academia da Saúde (Porte Intermediário), Localizado na Rua Projetada, S/N, Loteamento Campo Verde II, Coité do Nóia/AL**, com as seguintes características:

1. Descrição sumária:

Obras de Construção de Polo de Academia da Saúde (Porte Intermediário), Localizado na Rua Projetada, S/N, Loteamento Campo Verde II, Coité do Nóia/AL.

2. Quantitativos de serviços executados:

Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo.


3. Fiscal da Obra:

Eng. Max Joé Nunes de Souza
CREA N° 0211308307
CPF N° 072.409.694-95


4. Responsável técnico:

Eng. Civil Bruno José Ferreira Silva
CREA N° 0214525562
CPF N° 073.843.414-00

Coité do Nóia-AL, 22 de Abril de 2021


DANIEL PORTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES
PORTARIA N° 06/2021 – GAB/PREFEITO
CPF: 067.170.040-40



SERVIÇO REGISTRAL NOTARIAL DE COITÉ DO NÓIA
Praça Antônio Pedro de Albuquerque, nº 22, Centro - Coité do Nóia/AL.
Assinatura por certificação no e-fone de Daniel Porto de Oliveira, insc. nº 0211308307, 22/04/2021.

Pedido de 3000 Certificados Digitais, substituta:
Poder Judicial do Estado de Alagoas
Carregue os dados do ato em https://eajust.jus.br
VALGO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICAÇÃO

Praça Antônio Pedro de Albuquerque, 20 - Centro - Coité do Nóia/AL - CEP: 57325-000 - Fone: (82) 3526-1266
CNPJ: 12.198.719/0001-68 - E-mail: prefeituracoitedonoi@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 700344/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 700344/2021
29/04/2021, 23:28
Chave de Impressão: a9ZCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2021 e contém 1 folhas





OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE - PORTE INTERMEDIÁRIO
 RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, LOTEAMENTO CAMPO VERDE II, MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA/AL.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA/AL
 ENCARGOS SOCIAIS - ALAGOAS - SEM DESONERAÇÃO H: 108,23%; MÊS: 65,70%
 TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

B.D.I.	Bancos Utilizados
19,21%	SINAPI - AL / ORSE - SE / SEINFRA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 6.498,48
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	R\$ 1.817,10	R\$ 2.166,16	R\$ 6.498,48
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 15.630,90
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 370,05	R\$ 441,14	R\$ 2.646,84
2.2	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40,10	R\$ 36,43	R\$ 43,43	R\$ 1.741,54
2.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	372,04	R\$ 18,10	R\$ 21,58	R\$ 8.028,62
2.4	BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA).	m²	15,00	R\$ 179,73	R\$ 214,26	R\$ 3.213,90
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					R\$ 41.454,77
3.1	BLOCOS					R\$ 901,28
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	1,76	R\$ 55,58	R\$ 66,26	R\$ 116,62
3.1.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	0,16	R\$ 333,67	R\$ 397,77	R\$ 63,64
3.1.3	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	1,76	R\$ 343,65	R\$ 409,67	R\$ 721,02
3.2	INFRAESTRUTURA					R\$ 3.275,52
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	m³	2,08	R\$ 204,69	R\$ 244,01	R\$ 507,54
3.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	0,43	R\$ 333,67	R\$ 397,77	R\$ 171,04
3.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	8,28	R\$ 99,23	R\$ 118,29	R\$ 979,44
3.2.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	41,40	R\$ 32,77	R\$ 39,07	R\$ 1.617,50
3.3	PILARES					R\$ 15.025,42
3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	113,13	R\$ 28,08	R\$ 33,47	R\$ 3.786,46
3.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	242,60	R\$ 8,73	R\$ 10,41	R\$ 2.525,47
3.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,83	R\$ 11,12	R\$ 13,26	R\$ 1.469,61
3.3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	13,43	R\$ 306,29	R\$ 365,13	R\$ 4.903,70
3.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	13,43	R\$ 146,17	R\$ 174,25	R\$ 2.340,18
3.4	SUPRAESTRUTURA					R\$ 4.266,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 700344/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 700344/2021
 29/04/2021, 23:28
 Chave de Impressão: a9ZCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2021 e contém 6 folhas

Max Joe Nunes de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA0211308307





3.4.1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	8,47	R\$ 78,26	R\$ 93,29	R\$ 790,17
3.4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,20	R\$ 45,07	R\$ 53,73	R\$ 383,13
3.4.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,80	R\$ 42,80	R\$ 51,02	R\$ 142,86
3.5	CONTENÇÃO					R\$ 20.986,39
3.5.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	48,60	R\$ 356,94	R\$ 425,51	R\$ 20.679,79
3.5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	14,00	R\$ 18,37	R\$ 21,90	R\$ 306,60
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					R\$ 25.474,11
4.1	ÁREA DE VIVÊNCIA					R\$ 9.954,96
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	66,00	R\$ 54,86	R\$ 65,40	R\$ 4.316,40
4.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	172,75	R\$ 3,05	R\$ 3,64	R\$ 628,81
4.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	172,75	R\$ 24,33	R\$ 29,00	R\$ 5.009,75
4.2	RESERVATÓRIO SUPERIOR					R\$ 2.846,21
4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,78	R\$ 54,86	R\$ 65,40	R\$ 1.424,41
4.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	43,56	R\$ 3,05	R\$ 3,64	R\$ 158,56
4.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	43,56	R\$ 24,33	R\$ 29,00	R\$ 1.263,24
4.3	RESERVATÓRIO INFERIOR					R\$ 2.269,91
4.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	17,37	R\$ 54,86	R\$ 65,40	R\$ 1.136,00
4.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	34,74	R\$ 3,05	R\$ 3,64	R\$ 126,45
4.3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	34,74	R\$ 24,33	R\$ 29,00	R\$ 1.007,46
4.4	MURO					R\$ 10.403,03
4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	67,46	R\$ 54,86	R\$ 65,40	R\$ 4.411,88
4.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	187,89	R\$ 3,05	R\$ 3,64	R\$ 683,92
4.4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	122,27	R\$ 24,33	R\$ 29,00	R\$ 3.545,83
4.4.4	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	72,10	R\$ 20,49	R\$ 24,43	R\$ 1.761,40
5	COBERTA					R\$ 16.022,35
5.1	COBERTA					R\$ 15.079,73
5.1.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	71,99	R\$ 73,26	R\$ 87,33	R\$ 6.286,89
5.1.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 778,04	R\$ 927,50	R\$ 927,50
5.1.3	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M	7,50	R\$ 24,05	R\$ 28,67	R\$ 215,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 700344/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 700344/2021
29/04/2021, 23:28
Chave de Impressão: a9ZCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2021 e contém 6 folhas

Max Joe Nunes de Souza
Engenheiro Civil
CREA 0211308307





5.1.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	71,99	R\$	23,42	R\$	27,92	R\$	2.009,96
5.1.5	TRELIÇA METÁLICA PERFIL AÇO	M	38,25	R\$	123,70	R\$	147,46	R\$	5.640,35
5.2	COBERTA RESERVATÓRIO								942,62
5.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	5,19	R\$	12,12	R\$	14,45	R\$	75,00
5.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	5,19	R\$	40,35	R\$	48,10	R\$	249,64
5.2.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,75	R\$	30,01	R\$	35,77	R\$	241,45
5.2.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,30	R\$	95,71	R\$	114,10	R\$	376,53
6	PISOS E PAVIMENTAÇÃO								R\$ 31.849,24
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	18,35	R\$	424,41	R\$	505,94	R\$	9.284,00
6.2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM LONA PLÁSTICA PRETA	m²	216,44	R\$	9,88	R\$	11,78	R\$	2.549,66
6.3	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES	m²	216,44	R\$	10,56	R\$	12,59	R\$	2.724,98
6.4	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	130,05	R\$	50,11	R\$	59,74	R\$	7.769,19
6.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	60,11	R\$	19,60	R\$	23,37	R\$	1.404,77
6.6	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	60,11	R\$	103,20	R\$	123,02	R\$	7.394,73
6.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 - BASE RESERVATÓRIO INFERIOR	m²	6,62	R\$	75,94	R\$	90,53	R\$	599,31
6.8	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	1,38	R\$	74,52	R\$	88,84	R\$	122,60
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 14.322,36
7.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$	484,60	R\$	577,69	R\$	577,69
7.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	R\$	57,48	R\$	68,52	R\$	68,52
7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	R\$	11,43	R\$	13,63	R\$	27,26
7.4	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 20A	UN	1,00	R\$	116,66	R\$	139,07	R\$	139,07
7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	R\$	10,06	R\$	11,99	R\$	35,97
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	R\$	6,08	R\$	7,25	R\$	362,50
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	R\$	4,54	R\$	5,41	R\$	703,30
7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R\$	3,25	R\$	3,87	R\$	116,10
7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00	R\$	2,43	R\$	2,90	R\$	464,00
7.10	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM, COM LUMINÁRIA 02 PÉTALAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	5,00	R\$	1.121,43	R\$	1.336,86	R\$	6.684,30
7.11	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11,00	R\$	138,38	R\$	164,96	R\$	1.814,56
7.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	R\$	8,03	R\$	9,57	R\$	478,50
7.13	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	R\$	73,24	R\$	87,31	R\$	174,62
7.14	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R\$	32,66	R\$	38,93	R\$	272,51
7.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	121,00	R\$	8,67	R\$	10,34	R\$	1.251,14
7.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"x3,00M COM CONECTOR	UN	6,00	R\$	96,00	R\$	114,44	R\$	692,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 700344/2021, emitida em 28/04/2021




Certidão nº 700344/2021
29/04/2021, 23:28
Chave de impressão: a9ZCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2021 e contém 6 folhas

Max Joe Nunes de Souza
Engenheiro Civil
CREA0211308307



24



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 700344/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 700344/2021
29/04/2021, 23:28
Chave de Impressão: a9ZCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2021 e contém 6 folhas

7.17	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00	R\$ 40,93	R\$ 48,79	R\$ 292,70
7.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 38,16	R\$ 45,49	R\$ 45,49
7.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 21,56	R\$ 25,70	R\$ 77,20
7.20	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 42,24	R\$ 50,35	R\$ 50,35
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 5.507,31
8.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 681,08	R\$ 811,92	R\$ 811,92
8.2	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA, BOMBA 0,5HP E BOIA	UN	1,00	R\$ 1.477,23	R\$ 1.761,01	R\$ 1.761,01
8.3	CAP PVC, SOLDÁVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	R\$ 15,87	R\$ 18,92	R\$ 18,92
8.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R\$ 74,32	R\$ 88,60	R\$ 265,80
8.5	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 162,57	R\$ 193,80	R\$ 193,80
8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	20,00	R\$ 37,58	R\$ 44,80	R\$ 896,00
8.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	R\$ 22,68	R\$ 27,04	R\$ 189,28
8.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	30,00	R\$ 10,82	R\$ 12,90	R\$ 387,00
8.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 7,47	R\$ 8,90	R\$ 8,90
8.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	R\$ 6,74	R\$ 8,03	R\$ 56,21
8.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	R\$ 22,89	R\$ 27,29	R\$ 163,74
8.12	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 4,44	R\$ 5,29	R\$ 10,58
8.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	6,00	R\$ 7,60	R\$ 9,06	R\$ 54,36
8.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 9,23	R\$ 11,00	R\$ 22,00
8.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 8,27	R\$ 9,86	R\$ 39,44
8.16	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	R\$ 26,44	R\$ 31,52	R\$ 126,08
8.17	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	6,00	R\$ 15,20	R\$ 18,12	R\$ 108,72
8.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 15,78	R\$ 18,81	R\$ 18,81
8.19	CASA DA BOMBA	UN	1,00	R\$ 314,35	R\$ 374,74	R\$ 374,74
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 5.219,23
9.1	TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO (FOSSA VERDE)	UN	1,00	R\$ 2.965,17	R\$ 3.534,78	R\$ 3.534,78
9.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00	R\$ 45,99	R\$ 54,82	R\$ 822,30
9.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00	R\$ 61,67	R\$ 73,52	R\$ 441,12
9.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,00	R\$ 42,94	R\$ 51,19	R\$ 102,38

Max Jose Nunes de Souza
Engenheiro Civil
CREA 0211308307



Handwritten signature/initials.

Handwritten number 25.

9.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 190,78	R\$ 227,43		
9.6	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	2,00	R\$ 38,26	R\$ 45,61		
10	REVESTIMENTOS					R\$ 2.222,84	
10.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	40,32	R\$ 46,25	R\$ 55,13		
11	LOUÇAS E METAIS					R\$ 2.460,46	
11.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 339,11	R\$ 404,25		R\$ 808,50
11.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 165,99	R\$ 197,88		R\$ 395,76
11.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00	R\$ 114,11	R\$ 136,03		R\$ 544,12
11.4	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	R\$ 224,52	R\$ 267,65		R\$ 535,30
11.5	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	R\$ 74,15	R\$ 88,39		R\$ 176,78
12	GUIAS DE JARDIM					R\$ 6.252,74	
12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	4,11	R\$ 55,58	R\$ 66,26		R\$ 272,33
12.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	123,61	R\$ 28,01	R\$ 33,39		R\$ 4.127,34
12.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	134,62	R\$ 8,39	R\$ 10,00		R\$ 1.346,20
12.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	5,17	R\$ 54,86	R\$ 65,40		R\$ 338,12
12.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	5,17	R\$ 3,05	R\$ 3,64		R\$ 18,82
12.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	5,17	R\$ 24,33	R\$ 29,00		R\$ 149,93
13	ESQUADRIAS					R\$ 5.489,83	
13.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,88	R\$ 269,17	R\$ 320,88		R\$ 282,37
13.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,59	R\$ 369,53	R\$ 440,52		R\$ 4.665,11
13.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	R\$ 90,99	R\$ 108,47		R\$ 542,35
14	EQUIPAMENTOS					R\$ 7.316,53	
14.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,80	R\$ 49,17	R\$ 58,62		R\$ 750,34
14.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,80	R\$ 49,17	R\$ 58,62		R\$ 633,10
14.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,08	R\$ 49,17	R\$ 58,62		R\$ 766,75
14.4	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO COM PRANCHA DE MADEIRA, DIMENSÃO: 2,00X0,60M	UN	3,00	R\$ 560,03	R\$ 667,61		R\$ 2.002,83
14.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,00	R\$ 49,17	R\$ 58,62		R\$ 644,82
14.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,80	R\$ 49,17	R\$ 58,62		R\$ 515,86
14.7	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO COM PRANCHA DE MADEIRA, DIMENSÃO: 2,00X0,60M	UN	3,00	R\$ 560,03	R\$ 667,61		R\$ 2.002,83
15	PINTURA					R\$ 8.536,16	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 700344/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 700344/2021
29/04/2021, 23:28

Chave de Impressão: agZCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2021 e contém 6 folhas

Max Joe Nunes de Souza
Engenheiro Civil
CREA 0211308307



15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	366,24	R\$	14,83	R\$	17,68	R\$	6.475,12
15.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIIMIDO).	m²	104,12	R\$	15,22	R\$	18,14	R\$	1.888,74
15.3	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	9,84	R\$	14,69	R\$	17,51	R\$	172,80
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$	4.212,71
16.1	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM	UN	3,00	R\$	45,12	R\$	53,79	R\$	161,37
16.2	TOTEM 2.10X0.50 M COM 01 PLACA	UN	1,00	R\$	1.260,33	R\$	1.502,44	R\$	1.502,44
16.3	TOTEM 2.10X0.50 M COM 02 PLACAS	UN	1,00	R\$	1.354,32	R\$	1.614,48	R\$	1.614,48
16.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	12,16	R\$	39,18	R\$	46,71	R\$	567,99
16.5	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$	158,18	R\$	188,57	R\$	188,57
16.6	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	R\$	34,95	R\$	41,66	R\$	41,66
16.7	LIMPEZA GERAL	m²	63,35	R\$	1,80	R\$	2,15	R\$	136,20

Total sem BDI R\$ 144.702,56
 Total do BDI R\$ 27.797,36
 Total Geral R\$ 198.470,02

Max Joe Nunes de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA 0211308307



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 700344/2021, emitida em 28/04/2021



Certidão nº 700344/2021
 29/04/2021, 23:28
 Chave de Impressão: a9ZCd

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2021 e contém 6 folhas



27



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

Nº 665858/2016

Emissão: 25/11/2016

Validade: Indefinida

Chave: 9aBBC353Y1D911Cw0aaD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: JOHN RAFFAEL LEITE DOS SANTOS

Registro: 021501152-0

CPF: 077.700.104-70

Endereço: CONJUNTO JOSÉ TENÓRIO DE ALBUQUERQUE LINS, 28, APARTAMENTO 002, SERRARIA, MACEIÓ, AL., 57046350

Tipo de Registro: PROVISÓRIO

Data Inicial: 01/02/2016

Data Final: 01/02/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: FERROVIAS.

Instituição de Ensino: FAT - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Data de Formação: 21/12/2015

TECNÓLOGO

TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL-EDIFICACOES

Atribuição: ART. 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/86 DO CONFEA, COM RESSALVA NO ART. 5º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL ALAGOAS - CAMPUS MACEIO

Data de Formação: 28/12/2012

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 4º DO DECRETO Nº 90.922/85, COM OBSERVÂNCIA NO ART. 5º DO REFERIDO DECRETO.

Instituição de Ensino: ESCOLA TÉCNICA RESIDÊNCIA SAÚDE

Data de Formação: 16/07/2013

Empresa Contratada

CONSTRUTORA ESCADA LTDA - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
- O REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA-AL OCORREU EM 11/01/2016.
- O VINCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 27/07/2016.

ART(s)

AL20160050407

Certidão nº 665858/2016



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

N° 665858/2016
Emissão: 25/11/2016
Validade: Indefinida
Chave: 9aBBC353Y1D911Cw0aaD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

25/11/2016, 15:22

Chave de Impressão: 9aBBC353Y1D911Cw0aaD





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE TAQUARANA – AL
R. João Soares, 4 - Centro – CNPJ 12.207.445/0001-26
CEP 57640-000 Fone: (82) 3425-1235



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA ESCADA LTDA.**, CNPJ N.º 10.531.423/0001-91, com sede na Rua Possidônio Nunes, N.º 703, Bairro Capiatã, Arapiraca-AL, tendo como seu representante legal o Sr. Albino Luciano Granja, CPF: 036.229.424-01, executou em sua totalidade a obra **CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE TIPO II- UBS**, data da ordem de serviços de 14 de Janeiro de 2014 localizada na zona urbana, Taquarana - AL, no período de 02 de Dezembro de 2015 a 10 de agosto de 2016, com valor do contrato de **RS 513.713,47** (Quinhentos e treze mil setecentos e treze reais e quarenta e sete centavos), tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Kepler Maurício Lisboa de Trindade, CREA 0201932717, CPF: 007.732.134-06, e o Engenheiro Civil John Raffael Leite dos Santos, CREA 0215011520, CPF: 077.700.104-70, com área construída de 430,95m², sendo registrada a ART de N.º 00002019327175011202 e a ART de N.º AL20160046966, com os serviços e quantitativos executados na planilha em anexo a este Atestado.

Taquarana-AL, 24 de Novembro de 2016.

CONTRATANTE
PREFEITURA DE TAQUARANA

Sebastião Antonio da Silva
Prefeito

Insc. Estadual
242.16494-8
CONSTRUTORA ESCADA LTDA - EPP
Rua Possidônio Nunes, 703 - Capiatã
Cep 57.310-100 - Arapiraca - Alagoas
CNPJ: 10.531.423/0001-91
CONTRATADA
CONSTRUTORA ESCADA LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665858/2016, emitida em 25/11/2016



Certidão nº 665858/2016
25/11/2016, 15:22

Chave de Impressão: 9aBBC353Y1D911Cw0aaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2016 e contém 10 folhas

30



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA-AL
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE TIPO II - UBS, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TAQUARANA-AL
 EMPRESA: CONSTRUTORA ESCADA LTDA - ME
 CONTRATO Nº 002/2014 TP 004/ 2013 -SMS

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
01	OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - TIPO II		
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001.001	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	UND	1,00
01.001.002	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UND	1,00
01.001.003	LIMPEZA DE TERRENO	M²	753,45
01.001.004	BARRAÇÃO DA OBRA	M²	48,40
01.001.005	LOGAÇÃO DA OBRA	M²	437,88
01.001.006	PLACA DA OBRA	M²	8,00
2.0	INFRAESTRUTURA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5m	M³	116,67
2.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL Fck=15 Mpa, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M³	0,98
2.3	ATERRO MATERIAL ARENO-ARGILOSO M COMPACTAÇÃO	M³	43,10
2.4	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (Cimento e areia)	M²	56,86
2.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M²	78,46
2.6	REATERRO DE MATERIAL ESCAVADO	M³	25,00
2.7	LASTRO DE CONCRETO FCK 15MPa SARRAFEADO, E=10CM	M²	21,55
2.8	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO) AÇO CA	KG	811,29
2.9	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 5x	m2	425,80
2.10	CONCRETO SIMPLES FCK 25MPa - PARA PILARES, LAGES E VIGAS, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	13,39
3.0	SUPRAESTRUTURA		
3.1	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO) AÇO CA 50/50	KG	2.449,10
3.2	FORMA PLANA PARA VIGIA E PILAR NA SUPERESTRUTURA	M²	320,62
3.3	CONCRETO SIMPLES FCK 25MPa - PARA PILARES, LAGES E VIGAS, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	13,79
3.4	LAGE PRE-MOLDADA BETA 11 P/1kw/M² VÃOS 4,40m/mcd VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3 CM CONCRETO 20MPa ESCORAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	23,50
3.5	ESCORAMENTO DE LAGE PRE-MOLDADA	M²	23,50
4.0	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x20cm, 1/2 VEZ ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	1.106,17
4.2	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7x50x50cm, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	14,19
4.3	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. 12mm UTIL. 5x	M	60,60
5.0	COBERTA		
5.1	ESTRUTURA E MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M²	411,27
5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADO, ESPESURA 6MM, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	411,27
5.3	RUFO EM CONCRETO ARMADO COM LARGURA DE 40 CM E ESPESURA DE 5 CM	M	197,98
5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO nº 24 - DESENVOLVIMENTO = 50 CM	M	59,11

Milton Moreira Silva
 Eng. CIVIL - CREA/AL 021183126-5
 PREF. MUNICIPAL DE TAQUARANA
 SECRETARIA DE OBRAS
 MATRÍCULA 2213

J. R. Leite
 John Rafael Leite dos Santos
 Engenheiro Civil
 Técnico em Construção de Edifícios
 Técnico de Segurança do Trabalho
 CREA/AL 0215011520

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665858/2016, emitida em 25/11/2016



Certidão nº 665858/2016
 25/11/2016, 15:22

Chave de Impressão: 9aBBC353Y1D911Cw0aaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2016 e contém 10 folhas

(Handwritten marks and signatures)



CONSTRUTORA ESCADA			
PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA-AL			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE TIPO II - UBS, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TAQUARANA-AL			
EMPRESA: CONSTRUTORA ESCADA LTDA - ME			
CONTRATO Nº 002/2014 TP 004/ 2013 -SMS			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE NEVRADA COM SUPERFICIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8 MM) INCLUSA APLICAÇÃO DE EULSAO ASFÁLTICA, E= 3CM	M²	23,50
5.6	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO MACIÇO (4x1x17) cm, e= 0,04m, COM ARGAMASSA 15- 1:2:8 (cimento/cal/areia) - JUNTA DE 2.0 cm	M²	23,50
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS		
6.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA/ÁEREA TRIFÁSICA 70 A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UND	1,00
6.2	EXTENSÃO DE REDE UTILIZANDO TUBO COM Ø 40MM E CABO FLEXIVEL COM Ø DE 4MM²		
6.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, ATÉ 1,00 M	M³	4,05
6.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO Ø 40MM	M	45,00
6.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ISOLADO EM PVC 750 v-5/4MM2	M	225,00
6.2.4	REATERRO DE MATERIAL, ESCAVADO	M³	4,05
6.3	PONTO DE LUZ EMBUTIDO NO TETO E PAREDE	PT	88,00
6.4	PONTO DE TOMADA EMBUTIDO NA PAREDE COM ELETRODUTO FLEXIVEL	PT	86,00
6.5	PONTO DE AR CONDICIONADO	PT	17,00
6.6	PONTO DE TOMADA DE FORÇA	PT	2,00
6.7	PONTO DE TOMADA 750 W	PT	1,00
6.8	LUMINÁRIO TIPO CALHA FLUORESCENTE DE 2 X20w (completa)	UND	10,00
6.9	LUMINARIA TIPO CALHA FLUORESCENTE DE 2X40W (completa)	UND	73,00
6.10	ARÁNDELA COM BASE EM CHAPA DE AÇO PINTADA E GLOBO DE VIDRO LEITOSO COM LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UND	5,00
6.11	ATERRAMENTO DE REDE COM 09 (NINE) HASTES, COPPENWELD, H=2,5 M	UND	1,00
6.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TJOLO MACIÇO 60x40x60cm, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4: E= 2,0 CM, COM TAMPA PRE MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UND	0,00
6.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.14	DISJUNTOR DE ENTRADA TRIFÁSICA, COM CAPACIDADE PARA 25 A	UND	1,00
6.15	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	UND	4,00
6.16	DISJUNTOR TRIPOLAR 15A	UND	1,00
6.17	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UND	11,00
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO		
7.1	CHAPISCO 1:4 CIMENTO E AREIA	M²	2.239,83
7.2	REBOCO COM CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 COM E=2,5 CM	M²	2.019,33
7.3	EMBOÇO COM CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 COM E= 1,5 CM	M²	216,50
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO PEI 5, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO DE 30X30 CM	M²	216,50
8.0	PISOS		
8.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 COM ESPESURA DE 2,0 CM	M²	359,91
8.2	PISO EM GRANILITE, ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	M²	359,91
9.0	ESQUADRIAS E VIDROS		
9.1	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO INCLUSO QUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M²	2,94
9.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,80 x 2,10M COM ADUELA, ALISAR E DOBRADIÇA	UND	25,00
9.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,80 x 2,10M COM ADUELA, ALISAR E DOBRADIÇA	UND	3,00
9.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 0,80 x 2,10M COM ADUELA, ALISAR E DOBRADIÇA	UND	5,00

Milton Moraes Sá
Eng. Civil - CREA/AL 021183125-5
PREF. MUNIC. PAL. DE TAQUARANA
SECRETARIA DE OBRAS
MATRÍCULA 2213

J. R. Rist
John Rafael Leite dos Santos
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Construção de Edifícios
Técnico de Segurança do Trabalho
CREA/AL 0215011520

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665858/2016, emitida em 25/11/2016



Certidão nº 665858/2016
25/11/2016, 15:22
Chave de Impressão: 9aBBC353Y1D911Cw0aaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2016 e contém 10 folhas

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled number '32'.

CONSTRUTORA ESCADA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA-AL
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE TIPO II - UBS, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TAQUARANA-AL
 EMPRESA: CONSTRUTORA ESCADA LTDA - ME
 CONTRATO Nº 002/2014 TP 004/ 2013 -SMS



Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
9.5	PORTA DE CORRER EM MADEIRA DE LEI, LISA SEMI OCA 0,90x2,10, BATENTES E FERRAGENS	UND	1,00
9.6	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M²	3,14
9.7	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MEDIO	UND	30,00
9.8	GUICHÊ ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO SEM BANDEIRA, LINHA 25	M²	1,80
9.9	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	M²	34,10
9.10	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	M²	3,24
9.11	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M²	33,38
9.12	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M²	2,52
10.0	PINTURA		
10.1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M²	511,95
10.2	LATEX ACRILICA COM EMASSAMENTO - PAREDES	M²	1.507,46
10.3	PINTURA COM ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA EM 02 DEMÃOS COM APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M²	175,14
10.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO.	M²	14,82
10.5	PINTURA LATEX, DUAS DEMÃOS, PARA COBOGO	M²	28,38
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
11.1	Alimentação		
11.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5m, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m³	3,22
11.1.2	REDE ÁGUA FRIA COM Ø 50mm	mt	51,89
11.1.3	REATERRO DE MATERIAL ESCAVADO	m³	3,22
11.2	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA DIAMETRO 25MM	und	29,00
11.3	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 1/2"	und	3,00
11.4	PONTO DE ÁGUA FRIA COM TUBO EM PVC	pt	47,00
11.5	PONTO DE ESGOTO COM Ø 100mm	pt	60,00
11.6	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40mm, INCLUSIVE CONEXÕES - MFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	5,28
11.7	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 80mm, INCLUSIVE CONEXÕES - MFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	22,11
11.8	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100mm, INCLUSIVE CONEXÕES - MFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	64,57
11.9	BACIA SANITÁRIA DE LOUCA BRANCA COM GAIXA DE DESCARCA ACOPLADA	und	7,00
11.10	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00
11.11	LAVATORIO LOUCA BRANCO SUSPENSO 29,5 X 39,0 CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1" E CONUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	18,00
11.12	CUBA EM AÇO INOXIDAVEL 40,0x34,0x 11,5 cm, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/4"x1.1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"x1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	9,00
11.13	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO 22 LITROS COM VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1.1/4"x1.1/2, SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1.1/4 E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/8" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
11.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" DE BANCADA MÁRMORE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	9,00
11.15	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	und	18,00
11.16	Tanque de esgoto hospitalar em inox medindo (70x56), inclusive válvula Hydra, tubo em aço galvanizado e conjunto para fixação	und	1,00
11.17	Reservatório inferior com capacidade de 4.000l	m³	9,00

Milton Monteiro
 Eng. Civil - CREA 11.02/11.1
 PREF. MUNICIPAL DE TAQUARANA
 SECRETARIA DE OBRAS
 MATRÍCULA 2213

John Rafael Leite dos Santos
 Engenheiro Civil
 Técnico em Construção de Edifícios
 Técnico de Segurança do Trabalho
 CREAAL 0215011530

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665858/2016, emitida em 25/11/2016



Certidão nº 665858/2016
 25/11/2016, 15:22

Chave de Impressão: 9aBBC353Y1D911Cw0aaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2016 e contém 10 folhas

[Handwritten signature]

33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA ESCADA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA-AL

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE TIPO II - UBS, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TAQUARANA-AL

EMPRESA: CONSTRUTORA ESCADA LTDA - ME

CONTRATO Nº 002/2014 TP 004/ 2013 -SMS

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
11.17.2	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluído esgotamento / escoamento	m³	9,00
11.17.3	Concreto armado dosado 15 mpa incl mat p/ 1 m3 preparo conf comp 5845 colco conf comp 7090 14 m2 de área moldada formas e escoamento conf compa 5306 e 5708 80 kg de aço ca-50 incluindo mão de obra picorta dotragem montagem e colocação	m³	0,44
11.17.4	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m2	12,04
11.17.5	Cimbrisco 1:4 cimento e areia	m³	16,46
11.17.6	Reboco com cimento e areia no traço 1:4 com e= 2,5cm	m2	16,48
11.17.7	Laje pré-moldada beta 11 p/1kn/m2 vãos 4,40m incl vigotas tijolos armadura negativa capotamento 3cm concreto 20mpa escoamento material e mão de obra	m2	4,42
11.17.8	Impermeabilização da superfície com argamassa de cimento e areia (media), traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm.	m2	16,46
11.18	Reservatório elevado pré moldado com capacidade para 2.000l	und	1,00
11.19	Conjunto moto bomba de 1 CV para atender reservatório superior	und	2,00
11.20	Chave de bóia automática	und	2,00
11.21	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externa s 1,30x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 6cm	und	1,00
11.22	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm	und	1,00
11.23	Papaleira de louça	und	7,00
11.24	Porta toalha de louça	und	18,00
11.25	Saboneteira fixada	und	18,00
11.26	Chuveiro plástico	und	3,00
11.27	Box de alumínio para banheiro, com fechamento em placa de acrílico liso, cor cristal ou fumê, instalado	m²	8,64
11.28	Ducha higiênica	und	7,00
11.29	Rolo saco PVC 100 x 100mm simples - fornecimento e instalação	und	3,00
11.30	Caixa de guarda simples em concreto pré-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalação	und	12,00
11.31	Caixa afonada de PVC rígido 150x150x50mm	und	7,00
11.32	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa liso e - escavação e confecção	und	19,00
11.33	Caixa para hidrômetro concreto pré-moldado - fornecimento e instalação	und	1,00
11.34	Hidrômetro 5,00m3/h. d=3/4" - fornecimento e instalação	und	1,00
12.0	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO		
12.1	Sinalização de saída de emergência	und	10,00
12.2	Luminária de emergência 2x55w	und	8,00
12.3	Extintor incêndio TP pó químico 4kg fornecimento e colocação	und	1,00
12.4	Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalação	und	1,00
12.5	Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl. suporte parede carga	und	2,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	Muro de Fechamento		
13.1.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m2	159,54
13.1.2	Cimbrisco 1:4 cimento e areia	m³	319,08
13.1.3	Reboco com cimento e areia no traço 1:4 com e= 2,5cm	m2	319,08
13.1.4	Pinura com tinta em pó industrializada a base de cal, duas demãos	m²	319,08
13.2	Piso em concreto desempenado, traço 1:2,5:3,5 e espessura 5cm - catetamento e desembarque de ambulância	m²	93,40
13.3	Execução de calçada de contorno em concreto 1:3:5 Fck = 12MPa, preparo mecânica e com espessura de 7,00cm	m²	91,53
13.4	Plantio de grama nas áreas dos jardins	m²	20,07



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665858/2016, emitida em 25/11/2016



Milton Morais
Eng. Civil - CREAAL 0215011520
PREF. MUNICIPAL DE TAQUARANA
SECRETARIA DE OBRAS
MATRÍCULA 2213

John Rafael Leite dos Santos
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Construção de Edifícios
Técnico de Segurança do Trabalho
CREAAL 0215011520


Certidão nº 665858/2016
25/11/2016, 15:22

Chave de Impressão: 9aBBC353Y1D911Cw0aaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2016 e contém 10 folhas

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a circled '34'.



 CONSTRUTORA ESCADA			
PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA-AL			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE TIPO II - UBS, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TAQUARANA-AL			
EMPRESA: CONSTRUTORA ESCADA LTDA - ME			
CONTRATO Nº 002/2014 TP 004/ 2013 -SMS			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
13.5	Acessibilidade		
13.5.1	Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com bracedeira	m	10,20
13.5.2	Pintura em esmalte sintético, duas demãos, incluindo uma demão de zarcão	m²	1,92
13.6	Bancada em granito ciriza polido e=2,5 cm, largura 60cm - fornecimento e instalação	m	11,65
13.7	Divisória em granito ciriza andorinha, polido, e=2cm, inclusive fixação	m²	1,60
13.8	Ferro de PVC em placa com largura de 10cm, espessura de 6mm, inclusive colocação	m2	356,91
13.9	Barra de apoio em aço inox polido com comprimento=0,90m e Ø 38,1mm para ser utilizado no V/C de delatantes	und	12,00
13.10	Concreto armado dosado 15 mpá para colocação de laje na área do compressor a compartimento de gás.	m³	0,13
13.11	Limpeza Geral da Obra	m2	430,95

MS
Milton Moreira Silva
 Eng. Civil - CREA/AL 021193125-5
 PREF MUNICIPAL DE TAQUARANA
 SECRETARIA DE OBRAS
 MATRÍCULA 2213

J.R.S.
John Rafael Leite dos Santos
 Engenheiro Civil
 Técnico em Construção de Edifícios
 Técnico de Segurança do Trabalho
 CREA/AL 0215011520

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665858/2016, emitida em 25/11/2016



Certidão nº 665858/2016

25/11/2016, 15:22

Chave de Impressão: 9aBBC353Y1D911Cw0aAD

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2016 e contém 10 folhas

MS

35

MS

MS

MS

MS



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20160050407

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

SUBSTITUIÇÃO à AL20160046966
CO-RESPONSÁVEL à
00002019327175011202



1. Responsável Técnico

JOHN RAFFAEL LEITE DOS SANTOS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 021501152-0
Empresa contratada: CONSTRUTORA ESCADA LTDA - EPP Registro: 000003344-4

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA CPF/CNPJ: 12.207.445/0001-26
RUA JOÃO SOARES Nº: 4
Complemento: Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57640000
Cidade: Taquarana
País: Brasil
Telefone: Email:
Contrato: 0001 Celebrado em: 01/12/2015
Valor: R\$ 513.713,47 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional: Outros
Situação: BAIXA DE ART Data da Situação: 18/11/2016
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA CPF/CNPJ: 12.207.445/0001-26
PRAÇA PAPA JOAO PAULO II Nº: 4
Complemento: Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57640000
Cidade: Taquarana
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: -9.646629 Longitude: -36.493874
Data de Início: 02/12/2015 Previsão de término: 10/06/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	430,95	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	430,95	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO	430,95	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	430,95	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4114 - POSTO DE SAÚDE	430,95	m²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO II - UBS, SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TAQUARANA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO

Certidão nº 665858/2016

25/11/2016, 15:22

Chave de Impressão: 9aBBC353Y1D911Cw0aaD
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2016 e contém 10 folhas

(Handwritten signatures and marks)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20160050407

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

SUBSTITUIÇÃO à AL20160046966
CO-RESPONSÁVEL à
00002019327175011202



8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOHN RAFFAEL LEITE DOS SANTOS - CPF: 077.700.104-70

Local _____ de _____ de _____
Local _____ de _____ data _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA - CNPJ: 12.207.445/0001-26

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 18/11/2016

Certidão nº 665858/2016
25/11/2016, 15:22

Chave de Impressão: 9aBEC353Y1D911Cw0aaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2016 e contém 10 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4DY2C1
Impresso em: 25/11/2016 às 15:22:51 por: adapt, ip: 177.177.219.34

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled number '37'.



RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Santa Cruz Serviços e Construções Eireli - EPP, firma estabelecida na Praça Papa João Paulo II, nº14, Centro, Taquarana - AL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.259.739/0001-79, representada neste ato pelo sócio Sr. Bruno José Ferreira Silva, inscrito no CPF/MF 073.843.414-00, doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional John Raffael Leite dos Santos, Registro Nacional Profissional (RNP) nº 0215011520, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado fará parte do quadro técnico da empresa contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 06 horas por dia, de segunda a sexta-feira das 12:00 às 18:00 horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais) por mês como determina a Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Taquarana-AL.

Taquarana, 28 de Junho de 2021.

1º Ofício

Notas e Registro do Único Ofício Taquarana - AL

Bruno José F. Silva
CONTRATANTE
CPF/MF 073.843.414-00

JRS
CONTRATADO
CREA Nº 0215011520
John Raffael Leite dos Santos
Engenheiro Civil

Testemunhas:

Bruna Thais P. Santos
CPF nº
063.579.314-89

Anaí Filipe F. Silva
CPF nº
074.982.594-05

John Raffael Leite dos Santos
Engenheiro Civil
Tecnólogo em Construção de Edifícios
Técnico de Segurança do Trabalho
CREA/AL 0215011520

Serviço do 1º Ofício
Cyrá Ribeiro - Oficial
Poder Judiciário do Estado de Alagoas
Selo Digital Azul ABV67280-0091
Reconheço por semelhança a firma de JOHN RAFFAEL LEITE DOS SANTOS, conforme autógrafo arquivado. Dou fé. 30/06/2021. Arapiraca, Alagoas.

Iricléssia Barbosa de Lima

Iricléssia Barbosa de Lima
CPF 057.232.874-51
Substituta

Serviço do 1º Ofício
Taquarana - AL - Fone: (82) 3521-2570
Fax: (82) 3521-15757
Arapiraca - Alagoas

Notas de Registros do Único Ofício
Taquarana - AL - Fone: (82) 3425-1809

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança

<input type="checkbox"/>	Em Teste
<input checked="" type="checkbox"/>	Taquarana - AL - Of. de Reg. de
<input type="checkbox"/>	de Vardede.
<input type="checkbox"/>	Bel. Maria de Fátima de Oliveira Costa
<input type="checkbox"/>	Notária Registradora
<input type="checkbox"/>	Bel. Marcus Vinícius R. de O. Costa
<input type="checkbox"/>	Substituto
<input type="checkbox"/>	Bel. Bruna Rayssa R. Silva
<input type="checkbox"/>	Escrivente
<input type="checkbox"/>	Yasmin Letícia da Silva
<input type="checkbox"/>	Escrivente

Valido somente com selo de autenticidade.

SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 27.259.739/0001-79
Praça Papa João Paulo II, Nº14, Centro, CEP: 57640-000, Taquarana - AL
Fone: (82) 98123-4393 / E-mail: engenhariasantacruz@hotmail.com

Poder Judiciário
Estado de Alagoas
Selo Digital de Autenticação,
reconhecimento de firma e
distribuição azul
ABV67280-0091
Confira os dados do ato em:
https://selo.ajal.jus.br

30

30

30

Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom right of the document.




DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO






TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 – OLIVENÇA/AL

A empresa Santa Cruz Serviços e construções Eireli – EPP, CNPJ Nº 27.259.739/0001-79, sediada na Praça Papa João Paulo II, Nº 14, Centro, Taquarana - AL, declara, sob as penas da lei, que tomou conhecimento de todas as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante para o cumprimento das obrigações objeto da licitação **Tomada de Preços nº 003/2021**.

Taquarana, 06 de Agosto de 2021.



Bruno José Ferreira Silva
Sócio Administrador
CREA Nº 021452556-2
CPF: 073.843.414-00
RG: 2106902 SSP/AL




SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 27.259.739/0001-79
Praça Papa João Paulo II, Nº14, Centro, CEP: 57640-000, Taquarana – AL
Fone: (82) 98123-4393 / E-mail: engenhariasantacruz@hotmail.com





DECLARAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO E EQUIPAMENTOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - OLIVENÇA/AL

A empresa Santa Cruz Serviços e Construções Eireli - EPP, CNPJ nº 27.259.739/0001-79, sediada na Praça Papa João Paulo II, Nº14, Centro, Taquarana – AL, DECLARA o(s) seguinte(s) profissional(is) responsável(is) pela execução das obras/serviços objeto do presente Certame, com seu(s) respectivo(s) registro no CREA:

Bruno José Ferreira Silva
John Raffael Leite dos Santos


CREA Nº 021452556-2;
CREA Nº 021501152-0;

Eu, Bruno José Ferreira Silva, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela licitante Construtora Santa Cruz Eireli - EPP, para integrar a equipe técnica que se responsabilizará pela execução e elaboração dos Projetos, orçamentos, medições, entre outros, objeto da presente licitação.


Eu, John Raffael Leite dos Santos, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela licitante Construtora Santa Cruz Eireli - EPP, para integrar a equipe técnica que se responsabilizará pela execução e elaboração dos Projetos, orçamentos, medições, entre outros, objeto da presente licitação.

A empresa declara ainda que os equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado, adequados e disponíveis necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização e sempre que necessário, conforme § 6º do art. 30 da Lei 8.666/93.

Taquarana, 06 de Agosto de 2021.



Bruno José Ferreira Silva
Responsável Técnico
Crea nº 021452556-2






John Raffael Leite dos Santos
Eng. Civil
Crea nº 021501152-0



Bruno José Ferreira Silva
Sócio Administrador
CPF: 073.843.414-00
RG: 2106902 SSP/AL

SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 27.259.739/0001-79
Praça Papa João Paulo II, Nº14, Centro, CEP: 57640-000, Taquarana – AL
Fone: (82) 98123-4393 / E-mail: engenhariasantacruz@hotmail.com




DECLARAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO ATUAR NO CUMPRIMENTO DO OBJETO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - OLIVENÇA/AL

A empresa Santa Cruz Serviços e Construções Eireli - EPP, CNPJ nº 27.259.739/0001-79, sediada na Praça Papa João Paulo II, Nº14, Centro, Taquarana – AL, DECLARA, sob as penas da lei, que antes da assinatura do Contrato na Tomada de Preços nº 003/2021, a empresa apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com os documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada.

Taquarana, 06 de Agosto de 2021.



Bruno Jose Ferreira Silva
Sócio Administrador
CPF: 073.843.414-00
RG: 2106902 SSP/AL

SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 27.259.739/0001-79
Praça Papa João Paulo II, Nº14, Centro, CEP: 57640-000, Taquarana – AL
Fone: (82) 98123-4393 / E-mail: engenhariasantacruz@hotmail.com

(Handwritten marks: a checkmark, a scribble, an arrow, and a signature 'BMS' with a circled '47' below it.)




**DECLARAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
- PPRA/PCMAT, NOS TERMOS DA NR-9 E DO ART. 157 DA CLT**

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - OLIVENÇA/AL

A empresa Santa Cruz Serviços e Construções Eireli - EPP, CNPJ nº 27.259.739/0001-79, sediada na Praça Papa João Paulo II, Nº14, Centro, Taquarana – AL, DECLARA, sob as penas da lei, que antes da assinatura do Contrato da Tomada de Preços nº 003/2021, a empresa apresentará o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA/PCMAT, nos termos da NR-9 e do art. 157 da CLT, visando a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

Taquarana, 06 de Agosto de 2021.



Bruno José Ferreira Silva
Sócio Administrador
CPF: 073.843.414-00
RG: 2106902 SSP/AL

SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 27.259.739/0001-79
Praça Papa João Paulo II, Nº14, Centro, CEP: 57640-000, Taquarana – AL
Fone: (82) 98123-4393 / E-mail: engenhar@santacruz@hotmail.com

(Handwritten marks: a checkmark, a signature, and a circled '42')



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO Nº: 003099338

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, residente na PRAÇA PAPA JOÃO PAULO II, VIZINHO AO MERCADO PÚBLICO, CENTRO, CEP: 57640-000, Taquarana - AL, vinculado ao CNPJ: 27.259.739/0001-79 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quinta-feira, 5 de agosto de 2021 às 20h02min.

PEDIDO Nº:

003099338



43

Empresa: **SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**
 C.N.P.J.: 27.259.739/0001-79
 Insc. Junta Comercial: 27600477021 Data: 09/03/2017
 Endereço: Praça PAPA JOAO PAULO II, 14, QUADRA04, CENTRO, TAQUARANA/AL, CEP 57640-000
 Balanço encerrado em: 31/12/2020
 Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 20210093064 Data: 26/02/2021

Folha: 0001
 Número livro: 0005



Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
10000 1	ATIVO	2.213.781,80D
3 1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.213.781,80D
4 1.1.01	DISPONIVEL	1.949.649,72D
5 1.1.01.001	CAIXAS GERAL	1.949.649,72D
10004 1.1.01.001.001	Caixa Matriz	1.949.649,72D
40 1.1.03	ESTOQUES	264.132,08D
12 1.1.03.020	ATIVIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL	264.132,08D
10256 1.1.03.020.006	Materiais de construção	264.132,08D
20000 2	PASSIVO	2.213.781,80C
842 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.847,68C
85 2.1.01	OBRIGAÇÕES CIRCULANTES	60.847,68C
153 2.1.01.004	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	51.855,97C
20662 2.1.01.004.022	Simplex Nacional a Recolher	51.855,97C
146 2.1.01.005	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.226,82C
20034 2.1.01.005.003	FGTS a recolher	161,43C
20025 2.1.01.005.006	Ferías a pagar	2.541,06C
20039 2.1.01.005.007	F.G.T.S. provisão de ferias	524,33C
149 2.1.01.006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.244,40C
20092 2.1.01.006.008	INSS a recolher	1.244,40C
330 2.1.01.007	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.520,49C
20916 2.1.01.007.011	Simplex Nacional Parcelado	4.520,49C
168 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.152.934,12C
169 2.3.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
170 2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00C
20076 2.3.01.001.001	Capital social integralizado	500.000,00C
172 2.3.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.652.934,12C
173 2.3.03.001	RESERVAS DE LUCROS OU PREJUIZOS	553.483,08C
20086 2.3.03.001.001	Lucros acumulados	553.483,08C
286 2.3.04.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.099.451,04C
20096 2.3.04.001.001	Resultado do Exercício	1.099.451,04C

TAQUARANA, 31 de Dezembro de 2020

BRUNO JOSÉ FERREIRA SILVA
 TITULAR PESSOA FISICA
 CPF: 073.843.414-00

RIZIA MARIA FERREIRA QUINTINO
 CONTADOR(a)
 Reg. no CRC - AL sob o No. 007542
 CPF: 070.900.714-05

(Handwritten signatures and initials)

Empresa: SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

C.N.P.J.: 27.259.739/0001-79

Insc. Junta Comercial: 27600477021 Data: 09/03/2017

Endereço: Praça PAPA JOAO PAULO II, 14, QUADRA04, CENTRO, TAQUARANA/AL, CEP 57640-000

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 20210093064 Data: 26/02/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
30000 3	RECEITAS	1.222.697,47C
265 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.222.697,47C
267 3.1.01	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	1.222.697,47C
1324 3.1.01.010	VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS - MATRIZ	1.290.077,22C
60142 3.1.01.010.001	Receitas de servigos prestados a P. Juri	1.290.077,22C
271 3.1.01.050	DEDUÇÕES DAS VENDAS OPERACIONAIS	67.379,75D
50662 3.1.01.050.021	(-) Simples Nacional	67.379,75D
40000 4	CUSTOS E DESPESAS	1.222.697,47D
276 4.1	CUSTOS	114.539,14D
1335 4.1.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS	23.055,42D
1336 4.1.04.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23.055,42D
40178 4.1.04.001.004	Custo do pessoal de servigos	16.224,86D
40179 4.1.04.001.005	I.N.S.S. da empresa	2.149,05D
40180 4.1.04.001.006	F.G.T.S. da empresa	1.542,55D
40186 4.1.04.001.012	Recibos de ferias	1.793,69D
40187 4.1.04.001.013	13: salários	1.345,27D
1481 4.1.05	CUSTO DE IMOBILIARIA	91.483,72D
1509 4.1.05.001	CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS	91.483,72D
40601 4.1.05.001.001	Custo dos Materiais Construções	91.483,72D
190 4.2	DESPESAS	8.707,29D
197 4.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM	5.859,76D
230 4.2.02.004	DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	5.859,76D
50029 4.2.02.004.010	Honorarios profissionais	5.850,00D
50032 4.2.02.004.012	Outras despesas	9,76D
253 4.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM	2.847,53D
257 4.2.03.001	DESPESAS GERAIS - FINANCEIRAS	2.847,53D
50052 4.2.03.001.001	Juros passivos	199,64D
50065 4.2.03.001.002	Multas fiscais compensatrsrias	2.647,89D
70001 4.4	APURAÇÃO	1.099.451,04D
70002 4.4.01	APURAÇÃO RESULTADO	1.099.451,04D
70003 4.4.01.001	APURAÇÃO RESULTADO	1.099.451,04D
70004 4.4.01.001.700	Resultado do exercicio	1.099.451,04D

As informações foram extraídas das folhas numeros: 30 a 35, do Livro Diario nº 05, registrado na Junta Comercial do estado de Alagoas sob o numero 27600477021 em 09/03/2017, com autentificação numero 20210093064, em 26.02.2021.

TAQUARANA, 31 de Dezembro de 2020

BRUNO JOSÉ FERREIRA SILVA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 073.843.414-00

RIZIA MARIA FERREIRA QUINTINO
CONTADOR(a)
Reg. no CRC - AL sob o No. 007542
CPF: 070.900.714-05



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Empresa: SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 C.N.P.J.: 27.259.739/0001-79,
 Endereço: Praça PAPA JOAO PAULO II, 14, QUADRA04, CENTRO, TAQUARANA/AL, CEP 57640-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 27600477021 Data: 09/03/2017



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	1.065.975,34D	1.480.084,72	332.278,26	2.213.781,80D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.065.975,34D	1.480.084,72	332.278,26	2.213.781,80D
4	1.1.01	DISPONIVEL	899.694,40D	1.290.077,22	240.121,90	1.949.649,72D
5	1.1.01.001	CATXAS GERAL	899.694,40D	1.290.077,22	240.121,90	1.949.649,72D
10004	1.1.01.001.001	Caixa Matriz	899.694,40D	1.290.077,22	240.121,90	1.949.649,72D
40	1.1.03	ESTOQUES	166.280,94D	189.334,86	91.483,72	264.132,08D
12	1.1.03.020	ATIVIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL	166.280,94D	189.334,86	91.483,72	264.132,08D
10256	1.1.03.020.006	Material de construção	166.280,94D	189.334,86	91.483,72	264.132,08D
20	1.1.04	ADIANTAMENTOS GERAIS	0,00	672,64	672,64	0,00
35	1.1.04.030	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	672,64	672,64	0,00
10032	1.1.04.030.005	Adiantamento de 13: salario	0,00	672,64	672,64	0,00
20000	2	PASSIVO	1.065.975,34C	342.724,82	1.490.531,28	2.213.781,80C
842	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.492,26C	43.642,62	91.998,04	60.847,68C
85	2.1.01	OBRIGAÇÕES CIRCULANTES	12.492,26C	43.642,62	91.998,04	60.847,68C
153	2.1.01.004	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	2.725,95C	18.249,73	67.379,75	51.855,97C
20662	2.1.01.004.022	Simplex Nacional a Recolher	2.725,95C	18.249,73	67.379,75	51.855,97C
146	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.711,14C	19.390,69	20.906,37	3.226,82C
20020	2.1.01.005.001	Folha de pagamentos a pagar	0,00	16.224,86	16.224,86	0,00
20034	2.1.01.005.003	FGTS a recolher	582,93C	1.820,56	1.399,06	161,43C
20025	2.1.01.005.006	Ferias a pagar	747,37C	0,00	1.793,69	2.541,06C
20026	2.1.01.005.007	13: salario a pagar	0,00	1.345,27	1.345,27	0,00
20039	2.1.01.005.007	F.G.T.S. provisão de ferias	380,84C	0,00	143,49	524,33C
149	2.1.01.006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	219,72C	2.687,24	3.711,92	1.244,40C
20038	2.1.01.006.006	F.G.T.S. provisão de 13: salario	0,00	107,62	107,62	0,00
20092	2.1.01.006.008	INSS a recolher	219,72C	2.579,62	3.604,30	1.244,40C
330	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.835,45C	3.314,96	0,00	4.520,49C
20916	2.1.01.007.011	Simplex Nacional Parcelado	7.835,45C	3.314,96	0,00	4.520,49C
168	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.053.483,08C	299.082,20	1.398.533,24	2.152.934,12C
169	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
170	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20076	2.3.01.001.001	Capital social integralizado	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
172	2.3.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	553.483,08C	299.082,20	1.398.533,24	1.652.934,12C
173	2.3.03.001	RESERVAS DE LUCROS OU PREJUIZOS	254.400,88C	0,00	299.082,20	553.483,08C
20086	2.3.03.001.001	Lucros acumulados	254.400,88C	0,00	299.082,20	553.483,08C
286	2.3.04.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	299.082,20C	299.082,20	1.099.451,04	1.099.451,04C
20096	2.3.04.001.001	Resultado do Exercício	299.082,20C	299.082,20	1.099.451,04	1.099.451,04C
30000	3	RECEITAS	0,00	67.379,75	1.290.077,22	1.222.697,47C
265	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	67.379,75	1.290.077,22	1.222.697,47C
267	3.1.01	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS	0,00	67.379,75	1.290.077,22	1.222.697,47C
1324	3.1.01.010	VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS - MATRIZ	0,00	0,00	1.290.077,22	1.290.077,22C
60142	3.1.01.010.001	Receitas de serviços prestados a P. Juri	0,00	0,00	1.290.077,22	1.290.077,22C
271	3.1.01.050	DEDUÇÕES DAS VENDAS OPERACIONAIS	0,00	67.379,75	0,00	67.379,75D
50662	3.1.01.050.021	(-) Simplex Nacional	0,00	67.379,75	0,00	67.379,75D
40000	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.222.697,47	0,00	1.222.697,47D
276	4.1	CUSTOS	0,00	114.539,14	0,00	114.539,14D
1335	4.1.04	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	23.055,42	0,00	23.055,42D
1336	4.1.04.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	23.055,42	0,00	23.055,42D
40178	4.1.04.001.004	Custo do pessoal de serviços	0,00	16.224,86	0,00	16.224,86D
40179	4.1.04.001.005	I.N.S.S. da empresa	0,00	2.149,05	0,00	2.149,05D
40180	4.1.04.001.006	F.G.T.S. da empresa	0,00	1.542,55	0,00	1.542,55D
40186	4.1.04.001.012	Recibos de ferias	0,00	1.793,69	0,00	1.793,69D
40187	4.1.04.001.013	13: salarios	0,00	1.345,27	0,00	1.345,27D
1481	4.1.05	CUSTO DE IMOBILIARIA	0,00	91.483,72	0,00	91.483,72D
1509	4.1.05.001	CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS	0,00	91.483,72	0,00	91.483,72D
40601	4.1.05.001.001	Custo dos Materiais Construções	0,00	91.483,72	0,00	91.483,72D
190	4.2	DESPESAS	0,00	8.707,29	0,00	8.707,29D
197	4.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM	0,00	5.859,76	0,00	5.859,76D
230	4.2.02.004	DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.859,76	0,00	5.859,76D
50029	4.2.02.004.010	Honorarios profissionais	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00D

BRUNO JOSÉ FERREIRA SILVA
 TITULAR PESSOA FISICA
 CPF: 073.843.414-00

RIZIA MARIA FERREIRA QUINTINO
 CONTADOR(a)
 Reg. no CRC - AL sob o No. 007542
 CPF: 070.900.714-05

[Handwritten signature]

416

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Empresa: **SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**
 C.N.P.J.: 27.259.739/0001-79
 Endereço: Praça PAPA JOAO PAULO II, 14, QUADRA04, CENTRO, TAQUARANA/AL, CEP 57640-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 27600477021 Data: 09/03/2017



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50032	4.2.02.004.012	Outras despesas	0,00	9,76	0,00	9,76D
253	4.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM	0,00	2.847,53	0,00	2.847,53D
257	4.2.03.001	DESPESAS GERAIS - FINANCEIRAS	0,00	2.847,53	0,00	2.847,53D
50052	4.2.03.001.001	Juros passivos	0,00	199,64	0,00	199,64D
50065	4.2.03.001.002	Multas fiscais compensatórias	0,00	2.647,89	0,00	2.647,89D
70001	4.4	APURAÇÃO	0,00	1.099.451,04	0,00	1.099.451,04D
70002	4.4.01	APURAÇÃO RESULTADO	0,00	1.099.451,04	0,00	1.099.451,04D
70003	4.4.01.001	APURAÇÃO RESULTADO	0,00	1.099.451,04	0,00	1.099.451,04D
70004	4.4.01.001.700	Resultado do exercício	0,00	1.099.451,04	0,00	1.099.451,04D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.065.975,34D	1.480.084,72	332.278,26	2.213.781,80D
PASSIVO	1.065.975,34C	342.724,82	1.490.531,28	2.213.781,80C
RECEITAS	0,00	67.379,75	1.290.077,22	1.222.697,47C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.222.697,47	0,00	1.222.697,47D
CONTAS DEVEDORAS	1.065.975,34D	2.702.782,19	332.278,26	3.436.479,27D
CONTAS CREDORAS	1.065.975,34C	410.104,57	2.780.608,50	3.436.479,27C
RESULTADO DO MES	0,00	1.222.697,47	1.222.697,47	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.222.697,47	1.222.697,47	0,00

TAQUARANA - AL, 31 de Dezembro de 2020

BRUNO JOSÉ FERREIRA SILVA
 TITULAR PESSOA FISICA
 CPF: 073.843.414-00

RIZIA MARIA FERREIRA QUINTINO
 CONTADOR(a)
 Reg. no CRC - AL sob o No. 007542
 CPF: 070.900.714-05

(Handwritten signatures and marks)

Empresa: **SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**
 Inscrição: 27.259.739/0001-79
 Endereço: Praça PAPA JOAO PAULO II, 14, QUADRA04, CENTRO, TAQUARANA/AL, CEP 57640-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 27600477021 Data: 09/03/2017



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.213.781,80 + 0,00	36,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	60.847,68 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.213.781,80	36,38
	Passivo Circulante	60.847,68	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.213.781,80 - 264.132,08	32,04
	Passivo Circulante	60.847,68	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.949.649,72	32,04
	Passivo Circulante	60.847,68	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.213.781,80	36,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	60.847,68 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	60.847,68 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	2.152.934,12	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	60.847,68 + 0,00	0,03
	Passivo Total	2.213.781,80	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	60.847,68	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.152.934,12 + 0,00	

TAQUARANA - AL, 31 de Dezembro de 2020.

BRUNO JOSÉ FERREIRA SILVA
 TITULAR PESSOA FISICA
 CPF: 073.843.414-00

RIZIA MARIA FERREIRA QUINTINO
 CONTADOR(a)
 Reg. no CRC - AL sob o No. 007542
 CPF: 070.900.714-05

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a circled '48' and other scribbles.

Empresa: SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
 Inscrição: 27.259.739/0001-79 FOLHA: 006 LIVRO: 005
 Endereço: Praça PAPA JOAO PAULO II, 14, QUADRA04, CENTRO, TAQUARANA/AL,
 CEP 57640-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 27600477021 Data: 09/03/2017



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – Contexto Operacional

A empresa SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI (EMPRESA EPP), com sede em Taquarana, na Praça: João Paulo II, 14, Estado de Alagoas, Brasil, e tem como principal operação Construção de edifícios.

NOTA 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).
 As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

NOTA 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Caixa E Equivalentes de Caixa

São demonstrados pelo valor líquido, o que a empresa tem de disponibilidade a curto prazo.

(b) Benefícios a Empregado/Empregador

São os pagamentos de benefícios tais como retirada folha de pagamento, bem como encargos reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

NOTA 04 – Patrimônio Líquido

(a) Caixa Social

O capital social da SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), é formado por cotas parte referente a 01(um) único sócio BRUNO JOSE FERREIRA SILVA, CPF: 073.843.414-00.

Taquarana-AL, 31/12/2020.

BRUNO JOSÉ FERREIRA SILVA
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF:073.843.414-00

RIZIA MARIA FERREIRA QUINTINO
 CONTADOR(a)
 Reg. no CRC - AL sob o No. 007542
 CPF: 070.900.714-05

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a circled '49' and various initials.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07090071405	RIZIA MARIA FERREIRA QUINTINO
07384341400	BRUNO JOSE FERREIRA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2021 14:39 SOB Nº 20210111615.
PROTOCOLO: 210111615 DE 02/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101436350. CNPJ DA SEDE: 27259739000179.
NIRE: 27600477021. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/03/2021.
SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12101326406 em 26/02/2021, protocolo 210093064. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Número de Registro:	27600477021
CNPJ:	27259739000179
Município:	Taquarana

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07090071405	RÍZIA MARIA FERREIRA QUINTINO	AL007542/0-1
07384341400	BRUNO JOSE FERREIRA SILVA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/02/2021 13:19:26 SOB Nº 20210093064.
PROTOCOLO: 210093064 DE 18/02/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101326406. NIRE: 27600477021.
SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 26/02/2021

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2020.



Nome da Empresa: SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: PRAÇA PAPA JOAO PAULO II, 14

Complemento: QUADRA04

Bairro: CENTRO

Município: TAQUARANA

CEP:.....: 57640000

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 27.259.739/0001-79

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 27600477021 Data registro: 09/03/2017

Inscrição Municipal.....: 612

TAQUARANA, 01/01/2020

BRUNO JOSÉ FERREIRA SILVA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 073.843.414-00

RIZIA MARIA FERREIRA QUINTINO
CONTADOR(a)
Reg. no CRC - AL sob o No. 007542
CPF: 070.900.714-05

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature in a circle at the bottom, and several other initials and marks.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 5 Folha: 36

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.



Nome da Empresa: SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: PRAÇA PAPA JOAO PAULO II, 14

Complemento: QUADRA04

Bairro: CENTRO

Município: TAQUARANA

CEP:.....: 57640000

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 27.259.739/0001-79

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 27600477021 Data registro: 09/03/2017

Inscrição Municipal.....: 612

TAQUARANA, 31/12/2020

BRUNO JOSÉ FERREIRA SILVA
TITULAR PESSOA FISICA
CPF: 073.843.414-00

RIZIA MARIA FERREIRA QUINTINO
CONTADOR(a)
Reg. no CRC - AL sob o No. 007542
CPF: 070.900.714-05

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a circled '53' and several illegible signatures.



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07090071405	RIZIA MARIA FERREIRA QUINTINO
07384341400	BRUNO JOSE FERREIRA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/02/2021 13:19:21 SOB Nº
20210093064.
PROTOCOLO: 210093064 DE 18/02/2021. NIRE: 27600477021.
SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 26/02/2021

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RÍZIA MARIA FERREIRA QUINTINO
REGISTRO..... : AL-007542/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 070.900.714-05

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAL contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 05/08/2021 as 21:32:12.
Válido até: 31/08/2021.
Código de Controle: 7566.4113.3956.2549.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.





Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			Protocolo: ALC2100851573	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 27600477021	CNPJ 27.259.739/0001-79	Arquivamento do Ato Constitutivo 09/03/2017	Início de Atividade 09/03/2017	
Endereço Completo Praça PAPA JOAO PAULO II, Nº 14, QUADRA04 CENTRO - Taquarana/AL - CEP 57640-000				
Objeto Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Serviços de engenharia				
Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome BRUNO JOSE FERREIRA SILVA	CPF 073.843.414-00	Administrador S	Início do Mandato 03/06/2020	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome BRUNO JOSE FERREIRA SILVA	CPF 073.843.414-00	Início do Mandato 10/06/2020	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 03/03/2021	Número 20210111615	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/06/2021, às 11:22:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código Q3Z2JHVS.



ALC2100851573

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.259.739/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/03/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA SANTA CRUZ	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO PC PAPA JOAO PAULO II	NÚMERO 14	COMPLEMENTO QUADRA04
--	---------------------	--------------------------------

CEP 57.640-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TAQUARANA	UF AL
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ENGENHARIASANTACRUZ@HOTMAIL.COM	TELEFONE (82) 8123-4393
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/03/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/06/2021 às 13:41:40 (data e hora de Brasília).

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled number '57' and initials 'S/M/S'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEAC

Endereço: PRAÇA PAPA JOÃO PAULO II, 04-CENTRO Telefone: (82)3425-1281 CNPJ: 12.207.445/0001-26

Nº do Cadastro: 1234712 Usuário: ANDYSCLEIA Data Inclusão/Intervenção: 28/07/2020

Identificação do Contribuinte

Cadastro (CGM): 270
Nome Contribuinte: SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Nº Petição: Fora do Município: NÃO
Nome Fantasia: CONSTRUTORA SANTA CRUZ
C.P.F./C.N.P.J.: 27.259.739/0001-79
Data Início Atividade: 09/03/2017
Insc. Estadual: Tipo Pessoa: Jurídica Simples Nacional: Sim
Logradouro: PRÇ PAPA JOÃO PAULO II
Complemento: -QUADRA-04 Bairro: CENTRO
Telefone(DDD): 000000000000 Fax (DDD): 00000000000000
Telefone comercial: 00000000000000
Web Site:
Complemento Estabelecimento:



Cadastros Imobiliários

Insc.Imobiliária: 10.10.040.0390.01 Inscricão Reduzida: 43 Situação: Ativo
Endereço: PRÇ PAPA JOÃO PAULO II ,14

Base de Cálculo

Publicidade: 0.0	Nº Praça:	Situação Contribuinte.: ATIVO
Área Coberta: 0.0	H. Especial: 0	Tipo Contribuição: NORMAL
Área Descoberta: 0.0	Nº Quartos: 0	Tipo de Publicidade: COMUM
Total de Prof. Hábil.: 0	Nº Leitos: 0	Data encerramento:
Motor: 0	Atividades	Área Localização: ÁREA PARTICULAR
Nº de Dias: 0		Tipo: PRIMÁRIA
Atividade: 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		Tipo: SECUNDÁRIA
Atividade: 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS PRAÇAS E CALÇADAS		

Identificação Principal dos Sócios

Registro sem Sócios Cadastrados

Identificação Contador

Cadastro (CGM):
Contador: CRC: Nº:
Endereço: Bairro:
Complemento: UF: Email:
Cidade:
C.P.F.:

Observações Gerais

Edvaldo Batista de Souza
Matrícula: 135
Fiscal de Tributos



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**
CNPJ: **27.259.739/0001-79**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:59:14 do dia 09/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2021.

Código de controle da certidão: **5158.0F0D.53E3.379E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 27.259.739/0001-79

Nome/Contribuinte:

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 19/09/2021

Emitida às 23:22:29 do dia 21/07/2021

Código de controle da certidão: B022-F111-4E56-40AC

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

(60)

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA PAPA JOÃO PAULO II, 04-CENTRO Telefone: (82)3425-1281 CNPJ: 12.207.445/0001-26

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2021 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil nº 30/06/2021



Contribuinte: SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		Inscrição Mercantil: 1234712
Localização: PRÇ PAPA JOÃO PAULO II, 14, -QUADRA-04, CENTRO		Sequencial: 270
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento:
Razão Social: SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		Cadastro Imobiliário: 10.10.040.0390.01
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
27.259.739/0001-79		1234712
Código Atividade Principal: 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Código Atividade Sec.: 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS PRAÇAS E CALÇADAS	
Início Atividade: 09/03/2017	Validade: 29/08/2021	
Observações: Válido por 59 dias.		
 Edvaldo Batista de Souza Matrícula: 135 Fiscal de Tributos Coordenador tributário		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

434573E69BD0DA85349B1065D955E5574D99848D

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.259.739/0001-79
Razão Social: SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI
Endereço: PC PAPA JOAO PAULO II 14 QUADRA 04 / CENTRO / TAQUARANA / AL /
57640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042503205303425350

Informação obtida em 05/05/2021 16:01:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.259.739/0001-79
Certidão n°: 20303326/2021
Expedição: 30/06/2021, às 13:48:30
Validade: 26/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CRUZ SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.259.739/0001-79**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

63

Handwritten signatures and initials in blue ink.



DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO UTILIZA MÃO DE OBRA DE MENORES





TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - OLIVENÇA/AL

Declaramos, em atendimento ao previsto na Tomada de Preços nº 003/2021 que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da constituição federal de 1998 (lei nº 9.854/99).

Taquarana, 06 de Agosto de 2021.



Bruno José Ferreira Silva
Sócio Administrador
CPF: 073.843.414-00
RG: 2106902 SSP/AL




SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 27.259.739/0001-79
Praça Papa João Paulo II, Nº14, Centro, CEP: 57640-000, Taquarana – AL
Fone: (82) 98123-4393 / E-mail: engenhasantacruz@hotmail.com


(64)



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRAÇA PAPA JOÃO PAULO, II 04 - Centro - Cep: 57.640-000 Taquarana/ALFONE: (82) 3425-1388



EXERCÍCIO de 07 de JANEIRO de 2021 a 31 de DEZEMBRO de 2021

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 0011.

ERIK BARBOZA BISPO, Secretário Municipal de Administração e Finanças do Município de Taquarana – Alagoas, no uso de suas atribuições legais, e considerando o requerimento da parte interessada, arquivada nesta Prefeitura, resolve conceder **ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO** a **SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP**, inscrita no CNPJ: **27.259.739/0001-79** para exercer suas Atividades

CNPJ: 27.259.739/0001-79

ATIVIDADE PRINCIPAL: 41.20-4-00 Construção de edifícios.

ATIVIDADE SECUNDÁRIAS: 42.13-8-00 Obras de Urbanização, ruas, praças e calçadas, 42-22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação, 42.99-5-01 construção de instalações esportivas e recreativas, e outras atividades.

ENDEREÇO DO INTERESSADO: Praça Papa João Paulo II, 14, Centro de Taquarana – Alagoas.

Aplicada à quantia de R\$ 300,00 (Treze reais), relativo ao imposto que está sujeito.

Erik Barboza Bispo
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Taquarana, 07 de JANEIRO DE 2021

Andyscleia da Silva Santos
Responsável pelo Setor

(65)



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO 003/2021 – OLIVENÇA/AL.

Bruno José Ferreira Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 2106902 SSP/AL e do CPF nº 073.843.414-00, como representante devidamente constituído da Construtora Santa Cruz Eireli - EPP, inscrita no CNPJ nº 27.259.739/0001-79, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;





(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Taquarana, 06 de Agosto de 2021.


Bruno José Ferreira Silva
Sócio Administrador
CPF: 073.843.414-00
RG: 2106902 SSP/AL

SANTA CRUZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 27.259.739/0001-79
Praça Papa João Paulo II, Nº14, Centro, CEP: 57640-000, Taquarana – AL
Fone: (82) 98123-4393 / E-mail: engenhariasantacruz@hotmail.com




DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVINIENTES IMPEDITIVOS

TOMADA DE PREÇO Nº003/2021 – OLIVENÇA/AL

A Construtora Santa Cruz Eireli – EPP, CNPJ Nº 27.259.739/0001-79, sediada à Praça Papa João Paulo II, nº 14 – Centro – Taquarana – AL, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na Tomada de Preços nº 003/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Taquarana, 06 de Agosto de 2021.



Bruno José Ferreira Silva
Sócio Administrador
CPF: 073.843.414-00
RG: 2106902 SSP/AL