




A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
OLIVENÇA – ALAGOAS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.**

### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: [construtoradvl@gmail.com](mailto:construtoradvl@gmail.com), através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, expressamente, sob as penas de lei, que irá disponibilizar por ocasião de futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual



Rio Largo, Alagoas, 25 de outubro de 2021

PH

**Deive Souza da Silva**  
**Sócio Administrador**  
**RG Nº 1474531-SSP/AL**  
**CPF Nº 019.506.404-69**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
OLIVENÇA – ALAGOAS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021




Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.**

## DECLARAÇÃO

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: [construtoradvl@gmail.com](mailto:construtoradvl@gmail.com), através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça números 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Rio Largo, Alagoas, 25 de outubro de 2021

PH

  
**Deive Souza da Silva**  
**Sócio Administrador**  
**RG Nº 1474531-SSP/AL**  
**CPF Nº 019.506.404-69**




A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
OLIVENÇA – ALAGOAS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021



Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.**

### DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: [construtoradvl@gmail.com](mailto:construtoradvl@gmail.com), através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, que foi realizada a visita de inspeção no local de realização da obra objeto da licitação supracitada, atendo às exigências insertas no edital.

Outrossim, destacamos que obtivemos informações suficientes e necessárias para formular propostas para realização dos serviços em tela, de sorte que isentamos a **Prefeitura Municipal de Olivença/AL** de quaisquer responsabilidades por incompatibilidade ou custos adicionais que venham a ocorrer entre os valores propostos e os recursos utilizados em campo para a realização da obra.

Atestamos, para os fins legais, que a visita técnica informada acima, foi devidamente realizada, sendo mostrada os lugares e passadas todas as informações necessárias à formulação da respectiva proposta, ao representante da empresa supracitada.

Rio Largo- Alagoas, 25 de outubro de 2021

**Deive Souza da Silva**  
**Sócio Administrador**  
**RG Nº 1474531-SSP/AL**  
**CPF Nº 019.506.404-69**



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, o Acervo Técnico do profissional **DEIVE SOUZA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DEIVE SOUZA DA SILVA**  
Registro: **2974/02 AL** RNP: **0205120105**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20200198338** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/10/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**

Contratante: **Município de Atalaia** CPF/CNPJ: **12.200.143/0001-26**  
Endereço do contratante: **RUA FERNANDO GONDIM** Nº: **114**  
Complemento: Bairro: **centro**  
Cidade: **ATALAIA** UF: **AL** CEP: **57690000**  
Contrato: **02/2020** Celebrado em: **14/10/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 1.481.928,41** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **CONJUNTO DEUS É FIEL** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **DEUS É FIEL**  
Cidade: **ATALAIA** UF: **AL** CEP: **57690000**  
Data de início: **14/10/2020** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **Município de Atalaia** CPF/CNPJ: **12.200.143/0001-26**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 890.73 metro quadrado;**

Observações  
Retomada de Construção de creche padrão FNDE - Tipo B

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **698075/2021**  
01/02/2021, 11:33  
8396Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8396Y

PA







ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL  
CNPJ: 12.200143/0001-26



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A Prefeitura de Atalaia, inscrita no CNPJ sob o nº 12.200.143/0001-26, com sede na rua Fernando Gondin, 151, Centro, Atalaia-AL, representada neste ato pelo engenheiro Edval Cesário Santiago.

Declaro para os devidos fins, que a empresa DVL Construção Civil e Locações LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 34.905.197/0001-20, instalada no loteamento Paraíso, s/n, Pref. Antônio Lins, Rio Largo, tendo como responsável técnico o Sr. Deive Souza da Silva, inscrito no CREA/AL 0205120105, executou parte dos serviços de Construção de Creche Pró-Infância padrão FNDE – tipo B no Município de Atalaia-AL, conforme contrato TP 002/2020.

Conforme a ART nº AL20200198338

O serviço foi executado no período de 14/10/2020 à 18/12/2020

Atestamos ainda, que os serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas. A planilha encontra-se em

Handwritten notes: 'Reconheço por semelhança', 'anexo', 'Deive Souza da Silva', 'Atalaia-AL, 21 de Dezembro de 2020', 'Em test. da verdade', 'Tabela - Maria de Oliveira da Silva', 'Substituta - Janice da Silva'

Atalaia-AL, 21 de Dezembro de 2020

QR code and text: Poder Judiciário Estado de Alagoas, Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição/azul, AB156789-QAFX, Confira os dados do ato em: https://selo.tjaj.jus.br

Edval Cesário Santiago  
Engenheiro Civil  
Crea-AL 020082719-7

1º OFICIO

João Eudes de Melo Bastos  
Secretário de Infraestrutura



REC. DE FIRMA Nº 2021-109867  
1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACEIÓ  
CELSO SARMENTO PONTES DE MARRAS  
REC. DE FIRMA Nº 2021-109867  
RUA DR. OSVALDO SARMENTO, Nº 22, FAROL, MACEIÓ - AL - CEP: 57051-510  
FONE: (31) 221-3090 FAX: (31) 221-3090 E-MAIL: celso@tblm.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021  
24/02/2021, 10:36  
Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 1 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL  
 CNPJ: 12.200143/0001-26



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Und	Quantitativo	Quantitativo executado
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10	10
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	1
1.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1	1
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1	1
1.8	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	70	70
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>			
<b>2.1</b>	<b>EDIFICAÇÃO</b>			
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	146	146
2.1.3	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	146	146
2.1.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	73	73
<b>2.2</b>	<b>MURETA</b>			
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	36,34	36,34
2.2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	44	44
2.2.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	29,19	29,19
<b>2.3</b>	<b>CASTELO D'ÁGUA</b>			
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	5,78	5,78
2.3.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	12,96	12,96
2.3.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	1,06	1,06
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>			
<b>3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS</b>			
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	m²	73,56	73,56
3.1.3	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	m²	66,56	66,56
3.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	591	591
3.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	161	161
3.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	16,6	16,6
3.1.7	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	32,38	32,38
<b>3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>			
3.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	358,45	358,45
3.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	26,73	26,73
3.2.5	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	m³	26,73	26,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021  
 24/02/2021, 10:36  
 Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas

Edval Cesário Santiago  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-AL 020082719-7

*[Handwritten signature]*

*PA*

*[Handwritten signature]*







ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL  
CNPJ: 12.200143/0001-26



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA					
3.3.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 30 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. 15 MPA. SEM ARMACAO - 7M	M	56	56	
3.3.2	CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA	UND	12	12	
3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	31,6	31,6	
3.3.4	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	m²	7,2	7,2	
3.3.5	ARMACAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	6,48	6,48	
3.3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4,71	4,71	
3.3.7	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m²	4,71	4,71	
3.4 MURETA - BLOCOS					
3.4.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 30 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. 15 MPA. SEM ARMACAO - 7M	M	77	77	
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	10,87	10,87	
3.4.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	29,01	29,01	
3.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	50,27	50,27	
3.4.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	53,27	53,27	
3.4.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,01	3,01	
3.4.7	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m²	3,01	3,01	
3.5 MURETA - VIGAS BALDRAME					
3.5.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	m²	23,85	23,85	
3.5.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	87,82	87,82	
3.5.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	49,18	49,18	
3.5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,6	2,6	
3.5.5	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m²	2,6	2,6	
4 SUPERESTRUTURA					
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.2.1	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	m²	340	340	
4.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	695,27	695,27	
4.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	440,2	440,2	
4.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	36	36	
4.2.5	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m²	36	36	
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	142,1	142,1	

Edval Cesário Santiago  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-AL 020082719-7

*[Handwritten signature]*

PH

*[Handwritten initials]*

Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas







ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL  
 CNPJ: 12.200143/0001-26



4.3.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	72,1	72,1
4.3.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	20,4	20,4
4.3.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	37	37
4.3.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	20,4	20,4
4.3.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	107,7	107,7
<b>4.4</b>	<b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>			
4.4.1	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	23,53	23,53
4.4.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	68,18	68,18
4.4.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	28,36	28,36
4.4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,09	1,09
4.4.5	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m²	1,09	1,09
	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>			
<b>5.1</b>	<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>			
5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA)	m²	5,14	5,14
<b>5.2</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>			
5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	206,3	206,3
5.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	12,34	12,34
5.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	127,15	127,15
5.2.4	FIXAÇÃO (ENQUINHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2016	M	35,02	35,02
5.2.5	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FFRAGENS.	m²	11,32	11,32
<b>5.3</b>	<b>ALVENARIA DA MURETA</b>			
1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	33,93	33,93
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			
<b>6.1</b>	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>			
6.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	6	0
6.1.2	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021  
24/02/2021, 10:36  
Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas

**Edval Cesário Santiago**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-AL 020082719-7

PH

*(Handwritten signatures and initials)*







ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL  
CNPJ: 12.200143/0001-26



6.1.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNFCIMFNT0 F INSTAI AÇÃO AF 12/2019	UN	3	
6.1.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNFCIMFNT0 F INSTAI AÇÃO AF 12/2019	UN	6	0
6.1.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNFCIMFNT0 F INSTAI AÇÃO AF 12/2019	UN	5	0
6.1.6	Restaur0 - Porta em madeira louro, tipo ficha com mechas aparentes (padrão Monumenta) restaur0 - Porta em madeira louro, tipo ficha com mechas aparentes (padrão Monumenta)	m²	8	0
6.1.7	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	M²	15,4	15,4
<b>6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>				
6.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNFCIMFNT0 F INSTAI AÇÃO AF 12/2019	UN	31	31
<b>6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO</b>				
6.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,1	0
6.3.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,68	0
6.3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,3	3,3
6.3.4	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO/AI IZAR/VISTA	m²	66,15	66,15
6.3.5	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO/AI IZAR/VISTA	m²	2,22	2,22
<b>6.4 PORTAS DE VIDRO - PV</b>				
6.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1	1
<b>6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA</b>				
6.5.1	JA1- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4FOLHAS VENEZIANA PIVOTANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	M²	0,88	0,88
6.5.2	JA1- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4FOLHAS VENEZIANA PIVOTANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	M²	2,15	2,15
6.5.3	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m²	1,61	1,61
6.5.4	JA1- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4FOLHAS VENEZIANA PIVOTANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	M²	2,73	2,73
6.5.5	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m²	1,05	1,05
6.5.6	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA AF 07/2016	m²	1,05	1,05
6.5.7	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA AF 07/2016	m²	12,6	12,6
6.5.8	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA AF 07/2016	m²	8,4	8,4
6.5.9	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA AF 07/2016	m²	6,3	6,3
6.5.10	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA AF 07/2016	m²	1,05	1,05
6.5.11	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA AF 07/2016	m²	5,25	5,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021  
24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 6396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas

Edval Cesário Santiago  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-AL 020082719-7

PA







ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL  
CNPJ: 12.200143/0001-26



6.5.12	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS. PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	4,2	
6.5.13	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS. PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	16,8	
6.5.16	Tela de nylon para proteção de fachada	m²	10,88	0
<b>6.6</b>	<b>VIDROS</b>			
6.6.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	9,46	9,46
6.6.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	12	12
<b>6.7</b>	<b>ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>			
6.7.1	Gradil com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, revestido em em pvc, malha 2 1/2", fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m²	99,9	99,9
6.7.2	Fusível HH - 10A	un	5,46	5,46
6.7.3	CHAPA GALVANIZADA PERFORADA DE 2mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	5,46	5,46
6.7.4	Fusível HH - 10A	un	19,12	19,12
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>			
	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	m²	1271,76	1271,76
7.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	m²	1271,78	1271,78
7.3	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	154,99	154,99
7.4	COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA	m²	7	7
7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	107	107
7.6	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	2,5	2,5
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
8.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	23,1	23,1
8.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP). E=4 MM	m²	31,5	31,5
8.3	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA. DUAS DEMAOS	m²	453,6	453,6
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>			
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	2544,94	2544,94
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	m²	480,27	480,27
	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	m²	480,27	480,27
9.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	578,55	578,55
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	578,55	578,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021  
24/02/2021, 10:36  
Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas

Edval Cesário Santiago  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-AL 020082719-7







ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL  
 CNPJ: 12.200143/0001-26



9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	5,58	
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	4,15	0
9.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	6,64	0
9.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	66,37	0
9.10	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	103,55	0
9.11	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	300,27	0
9.12	forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico	m²	400,28	0
<b>10</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>			
<b>10.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>			
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	811,66	811,66
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	811,66	811,66
10.1.3	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	403,54	403,54
10.1.4	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	37,42
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² AF_06/2014	m²	149,12	149,12
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² AF_06/2014	m²	42,6	42,6
10.1.7	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m²	216,4	216,4
10.1.8	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	18,09	18,09
10.1.9	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	20,43	20,43
10.1.10	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	M	103,55	103,55
10.1.11	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	19,88	19,88
10.1.12	SOLEIRA EMGRANITO CINZA ANDORINHA L=17CM, E=5CM	M	33,48	33,48
10.1.13	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	33,48	33,48
<b>10.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>			
10.2.1	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	M²	222,64	222,64
10.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	17,38	17,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021  
24/02/2021, 10:36  
Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas

Edval Cesário Santiago  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-AL 020082719-7

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*







ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL  
 CNPJ: 12.200143/0001-26



10.2.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	28,05	
10.2.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	3,51	0
10.2.5	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	1,89	0
10.2.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	15,3	0
10.2.7	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	6	0
10.2.8	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	331,98	0
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>			
11.1	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	1530,66	1071,462
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2050,08	1435,056
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	704,15	492,905
11.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	78,12	54,684
11.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	10,36	7,252
11.6	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	m²	109,17	76,419
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
<b>12.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>			
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,14	24,14
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	164,46	164,46
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,71	2,71
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	64,93	64,93
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,39	19,39
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	179,81	179,81
12.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	4
12.1.10	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	4
12.1.11	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	1
12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	2
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	2
12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	62	62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas

Edval Cesário Santiago  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-AL 020082719-7







ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL  
 CNPJ: 12.200143/0001-26



12.1.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	2
12.1.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21	21
12.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8	8
12.1.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12	12
12.1.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	4
12.1.21	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm)	UN	16	16
12.1.22	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	6	6
12.1.25	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	UN	24	24
12.1.26	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32mm)	UN	1	1
12.1.27	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)	UN	7	7
12.1.28	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	8	8
12.1.29	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X1 1/2" (85X50mm)	UN	4	4
12.1.30	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2" (85X60mm)	UN	30	30
12.1.31	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	1
12.1.31.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	5
12.1.32	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	3
12.1.33	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14	14
12.1.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	6
12.1.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	68	68
12.1.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12	12
12.1.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	1
12.1.40	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	34	34
12.1.43	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7	7
12.1.44	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	55	55
12.1.45	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	1
12.1.47	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021  
 24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas

Edval Cesário Santiago  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-AL 01/2014-3-7





ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL  
 CNPJ: 12.200143/0001-26



12.1.48	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	5
12.1.49	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20	20
12.1.51	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	6
12.1.52	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11	11
12.1.53	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14	14
12.1.57	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11	11
12.1.59	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13	13
12.1.60	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	3
12.1.63	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11	11
12.1.64	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1	1
12.1.65	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	1
12.1.66	tubo de descarga vde 38mm	und	14	14
12.1.67	tubo de ligação latao cromado com canopia para vaso sanitario	und	14	14
<b>12.2</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b>			
12.2.1	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	1	1
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	1	1
12.2.3	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	0	0
12.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	4
12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6	6
12.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	0	0
12.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2	2
12.2.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	0	0
12.2.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021  
 24/02/2021, 10:36  
 Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas

**Edval Casário Santiago**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-AL 020082719-7

PA

*(Handwritten signatures and initials)*







ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL  
CNPJ: 12.200143/0001-26



12.2.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	4
12.2.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	UN	26	26
12.2.12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	UN	10	10
13	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>			
13.1	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>			
13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	237,72	237,72
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0	0
13.1.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	0	0
13.1.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14	14
13.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36	36
13.1.6	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	UN	1	1
13.1.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	UN	0	0
13.2	<b>ACESSÓRIOS</b>			
13.2.1	Raio hemisférico em P, tipo abacaxi Ø 100mm	un	12	12
13.2.2	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	10	10
14	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>			
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	143,52	143,52
14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	83,23	83,23
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M	185,94	185,94
14.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	38,05	38,05
14.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,77	2,77
14.6	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UN	22	22
14.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	56	56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas

Edval Cesário Santiago  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-AL 020082719-7







ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL  
 CNPJ: 12.200143/0001-26



14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8	8
14.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36	36
14.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	27
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14	14
14.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	29	29
14.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33	33
14.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	6
14.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37	37
14.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14	14
14.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	8	8
14.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	8	8
14.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	1
14.26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9	9
14.27	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4	4
14.28	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	10	10
14.30	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15	15
14.32	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19	19
14.34	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	4
14.35	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	13	13
14.36	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1	1
14.37	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18	18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021  
 24/02/2021, 10:36  
 Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas

Edval Cesário Santiago  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-AL 020082719-7


PH







ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL  
CNPJ: 12.200143/0001-26



14.38	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	23	23
14.39	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M F FSPFSSI IRA 10CM	UN	1	1
14.40	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	1
<b>15</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>			
15.1	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2	0
15.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	0
15.3	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	0
15.4	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	14
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13	13
15.6	cuba industrial 50x40 profundidade 30 - hidronox, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2"	und	3	3
15.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	9	0
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	und	2	2
15.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	3
15.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	3
15.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	5
15.12	chuveiro maxi ducha, lorenzetti, com mangueira plastica/desviador para duchas elétricas	und	10	10
15.13	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	2	2
15.14	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2	2
15.15	Papeleira em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	14	14
15.16	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	3	3
15.17	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2	2
15.18	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2	2
15.19	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref. 1509 Deca ou similar	un	10	10
15.20	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	12
15.21	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11	11
15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19	19
15.23	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	17	17

Edval Cesário Santiago  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021  
24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL  
CNPJ: 12.200143/0001-26



15.24	Dispenser para toalha interfolhada	un	13	13
15.25	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	10	10
15.26	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	6	6
15.27	Máquina p/ cravação (método não destrutivo)	h	3	3
15.28	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	1	1
15.29	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) - em placa sólida de fôrmica, sistema de travamento na vertical e ferragens em latão	un	1	1
15.30	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	und	94	94
15.31	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	9,9	9,9
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>			
16.1	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 06/2016	m²	0,78	0,78
16.2	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	m²	0,32	0,32
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22	22
16.4	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	22	22
16.5	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	und	2	2
16.6	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	4
16.7	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	3	3
16.8	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	6	6
16.9	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	4	4
16.10	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4"	un	4	4
16.11	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	1	1
16.12	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"	UN	1	1
16.13	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	2
16.14	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2"	UN	2	2
16.15	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	2
16.16	Regulador de gás RP-21 com manômetro	un	1	1
16.17	Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação	un	1	1
16.18	MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS	M	2	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021  
24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas


Edval Cesario Santiago  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-AL 020082719-7







ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL  
 CNPJ: 12.200143/0001-26



16.19	Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás)	un	2	2
16.20	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	und	1	1
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	und	1	1
<b>17</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>			
17.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	5
17.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	1
17.3	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	2
17.4	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	10
17.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	0
17.6	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	11
17.7	Tê aço galvanizado 2 1/2"	und	4	4
17.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	61,56	61,56
17.9	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	3	3
17.10	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	2	2
17.11	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2	2
17.12	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2	2
17.13	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RÁPIDO	UN	4	4
17.14	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	2
17.15	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 1 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	2	2
17.16	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	2	2
17.17	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	und	2	2
17.18	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	1
17.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5	5
17.20	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021  
 24/02/2021, 10:36  
 Chave de Impressão: 8396Y

Edval Cesário Santiago  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-AL 020082719-7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas







ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL  
 CNPJ: 12.200143/0001-26



17.21	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	UN	4	4
17.22	Aluguel de furadeira profissional	dia	20	20
17.23	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	6	6
17.24	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	2	2
17.25	Conjunto moto-bomba com motor de 3 cv, trifásico, bomba centrifuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 42 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h): (38-7,2)(34-9,9)(30-12,1)(26-13,9)(23-15,1)(20-16,3), inclusive chave de partida direta	un	2	2
17.26	PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2	2
17.27	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	11	11
17.28	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3	3
17.29	PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6	6
<b>18</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V</b>			
<b>18.1</b>	<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>			
<b>18.1.1</b>	<b>Edificação principal do Proinfância B - Deus é Fiel</b>			
18.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	1
18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	3
18.1.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	1
18.1.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	2
18.1.5	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1	1
<b>18.2</b>	<b>DISJUNTORES</b>			
18.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	38	38
18.2.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0	0
18.2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26	26
18.2.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0	0
18.2.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	4
18.2.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	1
18.2.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0	0
18.2.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	4
18.2.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Handwritten signature in blue ink.

Certidão nº 698075/2021  
 24/02/2021, 10:36  
 Chave de Impressão: 8396Y

Edval Cesário Santiago  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-AL 020082719-7


O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas







ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL  
 CNPJ: 12.200143/0001-26



18.2.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	
18.2.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	1
18.2.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 250	UN	1	1
18.2.13	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	3	3
18.2.14	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1	1
18.2.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1	1
18.2.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4	4
18.2.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	26	26
18.2.18	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	26	26
<b>18.3</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>			
18.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	758,8	758,8
18.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	12,1	12,1
18.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	6	6
18.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	187,5	187,5
18.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	55,2	55,2
18.3.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,6	6,6
18.3.12	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	16	16
18.3.13	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	15	15
18.3.14	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2	2
18.3.15	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	118	118
18.3.16	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UND	134	134
<b>18.4</b>	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>			
18.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5800,3	5800,3
18.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1955,3	1955,3
18.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	364,2	364,2
18.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	140,6	140,6
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	140,6	140,6
18.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	145,6	145,6
18.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	36,5	36,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021  
24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas

**Edval Cesário Santiago**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-AL 020082719-7







ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL  
 CNPJ: 12.200143/0001-26

18.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,5	35,5
18.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	141,9	141,9
<b>18.5</b>	<b>ELETROCALHAS</b>			
18.5.1	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	36,3	36,3
18.5.4	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	56	56
18.5.5	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	0,6	0,6
18.5.11	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	21	21
18.5.12	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	33	33
18.5.14	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	40	40
<b>18.6</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>			
18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49	49
18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	11
18.6.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	2
18.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39	39
18.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	3
18.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	6
18.6.7	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	8
18.6.8	Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. TBS020D216RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	11	11
18.6.9	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	64	64
18.6.10	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	28	28
18.6.11	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9	9
18.6.12	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	5	5
18.6.13	arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	UN	8	8
<b>19</b>	<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>			
19.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	95	95
19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18	18
19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22	22
19.4	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 698075/2021  
 24/02/2021, 10:36  
 Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas

**Edval Cesário Santiago**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-AL 020082719-7

*PH*

*[Handwritten signature]*







ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL  
 CNPJ: 12.200143/0001-26



<b>20</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>				
<b>20.1</b>	<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>				
20.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	2	2	
20.1.2	Fornecimento e plantio de herbeas ornamentais (rosa graxa)	un	1	1	
20.1.3	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	2	2	
20.1.4	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	1	1	
20.1.5	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	2	2	
20.1.6	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	1	1	
20.1.7	PERFIL DE MONTAGEM	UN	1	1	
20.1.8	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2	2	
20.1.9	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2	2	
20.1.10	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	2	2	
20.1.11	acces point wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	1	1	
<b>20.2</b>	<b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>				
20.2.1	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	980,3	0	
20.2.2	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	242	0	
<b>20.3</b>	<b>CABOS DE CONEXÃO</b>				
20.3.1	Patch cable (patch cord azul) cat 6 c/2,5m	un	19	0	
<b>20.4</b>	<b>TOMADAS</b>				
20.4.1	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	19	0	
20.4.2	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MÓDULO)	UN	8	0	
20.4.3	Central pabx 24 portas	h	1	0	
<b>20.5</b>	<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>				
20.5.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2	0	
20.5.2	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	41	0	
<b>20.6</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>				
20.6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	1,3	1,3	
20.6.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	219,8	219,8	
20.6.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	M	4	4	
20.6.5	eletroduto de aço galvanizado 2", fornecimento e instalação	m	22	22	
20.6.6	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	90,1	90,1	
<b>21</b>	<b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>				
21.1	COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1500 X 1000 X 600	UND	1	0	
21.2	duto de ligacao 1000x0,80mm	m	5	0	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 698075/2021  
24/02/2021, 10:36  
Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas

**Edval Cesário Santiago**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-AL 020082719-7


*[Handwritten initials PH]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*







ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL  
 CNPJ: 12.200143/0001-26



21.3	CHAPÉU CHINES EM ALUMINIO	UN	1	
21.4	EXAUSTOR MECÂNICO PARA BANHEIRO 80M3/H COM DUTO FLEXÍVEL - KIT	UND	1	0
22	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>			
22.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	3	3
22.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	35	35
22.3	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	10	10
22.4	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante	un	20	20
22.5	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	un	20	20
22.6	Caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/ 11 terminais de pressão c/ barramento (para-raio)	un	1	1
22.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	30	30
22.8	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	10	10
22.10	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250	250
22.11	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200	200
22.12	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N 3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	5
22.13	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	10
23	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
23.1	<b>GERAIS</b>			
23.1.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1	0
23.1.2	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	29,79	0
23.1.3	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	30,37	0
23.1.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	m³	31	0
23.1.5	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	5,87	0
23.1.6	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	2,4	0
23.1.7	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	59,9	0
23.2	<b>CAIXA D'ÁGUA - 30.000L</b>			
23.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m²	2	0
23.2.2	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	1	0
23.2.3	TRAVA-QUEDAS EM AÇO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	1	0
23.2.4	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1	0
23.2.5	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	9	9
23.2.6	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	4,99	4,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



*[Handwritten signature]*

**Edval Cesário Santiago**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-AL 020082719-7

Certidão nº 698075/2021  
 24/02/2021, 10:36  
 Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas

*[Handwritten initials: PH]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*







ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL  
 CNPJ: 12.200143/0001-26



23.2.7	Reservatório de agua em açoou metalico capacidade 30.000lts	UND		
23.2.8	TIRANTE PROTENDIDO P/ ANCORAGEM EM SOLO C/ 6 FIOS AÇO DURO 8MM. INCLUSIVE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA	M		
23.2.10	PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	m²	50,9	50,9
23.2.11	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	52,88	52,88
23.2.12	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	50,9	50,9
<b>24.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
24.1.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	1080	1080
24.1.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	82	82
24.1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	240	240
<b>24.2</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>			
24.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_03/2016	m³	151,84	151,84
24.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	4,43	4,43
24.2.3	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	30,86	30,86
24.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	172,8	172,8
24.2.5	Pilar pré-fabricado de concreto armado de seção 25x35 cm, de 3 m de altura, para	UND	104	104
24.2.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	187,42	187,42
<b>24.4</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>			
24.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	449,49	449,49
<b>24.5</b>	<b>CINTA DE CONCRETO DE 10 CM</b>			
24.5.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	82,08	82,08
24.5.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	543,23	543,23
24.5.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	73,87	73,87
24.5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,4	5,4
24.5.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	5,4	5,4
<b>24.6</b>	<b>GRADIL E PORTÃO</b>			
24.6.1	Portão metálico	UND	1	1
24.6.2	Gradil Belgo Nylofor Silm 4,3 mm x 2,5m x 1,03 m	M	42	42
<b>24.7</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>			

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Handwritten signature

Edval Cesarino Santiago  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-AL 020082719-7

Certidão nº 698075/2021  
 24/02/2021, 10:36  
 Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas

Handwritten initials and signature





ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL  
 CNPJ: 12.200143/0001-26

24.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	738,72	738,72
24.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	352,53	352,53
24.8	<b>PINTURA</b>			
24.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1122	1122
24.8.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. (UTILIZAÇÃO DE REVÓLVER (AR-COMPRIMIDO))	m²	122,6	122,6
24.9	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
24.9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	130	130
24.9.2	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL	m²	750	750
25	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
25.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	690,73	0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021

**Edval César Santiago**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-AL 020082719-7

**Edval César Santiago**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-AL 020082719-7



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas

Certidão nº 698075/2021  
 24/02/2021, 10:36  
 Chave de Impressão: 8396Y







## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

PÁGINA 1/3

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**DEIVE SOUZA DA SILVA**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, data de nascimento 20/09/1975, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 02079131190, expedida por DETRAN/AL em e CPF: nº 019.506.404-69, residente e domiciliado na cidade de Rio Largo - AL, na RODOVIA BR 104, KM 151, nº 57, TABULEIRO DO PINTO, CEP: 57100-000;

**VALDIR JOSE LAMENHA**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, data de nascimento 21/11/1957, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 00428595605, expedida por DETRAN/AL em e CPF: nº 164.010.774-68, residente e domiciliado na cidade de Rio Largo - AL, na RODOVIA BR 104, KM 151, nº 57, TABULEIRO DO PINTO, CEP: 57100-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**  
A sociedade girará sob o nome empresarial de **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA** e usará a expressão **DVL CONSTRUCAO** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE**  
A empresa terá sede e domicílio fiscal na **LOTEAMENTO PARAISO, nº SN, LOTE 53, PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA, Rio Largo - AL, CEP: 57100000.**

**CLÁUSULA III - DAS FILIAIS**  
A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL**  
A sociedade terá o seguinte objeto social: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E AMBIENTAIS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÃO E SONDAGEM, PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, SERVIÇOS DE LIGAÇÃO, CORTE E MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, TRATAMENTO DE JARDINS E GRAMADOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM GERAL EM PRÉDIOS PARTICULARES E PÚBLICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS, TRATORES, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS COM E SEM CONDUTOR/OPERADOR, ALUGUEL DE AUTOMÓVEIS COM E SEM CONDUTOR, TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEL DE CONTÊINER, SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA URBANA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.**

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 09:44 SOB Nº 27201219177.  
PROTOCOLO: 190415550 DE 18/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11904334710. NIRE: 27201219177.  
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACETÓ, 18/09/2019  
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação





# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

PÁGINA 2/3

- CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
- CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

### CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Alagoas e seu prazo de duração é indeterminado.

### CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 80000 quotas de valor nominal R\$ 10,00 (dez reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
DEIVE SOUZA DA SILVA	72000	720.000,00	90,00
VALDIR JOSE LAMENHA	8000	80.000,00	10,00
TOTAL:	80000	800.000,00	100,00

### CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

### CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

### CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por, DEIVE SOUZA DA SILVA que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

### CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 09:44 SOB Nº 27201219177.  
PROTOCOLO: 190415556 DE 18/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11904334710. NIRE: 27201219177.  
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 18/09/2019  
www.facilita.al.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
 FLS Nº 880  
 684100/2019  
 Atividade de RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
 ASSINATURA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **EDUARDO SILVA DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDUARDO SILVA DE ARAUJO**  
 Registro: **0215155173AL** RNP: **0215155173**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20180115729** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/09/2018 Baixada em: 05/04/2019  
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos** CPF/CNPJ: **12.264.222/0001-09**  
 Endereço do contratante: AVENIDA Diney Torres Nº: s/n  
 Complemento: Bairro: Geraldo Sampaio  
 Cidade: São Miguel dos Campos UF: AL CEP: 57240000  
 Contrato: PP86/2017 Celebrado em: 21/03/2018  
 Valor do contrato: R\$ 248.801,12 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: RUA Dr. Miguel Lopes Nº: 87  
 Complemento: Bairro: centro  
 Cidade: SÃO MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL CEP: 57240000  
 Data de início: 01/08/2018 Conclusão efetiva: 01/11/2018  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos CPF/CNPJ: 12.264.222/0001-09

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 1500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 52 - REFORMA 1300.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1294 - ALVENARIA AUTOPORTANTE 15 - EXECUÇÃO 80.00 metro quadrado;

Observações  
 Reforma da Escola Municipal Mario Soares Palmeira (reforma da edificação)

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 684100/2019**  
 11/04/2019, 11:12  
 dCC40

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dCC40





Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de São Miguel dos Campos, inscrita no CNPJ sob o nº 12.264.222/0001-09 com sede na Av. Diney Torres, S/N, Geraldo Sampaio, São Miguel dos Campos- AL, representada neste ato, pela Secretaria Adjunta a engenheira Albenice de Melo Oliveira.

Declaro para os devidos fins, que a empresa Vegas Construção Civil e Locações Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.418.714/0001-26, instalada na Ladeira Dr. Geraldo Melo dos Santos, Nº 64 e tendo como responsável técnico o engenheiro Civil o Sr. Eduardo Silva de Araújo, engenheiro Civil, inscrito no CREA/AL 0215155173, executou o serviço de Reforma da escola municipal Mario Soares.

Conforme a ART nº AL20180115729.

A obra teve início no dia 01/08/2018 e foi executada dentro do prazo estabelecido para execução dos Serviços tendo seu termino na data 01/11/2018.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

A planilha encontra-se em anexo a este documento.



São Miguel dos Campos - AL, 29 de janeiro de 2019.

Serviço Notarial e Registro de Imóveis  
 Edifício de Albuquerque Ramalho  
 Escrevente Autorizada

*Albenice de Melo Oliveira*

1º OFÍCIO

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS  
 N.º 07. 117. 1.ª de Miranda, 021  
 Centro - Maceió - Alagoas  
 Rec. n.º 39621/2019  
 ALBENICE DE MELO OLIVEIRA  
 MACEIO, 13 de março de 2019.  
 da cidade

Albenice de Melo Oliveira  
 Civil CREA-AL 020798680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio  
 São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000  
 E-mail: seinfrapmsmc@gmail.com  
 Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403 | Fax: (82) 3271-1429  
 CNPJ 12.264.222/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Certidão nº 684100/2019  
 15/08/2019, 15:40  
 Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 1 folhas

*Handwritten signatures and initials*







Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



**Serviço de melhorias e pintura executados no prédio da Escola municipal Mario Soares Paimeira.**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADES	
		UNID	PREVISTO
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	1.300,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	9,47
1.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	0,19
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU PLACA EM CONCRETO 50X50	m <sup>2</sup>	230,00
1.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	120,00
1.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	und	10,00
1.7	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	und	79,00
1.8	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	und	62,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	1,43
1.10	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	120,00

Albenice de Melo Oliveira  
ENG. CIVIL - CREA-AL-020786888-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio  
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000  
E-mail: seinfrapmsmc@gmail.com  
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403|Fax: (82) 3271-1429  
CNPJ 12.264.222/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Certidão nº 684100/2019  
15/08/2019, 15:40  
Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas





Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



1.11	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	20,00
2.0	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	165,00
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	220,00
2.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	220,00
3.0	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	3,00
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m <sup>3</sup>	3,00
3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m <sup>3</sup>	3,00
4.0	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m <sup>2</sup>	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



**ALBENICE DE MELO OLIVEIRA**  
 Eng. CIVIL - CREA-AL 020798690-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio  
 São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000  
 E-mail: seinfra@msmc@gmail.com  
 Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403 | Fax: (82) 3271-1429  
 CNPJ 12.264.222/0001-09

Certidão nº 684100/2019  
 15/08/2019, 15:40  
 Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas







Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	15,00
5.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	80,00
5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,80
5.3	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS	kg	120,00
5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	2,80
6.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Certidão nº 684100/2019

15/08/2019, 15:40

Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas

*[Handwritten Signature]*  
**Aibénice de Melo Oliveira**  
 CREA-AL 020799680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio  
 São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000  
 E-mail: seinfra@msmc@gmail.com  
 Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403 | Fax: (82) 3271-1429  
 CNPJ 12.264.222/0001-09

*[Handwritten Signatures]*





Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



6.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	280,00
6.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m <sup>2</sup>	89,94
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	33,84
6.5	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE (26 X 106) CM LINHA MUIRA CAMELO RETIFICADO	m <sup>2</sup>	16,75
6.6	PISO EM TIJOLO MACIÇO	m <sup>2</sup>	40,00
6.7	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	22,00
6.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	50,00
7.0	REVESTIMENTO		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Aibenice de Melo Oliveira  
ENG. CIVIL - CREA-AL 020798680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio  
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000  
E-mail: seinfrapmsmc@gmail.com  
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403 | Fax: (82) 3271-1429  
CNPJ 12.264.222/0001-09

Certidão nº 684100/2019  
15/08/2019, 15:40  
Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas







Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	180,00
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	120,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1300,00
7.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria jeans mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m <sup>2</sup>	20,00
7.6	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE (26 X 106) CM LINHA MUIRA CARAMELO RETIFICADO	m <sup>2</sup>	8,00
<b>8</b>	<b>COBERTA</b>		
8.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m <sup>2</sup>	140,00
8.2	PERGOLADO EM VIGAS DE MADEIRA MASSARANDUBA 8X30	m <sup>2</sup>	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Certidão nº 684100/2019  
 15/08/2019, 15:40  
 Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas


**Albenice de Melo Oliveira**  
 ENGR. CIVIL - CREA-AL 020798680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio  
 São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000  
 E-mail: seinfra@psmc@gmail.com  
 Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403 | Fax: (82) 3271-1429  
 CNPJ 12.264.222/0001-09





Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	und	15,00
9.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	16,00
9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	16,00
9.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	48,00
9.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	6,00
9.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	26,00
9.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	m	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Albenice de Melo Oliveira  
ENGR. CIVIL - CREA-AL 020798680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio  
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000  
E-mail: seinfrapmsmc@gmail.com  
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403[Fax: (82) 3271-1429  
CNPJ 12.264.222/0001-09

Certidão nº 684100/2019  
15/08/2019, 15:40  
Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas







Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



90

10	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
10.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	14,00
10.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	6,00
10.3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	5,00
10.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	2,00
10.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	48,00
10.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	4,00
10.7	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril.	und	1,00
10.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00
10.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Certidão nº 684100/2019  
 15/08/2019, 15:40

Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas

**ALBENICE DE MELO OLIVEIRA**  
 CNQ - CIVIL - CREA-AL 020798680-6

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio  
 São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000  
 E-mail: seinfra@psmc@gmail.com  
 Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403 | Fax: (82) 3271-1429  
 CNPJ 12.264.222/0001-09

*Handwritten notes and signatures:*  
 PPF  
 [Signature]  
 [Signature]







Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684/100/2019, emitida em 11/04/2019



10.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	1,00
10.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	9,00
10.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	3,00
10.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	2,00
10.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	2,00
10.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
10.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2000,00
10.17	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2000,00
10.18	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1000,00
10.19	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	und	44,00

**Albenice de Melo Oliveira**  
 ENG. CIVIL - CREA-AL 020798680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio  
 São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000  
 E-mail: seinfra@psmc@gmail.com  
 Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403 | Fax: (82) 3271-1429  
 CNPJ 12.264.222/0001-09

*Handwritten notes and signatures:*  
 PTH  
 [Signature]

Certidão nº 684/100/2019  
 15/08/2019, 15:40  
 Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas







Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



10.20	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	und	18,00
10.21	LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	und	62,00
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
11.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	2,00
11.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	4,00
11.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	9,00
11.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	und	2,00
11.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	4,00
11.6	Chuveiro plástico sem registro	und	4,00
11.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



**Albenice de Melo Oliveira**  
 ENG.º CIVIL - CREA-AL 020798600-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio  
 São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000  
 E-mail: seinfrapmsmc@gmail.com  
 Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403 | Fax: (82) 3271-1429  
 CNPJ 12.264.222/0001-09

Certidão nº 684100/2019

15/08/2019, 15:40  
 Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas







Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



11.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	und	2,00
11.9	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	6,00
11.10	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	4,00
11.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	6,00
11.12	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATÊ EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	32,58
11.13	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	und	4,00
<b>12</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
12.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	18,00
12.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



**Albenice de Melo Oliveira**  
 CREA-AL 020798680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio  
 São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000  
 E-mail: seinfra@msmc@gmail.com  
 Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403|Fax: (82) 3271-1429  
 CNPJ 12.264.222/0001-09

Certidão nº 684100/2019  
 15/08/2019, 15:40  
 Chave de Impressão: dCC40


O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas







Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Certidão nº 684100/2019  
 15/08/2019, 15:40  
 Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas

12.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	5,00
12.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	1,00
12.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m <sup>2</sup>	12,00
12.6	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m <sup>2</sup>	12,00
12.7	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	2,88
12.8	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	5,40
12.9	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m <sup>2</sup>	8,00
12.10	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	60,00
12.11	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	13,00
12.12	MADEIRA APARELHADA MAÇARANDUBA PARA DETALHES DOS BANCOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,00

**BENICE DE MELO OLIVEIRA**  
 Benice de Melo Oliveira  
 CIVIL - CREA-AL 020798680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio  
 São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000  
 E-mail: seinfrapmsmc@gmail.com  
 Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403 | Fax: (82) 3271-1429  
 CNPJ 12.264.222/0001-09





Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



<b>13 PINTURA</b>			
13.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.000,00
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.000,00
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	600,00
13.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m <sup>2</sup>	100,00
13.5	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	m <sup>2</sup>	159,40
13.5	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	m <sup>2</sup>	142,38
13.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	142,38
13.6	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	451,58
13.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m <sup>2</sup>	451,58
<b>14</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	1.317,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**  
**SÃO MIGUEL DOS CAMPOS**  
Gabinete de Melo Oliveira  
CIVIL - CREA-AL 020798680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio  
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000  
E-mail: seinfrapmsmc@gmail.com  
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403 | Fax: (82) 3271-1429  
CNPJ 12.264.222/0001-09

Certidão nº 684100/2019  
15/08/2019, 15:40  
Chave de Impressão: dCC-40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

687029/2019  
 Atividade em andamento



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **EDUARDO SILVA DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDUARDO SILVA DE ARAUJO**  
 Registro: **0215155173AL** RNP: **0215155173**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20190132932** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/03/2019**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **Município de São Luiz do Quitunde** CPF/CNPJ: **12.342.671/0001-10**  
 Endereço do contratante: **PRAÇA Ernesto gomes maranhão** Nº: **55**  
 Complemento: Bairro: **centro**  
 Cidade: **São Luís do Quitunde** UF: **AL** CEP: **57920000**

Contrato: **001/2018** Celebrado em: **20/02/2018**  
 Valor do contrato: **R\$ 1.129.295,71** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **POVOADO pindobinha** Nº: **S/N**  
 Complemento: Bairro: **zona rural**  
 Cidade: **SÃO LUÍS DO QUITUNDE** UF: **AL** CEP: **57920000**

Data de início: **21/02/2019** Situação: **atividade em andamento**  
 Finalidade: **Escolar**  
 Proprietário: **Município de São Luiz do Quitunde**

CPF/CNPJ: **12.342.671/0001-10**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1548.00 metro quadrado;**

**Observações**

Construção de 08 Salas, Lote 01, do povoado Pindobinha, no município de São Luiz do Quitunde.AL, conforme especificações do anexo 1 do Edital.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 687029/2019**  
**15/08/2019, 14:03**  
**37y7D**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 37y7D





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55 - Centro - Fone: (082) 3254-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL**

A Prefeitura de São Luiz do Quitunde, inscrita no CNPJ sob o nº 12.342.671/0001-10 com sede na Praça Ernesto Gomes Maranhão, Centro, 55, São Luiz do Quitunde- AL, representada neste ato, pelo engenheiro Deyvison Henrique da Silva Melo.

Declaro para os devidos fins, que a empresa Vegas Construção Civil e Locações Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.418.714/0001-26, instalada na Ladeira Dr. Geraldo Melo dos Santos, Nº 64 e tendo como responsável técnico o engenheiro Civil o Sr. Eduardo Silva de Araújo, engenheiro Civil, inscrito no CREA/AL 0215155173, executou parte dos serviços de Construção da Escola 8 Salas Contrato nº 001-2018 TP - Lote 1.

Conforme a ART nº AL20190132932.

O serviço foi executado no período de 21/02/2019 a 16/07/2019.

Atestamos ainda, que os serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas. A planilha encontra-se em anexo.

São Luiz do Quitunde - AL, 06 de Agosto de 2019.

*Deyvison Henrique da Silva Melo*

Deyvison Henrique da Silva Melo

Engenheiro Civil

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE-AL  
 Reconheço a firma por autenticidade de Deyvison Henrique da Silva Melo Crea-AL 020624898-9

Dou fe. \_\_\_\_\_  
 S. L. do Quitunde, 06 de 08 de 2019  
 Em Teste da verdade.

Deyvison Henrique S. Melo  
 Engº Civil - CREA 8873 D/AL  
 R.N. 02062489 - 9

TABELIAO PUBLICO



Marcos Antônio Toledo Silva  
 Tábilio Titular  
 Marcio Toledo Silva  
 Sarvernia Maria Santos Barros  
 Substituídos  
 São Luiz do Quitunde-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 687029/2019, emitida em 15/08/2019



Certidão nº 687029/2019  
 15/08/2019, 15:43

Chave de Impressão: 37y7D

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 1 folhas







**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55 - Centro - Fone: (082) 3254-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 687029/2019, emitida em 15/08/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE				
SERVIÇO: Construção de Unidade Escolar com 8(Oito) Salas				
CONTRATO: 001/2018TP - Lote 1				
LOCAL: POVOADO PINDOBINHA - SÃO LUIZ DO QUITUNDE				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES		
		UND	QUNT. PREVISTA	EXECUTADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	6
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	1548	1548
1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	12	12
2	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	171,77	171,77
2.2	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m³	600	600
3	INFRA ESTRUTURA			
3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	57,4	57,4
3.2	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	54,6	54,6
3.3	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	29,91	29,91
3.4	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	50,48	50,48
3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	50,48	50,48
4	SUPRA ESTRUTURA			

Deyvson Henrique S. Melo  
 Engº Civil CREA-AL nº 02062  
 R.N. 02062

Certidão nº 687029/2019  
 15/08/2019, 15:43  
 Chave de Impressão: 37y7D

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 8 folhas







**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55 - Centro - Fone: (082) 3254-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10



4.1	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	31,9	31,9
4.2	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	23,76	23,76
4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	32,4	32,4
4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	61,2	61,2
5	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>			
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1900	1900
5.2	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	35	35
6	<b>COBERTA</b>			
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6	6
6.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	60	60
6.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	694	694
6.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHA COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	694	694
6.5	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	72	0
6.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	72	0
6.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	33	0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 687029/2019, emitida em 15/08/2019



Certidão nº 687029/2019  
15/08/2019, 15:43

Chave de Impressão: 37y7D

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 8 folhas

Deyson Henrique S. Melo  
Eng.º Civil - CREA 8871/AL  
R. Nº 42062489 - G







**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55 - Centro - Fone: (082) 3254-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10



6.8	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	781,2	781,2
6.9	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	118	0
7	<b>REVESTIMENTOS</b>			
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3936,32	3936,32
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3113,32	3113,32
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	823,32	823,32
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	823	623
8	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	841,59	841,59
8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	300,32	218,37
8.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	841,59	841,59
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	786,84	650
9	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 687029/2019, emitida em 15/08/2019



Certidão nº 687029/2019  
15/08/2019, 15:43  
Chave de Impressão: 37y7D

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 8 folhas

Deyvon Henrique S. Melo  
Engº Civil - CREA 8873 D/AL  
R.N. 02062489 - 9

Handwritten signatures and initials in blue ink.







**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55 - Centro - Fone: (082) 3254-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10



9.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	85	85
9.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	40	35
9.3	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	11	11
9.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	2
9.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4	4
9.6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	65	65
9.7	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8	8
9.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8	8
9.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2	2
9.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1	1
9.11	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6	6
<b>10</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>			
10.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	3	0
10.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA de 31 LEDS AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA	UND	12	0
10.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	3	0
10.4	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	14	0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 687029/2019, emitida em 15/08/2019



Certidão nº 687029/2019

15/08/2019, 15:43

Chave de Impressão: 37y7D

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 8 folhas

Deyvson Henrique S. Melo  
 Engº Civil - CREA/6873/DI/AL  
 R.N. 02062489-9








ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55 - Centro - Fone: (082) 3254-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10



10.6	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3	0
11	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>			
11.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	23	23
11.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10	10
11.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	11	11
11.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plac de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	6	6
11.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	9	9
11.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	1
11.7	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1	1
11.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	1
11.9	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	5
11.10	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1	1
11.11	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1	1
11.12	Reservatorio elevado c/ caixa d	un	1	0
12	<b>LOUÇAS E METAIS</b>			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 687029/2019, emitida em 15/08/2019



Certidão nº 687029/2019

15/08/2019, 15:43

Chave de Impressão: 37y7D

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 8 folhas

Deyvson Henrique S. Melo  
Engº Civil - CREA 8873-D/AL  
R.N. 02062489-9







**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55 - Centro - Fone: (082) 3254-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10



12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11	11
12.2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1	1
12.3	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2	2
12.4	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	1
12.5	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2	2
12.6	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	11	11
12.7	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	9	9
12.8	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6	6
12.9	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	1	1
12.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2	2
12.11	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2	2
12.12	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	8	8
13	<b>ESQUADRIAS</b>			
13.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	52,8	52,8
13.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,5	1,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 687029/2019, emitida em 15/08/2019



Certidão nº 687029/2019

15/08/2019, 15:43

Chave de Impressão: 37y7D

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 8 folhas

Deyvson Henrique S. Melo  
 Engº Civil - CREA 2273 D/Al  
 R.N. 02062489-9







**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55 - Centro - Fone: (082) 3254-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 687029/2019, emitida em 15/08/2019



13.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	5	5
13.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6	6
13.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	22	22
13.6	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	22	22
13.7	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	22	22
13.8	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	5	5
13.9	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	27	0
13.10	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	1,54	0
13.11	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	25	25
14	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
14.1	Impermeabilizao c/ manta asfítica 4mm, estruturada com no-tecido de polister, inclusive aplicao de 1 demo de primer, exceto proteo mecnic	m²	230,7	230,7
14.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	176,1	176,1
15	<b>PINTURA</b>			
15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	844,95	844,95
15.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	113,3	113,3
15.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	120	90
15.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	930	750
15.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	930	930

Certidão nº 687029/2019  
15/08/2019, 15:43

Chave de Impressão: 37y7D

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 8 folhas

Deivid Henrique S. Melo  
Engº Civil CREA 8873 D/AL  
E-mail: 02062439-9

*[Handwritten signatures and initials]*







**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55 - Centro - Fone: (082) 3254-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10



15.6	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCACAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	949,32	949,32
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
16.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	64	64
16.2	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	18	9,14
16.3	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1	0
16.4	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1	0
16.5	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	0
16.6	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1	0
16.7	Mesa em chapa compensado 14mm para refeitório de obra	un	3	0
16.8	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo	un	2	2
16.9	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 22000 btu/h c/ compressor rotativo	un	8	8
17	LIMPEZA			
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1548	0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 687029/2019, emitida em 15/08/2019



2º Ofício de Notas

Deyvson Henrique S. Melo  
 Engº Civil CREA 8373 D/AL  
 R.N. 02062489-9



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE-AL  
 Reconheço a firma por autenticidade de (a)  
Deyvson Henrique S. Melo  
 São Luiz do Quitunde-AL  
 Dou fé.  
 S. L. do Quitunde, de 07 de 08 de 2019  
 Em Teste da verdade.



Certidão nº 687029/2019  
 15/08/2019, 15:43  
 Chave de Impressão: 37Y7D

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 6 folhas

Handwritten initials and signatures in blue ink.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

702239/2021  
Atividade concluída  
ASSINATURA

Página 1/24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **EDUARDO SILVA DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDUARDO SILVA DE ARAUJO**  
Registro: **2181098/2016 AL** RNP: **0215155173**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20190162895** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/11/2019** Baixada em: **16/06/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos** CPF/CNPJ: **12.264.222/0001-09**  
Endereço do contratante: **AVENIDA Diney Torres** Nº: **s/n**  
Complemento: Bairro: **Geraldo Sampaio**  
Cidade: **São Miguel dos Campos** UF: **AL** CEP: **57240000**  
Contrato: **TP06/2019** Celebrado em: **26/07/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 1.739.795,98** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA Aureo Cesar Teixeira** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **Coité** UF: **AL** CEP: **57240000**  
Cidade: **SÃO MIGUEL DOS CAMPOS**  
Data de início: **07/11/2019** Conclusão efetiva: **07/07/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos** CPF/CNPJ: **12.264.222/0001-09**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 891,68 metro quadrado;**

**Observações**  
Execução de Creche Proinfância tipo 2 no município de São Miguel dos Campos

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **702239/2021**  
**02/07/2021, 15:14**  
**yZ9Y1**

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **yZ9Y1**

*(Handwritten signatures and initials)*







Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
GABINETE DO SECRETÁRIO  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de São Miguel dos Campos, inscrita no CNPJ sob o nº 12.264.222/0001-09 com sede na Av. Diney Torres, S/N, Geraldo Sampaio, São Miguel dos Campos- AL, representada neste ato, pelo engenheiro Octávio Teixeira S. Neto.

Declaro para os devidos fins, que a empresa Vegas Construção Civil e Locações Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.418.714/0001-26, instalada na Ladeira Dr. Geraldo Melo dos Santos, Nº 64 e tendo como responsável técnico o engenheiro Civil o Sr. Eduardo Silva de Araújo, engenheiro Civil, inscrito no CREA/AL 0215155173, executou o serviço de construção de uma Creche Pro infância Tipo 2.



O serviço foi executado no período de 07/11/2019 À 07/07/2020

Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas. A planilha encontra-se em anexo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021




São Miguel dos Campos - AL, 31 de dezembro de 2020.

Octávio Teixeira Soares Neto  
Eng. Civil CREA-AL 02001414406



11 Centro de Desenvolvimento e Titulação de Profissionais  
Rua Eng. Roberto Octávio Mendes, 633 Jacaré  
Reconheço por semelhança a firma indicada de  
**OCTÁVIO TEIXEIRA SOARES NETO** no dia 05/07/2021 que  
contém o/ o padrão reg. nesta certidão. DOUTR

Assinatura Digital do Assinante:   
São Miguel dos Campos, Alagoas, em 02/07/2021  
48082087-0F00  
Confira os dados de sua escritura, aqui: [sua.br](http://sua.br)

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio  
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000  
E-mail: [seinfra@msmc@gmail.com](mailto:seinfra@msmc@gmail.com)  
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403|Fax: (82) 3271-1429  
CNPJ 12.264.222/0001-09

Certidão nº 702239/2021

05/07/2021, 17:04  
Chave de Impressão: y29Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 1 folhas

PH 











Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
GABINETE DO SECRETÁRIO  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2			
CONTRATO: TP06/2019			
PERÍODO: 07/11/2019 À 07/07/2020			
LOCAL: RODOVIA AUREA CESAR TEIXEIRA, COITÉ			
EXECUÇÃO: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	99
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1
1.4	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1
1.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52
1.8	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20
1.9	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20
1.10	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	891,68
1.11	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	35
1.12	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1575
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880
2.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>		
<b>3.1</b>	<b>EDIFICAÇÃO</b>		
3.1.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	81,68
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	212,12
3.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	107,09
3.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	172,39
<b>3.2</b>	<b>MURETA E ABRIGO DE GÁS</b>		
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	13,84
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	13,37
3.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	9,04
<b>3.3</b>	<b>CASTELO D'ÁGUA</b>		
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,1
3.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	4,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



Certidão nº 702239/2021

05/07/2021, 17:04

Chave de Impressão: yZ9Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas

Octavio Teixeira S. Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 0200141406

Handwritten signatures and initials: PH, [unclear], [unclear]







Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



3.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	m²	0,96
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS</b>		
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	46,65
4.1.2	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM	m²	131,71
4.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	317,2
4.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	41,25
4.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	366,94
4.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	225
4.1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	134,38
4.1.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m³	15,55
<b>4.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>		
4.2.1	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM	m²	349,55
4.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	60,44
4.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	660,1
4.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	113,6
4.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	26,41
4.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	356,91
4.2.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m³	24,17
<b>4.3</b>	<b>FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA</b>		
4.3.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 02/2015	M	35
4.3.2	Corte de estaca metálica tipo perfil "I", simples, bitola W 200x46,1 (8"), inclusive equipamento	un	5
4.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	4,84
4.3.4	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM	m²	4,4
4.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	116,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



Certidão nº 702239/2021  
05/07/2021, 17:04  
Chave de Impressão: y29Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas

*Ar*  
Alexandre Teixeira S. Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 0200141406



*PA*  
*[Handwritten signatures]*





Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



4.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	83,78
4.3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	13,87
4.3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	13,08
4.3.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m³	4,14
4.4	<b>ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAMES</b>		
4.4.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	17,5
4.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	1,25
4.4.3	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM	m²	5
4.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	10,19
4.4.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m³	1,17
4.5	<b>MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME</b>		
4.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	12,12
4.5.2	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM	m²	38,19
4.5.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	84,2
4.5.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	8,09
4.5.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m³	3,63
5	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
5.1	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>		
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m²	299,51
5.1.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	726,51
5.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	312,86
5.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	399,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



Certidão nº 702239/2021  
 05/07/2021, 17:04  
 Chave de Impressão: yZ9Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas

Octavio Teixeira S. Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0200141408







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



5.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m²	16,34
5.2	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>		
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m²	344,1
5.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	675,91
5.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	9,64
5.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	385,31
5.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m²	24,55
5.3	<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>		
5.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	123,9
5.4	<b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>		
5.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m²	17,49
5.4.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	13,66
5.4.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	43,92
5.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m²	0,74
5.5	<b>CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE</b>		
5.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m²	18,97
5.5.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	3,74
5.5.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	37,4
5.5.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	24,35
5.5.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	24,13

*Ok*  
 Cláudio Teixeira S. Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0200141406


Certidão nº 702239/2021  
 05/07/2021, 17:04  
 Chave de Impressão: y29Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas

*PA*  
*[Handwritten signatures]*







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



5.5.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,25
6	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>		
6.1	<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>		
6.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	6,1
6.2	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	572,77
6.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	10,38
6.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	564,11
6.2.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	9,72
6.2.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	311,8
6.2.6	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	8,06
6.2.7	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	3,6
6.3	<b>ALVENARIA DA MURETA</b>		
6.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	60,49
7	<b>ESQUADRIAS</b>		
7.1	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>		
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3
7.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6

Octavio Teixeira S. Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0200141406


Certidão nº 702239/2021  
 05/07/2021, 17:04

Chave de Impressão: y29Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas







7.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	3
7.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	5
7.1.6	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	4
7.2	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>		
7.2.1	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	4
7.2.2	Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras verticais dupla (2") e barras horizontais nas extremidades de 2", inclusive curva em aço (padrão) - para deficientes físicos	m	4,8
7.2.3	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)	m²	12,8
7.3	<b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>		
7.3.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	m²	2,1
7.3.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	m²	1,68
7.3.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	m²	3,36
7.3.4	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	m²	83,48
7.3.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	m²	2,22
7.4	<b>PORTAS DE VIDRO - PV</b>		
7.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1
7.5	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO - JA</b>		
7.5.1	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	0,88
7.5.2	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	2,15
7.5.3	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m²	1,61
7.5.4	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	2,73
7.5.5	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m²	2,16
7.5.6	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	1,05
7.5.7	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	12,6
7.5.8	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	8,4
7.5.9	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	6,3
7.5.10	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA, JÁ-10, 70X75	m²	1,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



Certidão nº 702239/2021  
 05/07/2021, 17:04

Chave de Impressão: y29Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas

**Octavio Teixeira S. Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0200141403

*[Handwritten signatures and initials]*







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



7.5.11	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. JA-11, 140X75	m <sup>2</sup>	5,25
7.5.12	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m <sup>2</sup>	4,2
7.5.13	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m <sup>2</sup>	16,8
7.5.14	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m <sup>2</sup>	2,72
7.5.15	Tela de nylon tipo mosquito com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	m <sup>2</sup>	10,28
7.6	<b>VIDROS</b>		
7.6.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m <sup>2</sup>	13,33
7.6.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m <sup>2</sup>	1,09
7.6.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m <sup>2</sup>	7,2
7.6.4	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m <sup>2</sup>	8,85
7.7	<b>ESQUADRIA - GRADIL METALICO</b>		
7.7.1	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"	m <sup>2</sup>	71,89
7.7.2	Grade de ferro padrão escola, c/ montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3,00 mm (duplo) a cada 2,10 m, barras chata verticais e barras (dupla) chata horizontais de 2" x 3/16", inclusive mureta h=0,40m revest. pedra miracema, excl pint e portão	m <sup>2</sup>	5,27
7.7.3	Fechamento lateral com telha metálica (aço zincado), pós-pintada, perfurada TPR-25, esp=0,65mm, da Tuper ou similar	m <sup>2</sup>	116,76
7.7.4	Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro barras de ferro chata de 1 1/2"x3/16" na horizontal e montantes em perfil "u" dobrado de udc, de 75 x 38 x 2,65mm, inclus. portão, mureta h=0,35m revest c/ pedra miracema (padrão ESCOLAS)	m <sup>2</sup>	17,12
8	<b>SISTEMA DE COBERTURA</b>		
8.1	<b>ESTRUTURA STEEL FRAME METÁLICA EM TESOURAS</b>	M <sup>2</sup>	881,21
8.2	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduiche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada	m <sup>2</sup>	850,66
8.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	69,15
8.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	93,6
8.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	45,7
8.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	126,6
8.7	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	233,6
9	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m <sup>2</sup>	460,3
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	m <sup>2</sup>	125,46
10	<b>REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO</b>		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	2667,65

Octavio Teixeira S. Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 02081414-53


Certidão nº 702239/2021  
 05/07/2021, 17:04

Chave de Impressão: y29Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



10.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	1589,78
10.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	1077,87
10.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	1021,92
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	456,39
10.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	3,89
10.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	3,89
10.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	9,71
10.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	94
10.10	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	127,2
10.11	Fôrro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	697,8
11	<b>SISTEMA DE PISOS</b>		
11.1	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>		
11.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014	m²	408,38
11.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	m²	408,38
11.1.3	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7 cm, c/junta plastica 3x27mm	m²	375,45
11.1.4	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42
11.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	m²	148,95
11.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	m²	42,9
11.1.7	Piso vinílico em manta, dim. 2,0 x 20,5m, e = 5mm, ref. Omnisports da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso	m²	216,53
11.1.8	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	3,69
11.1.9	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	3,87

Octavio Teixeira S. Neto  
Engenheiro Civil  
CREA/AL 14.403

Página 8 de 22

Certidão nº 702239/2021  
05/07/2021, 17:04  
Chave de Impressão: v29Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas







Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



11.1.10	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	68
11.1.11	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	127,2
11.1.12	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	M	53,45
11.1.13	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	1,75
<b>11.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>		
11.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_07/2016	m²	254,8
11.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	17,38
11.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	27,74
11.2.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	3,78
11.2.5	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	1,89
11.2.6	Colchão de areia	m³	21,96
11.2.7	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	344,81
<b>12</b>	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>		
12.1	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, fixamento e retoques - Rev 01	m²	2099,79
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1998,16
12.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	m²	442,55
12.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	442,55
12.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	122,22
12.6	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	12,72
12.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	422,07
12.8	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	101,63
12.9	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	172,13
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>		
<b>13.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXOES DE PVC RIGIDO</b>		
13.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	27,6
13.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	166,9
13.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	81,05
13.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	11
13.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	134,6
13.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	54,55
13.1.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3

*Octavio Teixeira S. Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-AL nº 11.236

Certidão nº 702239/2021  
 05/07/2021, 17:04  
 Chave de Impressão: Y29Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas







13.1.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	6
13.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2
13.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4
13.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	72
13.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	40
13.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6
13.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2
13.1.15	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm)	UN	6
13.1.16	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	2
13.1.17	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (85X75mm)	UN	4
13.1.18	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	UN	30
13.1.19	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)	UN	1
13.1.20	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	5
13.1.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
13.1.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
13.1.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8
13.1.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
13.1.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
13.1.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	88
13.1.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28
13.1.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
13.1.29	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26
13.1.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8
13.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	47
13.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



Certidão nº 702239/2021  
05/07/2021, 17:04  
Chave de Impressão: yz9Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas

Octavio Teixeira S. Neto  
 Engenheiro Civil  
 12.12.2021







Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



13.1.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	17
13.1.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	14
13.1.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7
13.1.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4
13.1.37	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10
13.1.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2
13.1.39	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	13
13.1.40	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3
13.1.41	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UN	9
13.1.42	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UN	8
13.1.43	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	12
13.1.44	Tubo de ligação em PVC, com anel expansor para vaso sanitário, acabamento cromado, DECA 1968C ou similar	un	12
<b>13.2</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b>		
13.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3
13.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1
13.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	2
13.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	8
13.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	30
13.2.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	6
<b>14</b>	<b>DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS</b>		
<b>14.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>		
14.1.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	246,6
14.1.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



Certidão nº 702239/2021  
05/07/2021, 17:04  
Chave de Impressão: yz9Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas

*OK*  
**Octavio Teixeira S. Neto**  
 Engenheiro Civil  
 022.111.111-000

*DFH*  
*[Handwritten signatures]*







Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



14.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	11
14.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	47
14.1.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	4
14.1.6	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	1
14.2	<b>ACESSÓRIOS</b>		
14.2.1	Ralo hemisférico em Fº Fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	11
14.2.2	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	9
15	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
15.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	149,3
15.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	115,3
15.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	176,95
15.4	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	65,7
15.5	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UN	25
15.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6
15.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7
15.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	33
15.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	32
15.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12
15.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	28
15.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	18
15.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	106
15.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	14
15.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8
15.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	1

**Octavio Teixeira S. Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0200141406

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



Certidão nº 702239/2021  
 05/07/2021, 17:04  
 Chave de Impressão: y29Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas







Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
GABINETE DO SECRETÁRIO  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



15.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9
15.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1
15.19	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4
15.20	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12
15.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13
15.22	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1
15.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12
15.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19
15.25	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	4
15.26	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	11
15.27	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
15.28	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15
15.29	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	3
15.30	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	9
15.31	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	9
15.32	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,40 x 2,70 x 1,50 m	un	1
15.33	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1
16	<b>LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS</b>		
16.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4
16.2	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9
16.3	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
16.4	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
16.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13
16.6	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares	un	6
16.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5

Octavio Teixeira S. Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 0200141406

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



Certidão nº 702239/2021

05/07/2021, 17:04

Chave de Impressão: y29Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas

PA







16.8	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares	un	1
16.9	Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura do fundo 37cm, largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 1,70m	un	2
16.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3
16.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3
16.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5
16.13	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	8
16.14	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	9
16.15	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3
16.16	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	10
16.17	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2
16.18	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2
16.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13
16.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12
16.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16
16.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3
16.23	Dispenser para sabonete líquido	un	14
16.24	Dispenser para toalha interfolhada	un	14
16.25	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	107
16.26	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	7
16.27	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	5
16.28	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	9
16.29	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	1
16.30	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	9,7
17	<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>		
17.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m²	1,14
17.2	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	m²	0,24
17.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,6
17.4	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m²	37,6
17.5	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	4
17.6	Regulador de gás RP-21 com manômetro	un	1
17.7	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões	pt	2

Octavio Teixeira S. Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0200141408

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



Certidão nº 702239/2021

05/07/2021, 17:04

Chave de Impressão: y29Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas







Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



17.8	Abrijo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.	un	1
17.9	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	1
17.10	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	1
18	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>		
18.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6
18.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
18.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	7
18.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1
18.5	NIPLÉ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2
18.6	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4
18.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	63
18.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1
18.9	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio)	un	3
18.10	CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
18.11	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2
18.12	Esguicho cônico p/ mangueira de incêndio 1 1/2" x 1/2"	un	2
18.13	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	2
18.14	RÉGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
18.15	BUJÃO OU TAMPÃO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") A 80mm (3")	UN	3
18.16	TAMPÃO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
18.17	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	5
18.18	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
18.19	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	UN	4
18.20	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	36
18.21	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	10
18.22	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFASICA 10,0 HP	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



Certidão nº 702239/2021  
 05/07/2021, 17:04  
 Chave de Impressão: y23Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas

Octavio Teixeira S. Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0200147408







Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



18.23	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marca Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	un	1
18.24	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2
18.25	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	32
19	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V</b>		
19.1	<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
19.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
19.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
19.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
19.1.4	Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores	un	1
19.2	<b>DISJUNTORES</b>		
19.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	66
19.2.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
19.2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
19.2.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16
19.2.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
19.2.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
19.2.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
19.2.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
19.2.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
19.2.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
19.2.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
19.2.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
19.2.13	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1
19.2.14	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	2
19.2.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	3
19.2.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	24
19.2.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	8
19.3	<b>ELETRODUTO E ACESSÓRIOS</b>		
19.3.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	408,3
19.3.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	174,4
19.3.3	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	334,9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



Certidão nº 702239/2021  
05/07/2021, 17:04  
Chave de Impressão: y29Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas

Octavio Teixeira S. Neto  
 Engenheiro Civil  
 1406





124



Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



19.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,2
19.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40
19.3.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	29,8
19.3.7	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	11
19.3.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	170
19.3.9	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100
19.4	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>		
19.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5871,3
19.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	253,9
19.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1472,4
19.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,5
19.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,3
19.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,6
19.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	282,8
19.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40
19.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	159,8
19.5	<b>ELETROCALHAS</b>		
19.5.1	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	75,2
19.6	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
19.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	95
19.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23
19.6.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
19.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34
19.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
19.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



**Octavio Teixeira S. Neto**  
 Engenheiro Civil  
 05741406

Certidão nº 702239/2021

05/07/2021, 17:04

Chave de Impressão: y29Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas







Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



19.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
19.6.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10
19.6.9	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
19.6.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 )W	UN	11
19.6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	56
19.6.12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	25
19.6.13	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9
19.6.14	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	4
19.6.15	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	1
19.6.16	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	8
<b>20</b>	<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>		
20.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	63.9
20.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12
20.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14
20.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
20.5	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo	un	7
20.6	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	1
20.7	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 30000 btu/h c/ compressor rotativo	un	1
<b>21</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURAL</b>		
<b>21.1</b>	<b>EQUIPAMENTO PASSIVOS</b>		
21.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	3
21.1.2	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	2
21.1.3	Guia frontal para cabos (15m)	un	2
21.1.4	Guia de cabos fechado 19" 1U	un	1
21.1.5	Guia de cabos fechado 19" 1U	un	2
21.1.6	Guia de cabos fechado 19" 1U	un	1
21.1.7	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2
21.1.8	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	un	2
21.1.9	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm	un	1
21.1.10	Modem roteador ADSL 2+ - GKM1220, da intelbrás ou similar	un	2
<b>21.2</b>	<b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>		
21.2.1	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	678.35
21.2.2	Cabo coaxial rg-6	m	113
21.2.3	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	UN	19
<b>21.3</b>	<b>TOMADAS</b>		
21.3.1	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19

**Octavio Teixeira S. Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0200141406

Página 18 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021




Certidão nº 702239/2021  
 05/07/2021, 17:04  
 Chave de Impressão: y29Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas







126

21.3.2	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutele pvc rígido Ø 3/4" s/ fixação, exclusiva tomada	un	8
21.3.3	Conector borne SAK 6,0mm	un	8
21.4	<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>	un	10
21.4.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4
21.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	27
21.5	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
21.5.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	70,4
21.5.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	112,05
21.5.3	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4,8
21.5.4	Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	un	51,65
22	<b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>		
22.1	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18,8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm	un	1
22.2	Duto em chapa galvanizada nº18 com diam=300mm, para sistema exaustão (obra: Mercado de Lagarto)	m	3,2
22.3	Chapéu chinês Ø 25cm para exaustão de aquecedor	un	1
22.4	Exaustor anti-câmara de 1120m³/h e 15mmca, Modelo: GVS SF 9/9 Marca: Ofam ou similar	un	1
23	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA (SPDA)</b>		
23.1	Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios	m	3
23.2	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF 06/2015	KG	108,6
23.3	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
23.4	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	4
23.5	Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238	un	33
23.6	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1
23.7	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m²	26,18
23.8	Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector	un	11
23.9	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	25
23.10	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10
23.11	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	174,5
23.12	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	11
24	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
24.1	<b>GERAIS</b>		
24.1.1	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2")	un	1
24.1.2	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	42,96
24.1.3	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	26,89
24.1.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	m²	30,15

*Octavio Teixeira S. Neto*  
**Engenheiro Civil**  
**CREA 0200141406**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado a Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



Certidão nº 702239/2021  
 05/07/2021, 17:04  
 Chave de Impressão: y29Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas

*[Handwritten signatures]*







127

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



24.1.5	Banco de concreto aparente, dim 0.45 x 2.00m, com encosto em tronco de eucalipto d=15cm	Un	9,32
24.1.6	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	79,65
24.1.7	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM	UN	148
24.1.8	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar	m	1
24.2	<b>CAIXA D'ÁGUA - 15.000L</b>		
24.2.1	Alça para cabo de aço GDE 1107	un	2
24.2.2	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	1
24.2.3	SUPORTE PARA CINTO DE SEGURANÇA	UND	1
24.2.4	Suporte c/isolador p/para-raio mastro simples	un	1
24.2.5	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	9
24.2.6	Complemento Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, h=1,10m(2.1/2") e h=0,87m(0,47m(1.1/2")), com barras verticais a cada 1,50m (1.1/2") soldadas sobre a existente(Obra Ginsio Constnccio Vieira - Aracaju/SE) - Rev 01	m	4,99
24.2.7	CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	1028,08
24.2.8	Ancoragem ativa para cordoalhas com 7 fios de 12,7mm, d=1/2"	un	1
24.2.9	Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2.1/2, metal quase branco, com granalha	m²	101,8
24.2.10	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	50,9
24.2.11	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	52,88
24.2.12	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	50,9
25	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
25.1	Limpeza geral		
25.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	891,68
26	<b>SERVIÇOS DIVERSOS - COMPLEMENTARES MUNICÍPIO</b>		
26.1	<b>SUBSTACÇÃO</b>		
26.1.1	Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas urbanizadas acima de 500m²	m²	1282,12
26.1.2	Transformador trifásico 75 kva, at 13800v, bt 380/220 v	Un	1
26.1.3	Deslocamento de transformador trifásico de 15 a 112,5kva	un	1
26.1.4	Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste	un	1
26.1.5	Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico de 15 a 112,5kva	un	1
26.1.6	Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores	un	1
26.1.7	Poste de concreto duplo T (DT) 11/200 - fornecimento	Un	5
26.1.8	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	un	1
26.1.9	Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento	Un	2
26.1.10	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	8
26.1.11	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90° C	m	280
26.1.12	Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor)	m	90
26.1.13	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C	m	800
26.1.14	Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg)	kg	15
26.1.15	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	50
26.1.16	Eletroduto pvc roscável, d=3"	m	12
26.1.17	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	3
26.1.18	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	4
26.1.19	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA	un	1
26.1.20	Fornecimento de isolador de disco polimenco 15 kv	un	9
26.1.21	Fornecimento de isolador de pino de vidro multi-corpo p/ 15 kv	un	24
26.1.22	Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 1000 Kg	un	8
26.2	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
26.2.1	limpeza mecanizada de terreno com trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	M²	2895,75
26.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	m³	960

*Octavio*  
**Octavio Teixeira S. Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0200141408

Certidão nº 702239/2021

05/07/2021, 17:04

Chave de Impressão: y29Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas

*PA*

*[Handwritten signatures]*







Estado de Alagoas  
 Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



<b>26.3</b>	<b>MURO</b>		
26.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m²	24,78
26.3.2	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m²	8,8
26.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	7,44
26.3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,2
26.3.5	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa AC-1, junta=2cm	m²	660
26.3.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1320
26.3.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1320
26.3.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1320
<b>26.4</b>	<b>DIVERSOS</b>		
26.4.1	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	m²	72,2
26.4.2	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	9
26.4.3	Placa de inauguração em chapa acrílica 50 x 75 cm, esp: 3 mm, com impressão em cores, proteção com chapa de PVC de 3 mm, 04 parafusos de fixação acabamento inox esférico	un	1
26.4.4	Pedestal em chapa de aço dobrada esp=3/16", h=94cm, c/espacedores em tubo de aço inox 1/2", com placa de identificação em Braille, medindo 35x35cm, de ferro fundido, inclusive pintura, conforme projeto fornecido para obra do Parque dos Cajueiros	un	1
26.4.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	153,31
26.4.6	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	9,58
26.4.7	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1
26.4.8	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,40 x 2,70 x 1,50 m	un	1
26.4.9	Container de lixo em plástico, 1000l, com rodas	un	1
26.4.10	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	8,85
26.4.11	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1
26.4.12	Brinquedo - Amarelinha	un	1
26.4.13	Brinquedo - Gira-gira (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1
26.4.14	Escorregadeira em madeira com 2,50m de pista, Sergipark ou similar	un	1
26.4.15	Gangorra com 3 pranchas, em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1
26.4.16	Brinquedo - Trem com manilhas de concreto, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1
26.4.17	REFLETOR RETÂNGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	10
26.4.18	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	30
26.4.19	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4
<b>26.5</b>	<b>BEBEDOURO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



Certidão nº 702239/2021  
 05/07/2021, 17:04

Chave de Impressão: y28Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas

*Octavio Teixeira S. Neto*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0200141406







Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**



26.5.1	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão, 110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação	un	2
26.5.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2
26.5.3	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 40mm	un	2
26.5.4	Ralo hemisférico em P. P. tipo abacaxi Ø 75mm	un	2
26.6	<b>HORTA</b>		
26.6.1	<b>MURETA HORTA - EM FRENTE AO CASTELO D' ÁGUA</b>		
26.6.1.1	<b>FUNDAÇÕES</b>		
26.6.1.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	m²	10,52
26.6.1.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	21,04
26.6.1.1.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	8
26.6.1.2	<b>MURETA - BLOCO CERÂMICO</b>		
26.6.1.2.1	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa AC-1, junta=2cm, chapiscada e rebocada nas duas faces	m²	8
26.6.1.3	<b>TERRA VEGETAL</b>		
26.6.1.3.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	20
27	<b>SERVIÇOS EXTRAS</b>		
26.6.1.3.1	Execução de estaca rotativa injetada, inclusive cimento, areia e armação - Ø 300mm	M	228
26.6.1.3.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	375,35
26.6.1.3.3	PORTÃO EM PERFIL DE METALON 20X20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	116,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 702239/2021, emitida em 02/07/2021



*Octavio Teixeira*  
**Octavio Teixeira S. Neto**  
Engenheiro Civil  
CREA 0200141406



11 Conselho de Desembargadores e Tabelas de Honorários  
Rua Eng. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510  
Reconheço por semelhança a firma eletrônica de OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO no dia 05/07/2021 que contém o padrão reg. nesta certidão. Doc. 16

Assessoria Técnica e Administrativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
**ASSISTENTE TÉCNICA**  
Cristiane de Castro do Amaral (CPF: 020.000.000-00)

Certidão nº 702239/2021  
05/07/2021, 17:04

Chave de Impressão: yZ9Y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2021 e contém 22 folhas





ENVELOPE "A" – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



**MUNICÍPIO DE OLIVENÇA /AL**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021 - OBRAS**

Entrega e Abertura de Envelopes: 25/10/2021 às  
09:00 HORAS min

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA  
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DE OBRA DE ESCOLA  
COM 6 SALAS DE AULA PADRAO FNDE - SÍTIO TERRA VERMELHA,  
no Município de OLIVENÇA /AL**

**RJ DOS SANTOS EIRELI**

**CNPJ: 11.446.462/0001-53**

**EMAIL : CONST.ANDRADESILVA@HOTMAIL.COM**





**DOCUMENTOS  
DE  
HABILITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS  
Nº 05/2021**







Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.446.462/0001-53  
Razão Social: R J DOS SANTOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Endereço:

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS, 129 - CASA - CENTRO - União dos Palmares / Alagoas

Observações:


A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 30/09/2021 15:53



**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021**

A Empresa RJ DOS SANTOS EIRELI, estabelecida na Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129, centro, inscrita no CNPJ sob nº 11.446.462/0001-53, neste ato representada pelo seu Sr. **ROBERVAL JOSE DOS SANTOS** /socio, no uso de suas atribuições legais, vem **:DECLARAR**, que não tem nenhum dos impedimentos previstos no § 4.º do artigo 1º da LC 123/06



**DECLARAR**, sob as penas da lei, a **INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES** que obstaculizem a habilitação no presente certame da empresa

**DECLARAR**, que a empresa apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com os documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada.

**DECLARAR**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( x )

**DECLARAR**, que por ocasião da futura contratação temos em disposição, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

**DECLARAR**, para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, do Sócio Administrador não ter vínculo empregatício com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

**DECLARAR**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021, realizado pelo Município de OLIVENÇA /AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**DECLARAR**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistem qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

**DECLARAR**, que realizará o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora – NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego

**DECLARAR**, sob as penas da Lei, em conformidade com o exigido no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021, que conhece e aceita plenamente todas as condições estabelecidas no certame em apreço.


**DECLARAR**, sob as penas da Lei, que é MICROEMPRESA, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

**DECLARAR**, que visitou os locais das obras e tem pleno conhecimento das condições dos terrenos, assumindo todas as responsabilidades da execução dos serviços nos termos do projeto básico constante em anexo.

**DECLARAR**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021 que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de OLIVENÇA /AL antes da abertura oficial das propostas; e **Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.**

União dos Palmares – AL, 25 de outubro de 2021

  
**RJ DOS SANTOS EIRELI**  
**ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**






**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021**


**DECLARAÇÃO DE VISTORIA**

**União dos Palmares – AL, 25 de outubro de 2021**

Em cumprimento ao estabelecido no Edital de Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021, declaramos que realizamos vistoria no imóvel onde será executada a obra objeto desta licitação e que temos pleno conhecimento das condições locais e de todos os elementos técnicos fornecidos pela Administração desta Prefeitura necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes do objeto desta licitação. Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. Atenciosamente,



**RJ DOS SANTOS EIRELI**  
**CNPJ Nº: 11.446.462/0001-53**



**RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**  
**CREA nº 021679853-1**







**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021

RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, por intermédio de seu Representante devidamente nomeado, o (a) Sr. (ª) ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº. **1714887 SSP-AL** e do CPF nº. 030.230.974 - 88, **DECLARA** que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº. 8.666/93.

**União dos Palmares – AL, 25 de outubro de 2021**



**RJ DOS SANTOS EIRELI**  
**ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**  
**RG nº 1714887 SSP-AL**







### DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021

RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, por intermédio de seu Representante devidamente nomeado, o (a) Sr. (ª) ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº.1714887 SSP-AL e do CPF nº. 030.230.974 - 88, DECLARA que o Senhora RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro no CREA- 021679853-1 e o senhor ADILSON FARIAS LESSA FILHO, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro no CREA- 0206500351 CPF: 032.345.864-54 é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de Engenheiro Civil, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021, na qualidade de Responsável Técnico na execução dos serviços.

**União dos Palmares – AL, 25 de outubro de 2021**

  
**RJ DOS SANTOS EIRELI**  
**ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**  
**RG nº 1714887 SSP-AL**

PA

X





## DECLARAÇÃO

A empresa RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 11.446.462/0001-53 vem através do engenheiro civil competente e responsável técnico da empresa, RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro no CREA- 021679853-1, **DECLARA** que visitou os locais das obras e tem pleno conhecimento das condições dos terrenos, assumindo todas as responsabilidades da execução dos serviços nos termos do projeto básico constante em anexo.

União dos Palmares – AL, 25 de outubro de 2021

*Ruanne Miriam Souza Profirio*  
**RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**  
**CREA nº 021679853-1**

PA







**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, por intermédio de seu Representante devidamente nomeado, o (a) Sr. (ª) ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº.1714887 SSP-AL e do CPF nº. 030.230.974 - 88, DECLARA, para fins do disposto no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

**MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;


**EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

**União dos Palmares – AL, 25 de outubro de 2021**

  
RJ DOS SANTOS EIRELI  
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS  
RG nº 1714887 SSP-AL

77








### DECLARAÇÃO


RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREITA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.446.462/0001-53, vem através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARAR expressamente que **não está cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o art. 97 da Lei nº 8.666/93 .**

União dos Palmares – AL, 25 de outubro de 2021



**RJ DOS SANTOS EIRELI**  
**ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**  
RG nº 1714887 SSP-AL

PA







## DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREITA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.446.462/0001-53, vem através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARAR, sob as penas da lei, que antes da assinatura do Contrato da TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021, a empresa apresentará o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA/PCMAT, nos termos da NR-9 e do art. 157 da CLT, visando a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

União dos Palmares – AL, 25 de outubro de 2021



**RJ DOS SANTOS EIRELI**  
**ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**  
RG nº 1714887 SSP-AL

77







## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A Licitante RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

União dos Palmares – AL, 25 de outubro de 2021



**RJ DOS SANTOS EIRELI**  
**ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**

RG nº 1714887 SSP-AL

PA







## DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREITA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.446.462/0001-53, vem através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARAR expressamente que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação

União dos Palmares – AL, 25 de outubro de 2021

  
**RJ DOS SANTOS EIRELI**  
**ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**  
RG nº 1714887 SSP-AL

PH







### DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREITA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.446.462/0001-53, vem através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARAR expressamente que disporá, por ocasião da fatura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual .

União dos Palmares – AL, 25 de outubro de 2021

  
RJ DOS SANTOS EIRELI  
**ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**  
RG nº 1714887 SSP-AL

FF









### DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREITA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.446.462/0001-53, vem através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARAR expressamente que antes da assinatura do contrato a empresa do Contrato a empresa a apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada .

União dos Palmares – AL, 25 de outubro de 2021



**RJ DOS SANTOS EIRELI**  
**ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**  
RG nº 1714887 SSP-AL





**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CANTÃO Nº 14 - 870-0  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1165 - Bairro São Gonçalo - João Pessoa/PB - CEP 53020-000 - www.carteiroabastos.com.br - Fone: 3344-1111

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.934 de 14 de maio de 2006 e Art. 9º da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Confirma-se.  
 Cód. Autenticação: 13392812170833210594-3; Data: 27/07/2017 08:41:40

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-76E14566-KSPD,  
 Valor Total do Selo: R\$ 4,12

Bel. Valter de Miranda Cavalcanti  
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**NOME**  
 ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

**DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF**  
 1714887 SSP AL

**CPF** 030.230.974-88 **DATA NASCIMENTO** 18/05/1978

**FILIAÇÃO**  
 BENEDITO JOSE DOS SANTOS  
 MIRIAN AURELIANO DOS SANTOS

**PERMISSÃO** **ACC** **CAT. HAB.**  
 D

**Nº REGISTRO** 00200088320 **VALIDADE** 27/07/2022 **1ª HABILITAÇÃO** 09/08/1997

**OBSERVAÇÕES**

*Roberval Jose dos Santos*  
 ASSINATURA DO PORTADOR

**LOCAL** UNIAO DOS PALMARES, AL **DATA EMISSÃO** 28/07/2017

*Antonio Carlos Gouveia*  
 Diretor Presidente  
 ASSINATURA DO EMISSOR

63617255680  
 AL019545614

ALAGOAS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1481499636

PROIBIDO PLASTIFICAR 1481499636

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large stylized signature and several smaller scribbles.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa R J DOS SANTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa R J DOS SANTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a R J DOS SANTOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/01/2021 11:56:20 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa R J DOS SANTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


¹Código de Autenticação Digital: 13392812170833210592-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfcde454d7b6b0441855f8528a4975396491627b17fd9b858e34afc87d5741a867b0d20884af672ea9dfb9c94eb692b91d10ec7c16cbe9de8fbb1c42787c3ec26



PA  
[Handwritten signatures]



ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE -SILVA & SILVA  
LTDA



ROBERVAL JOSE DOS SANTOS, brasileiro, empresário, casado por  
comunhão universal de bens, portador do CPF nº 030.230.974-88, RG  
1.714.887 SSP/ AL data de nascimento em 18/05/1978, residente e  
domiciliado em União dos Palmares AL., a rua Joaquim Cardoso nº 92  
distrito de Rocha Cavalcante Centro, CEP 57800-970. , e ANA PAULA DA  
SILVA, brasileira , solteira, comerciante, natural de União do Palmares  
AL., nascida em 05/04/1989, RG. Nº 3.387.529-4, SCJDS/AL., e CPF nº  
016.330.504-83, com residência à rua Vespasiano Franco nº 68 Distrito de  
Rocha Cavalcante, União dos Palmares AL. CEP 57800-000, únicos sócios  
da sociedade empresaria limita com sede na Rua Luiz Gomes de Freitas,  
nº129, centro União dos Palmares AL., CEP 57800-970., com contrato  
social arquivado na Junta Comercial do estado de Alagoas sob o nº  
27200470003 e CNPJ nº 11.446.462/0001-53, consoante a faculdade  
prevista no parágrafo único do artigo 1.033 da lei 10.406/2002 do CC  
resolve :

Clausula Primeira – Fica transformada esta Sociedade Limitada em EIRELE,  
sob o nome empresarial de Silva & Silva Ltda., com sub-rogação de todos  
os direitos e obrigações pertinentes.

Clausula Segunda – O acervo desta sociedade no valor de R\$800.000,00  
(Oitocentos Mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual  
Limitada mencionada na cláusula anterior.

Clausula Terceira – a Sócia ANA PAULA DA SILVA, retira-se desta sociedade  
transferindo suas quotas para o sócio ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS,  
estando de pleno acordo, com a transferência das quotas, nada mais  
tendo a reclamar.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2019 10:06 SOB Nº 27600454757.  
PROTOCOLO: 180197975 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900141895. NIRE: 27600454757.  
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maicrano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 14/01/2019  
www.facilita.al.gov.br




ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE -SILVA & SILVA  
LTDA

Para tanto firma, nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como EIRELI, mediante ato constitutivo.

União dos Palmares AL. 11 de novembro de 2018

  
*Ana Paula da Silva*  
Ana Paula da Silva

  
*Roberval José dos Santos*  
Roberval José dos Santos.

  
*Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira*  
Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira

Advogado.

OAB 8534/AL.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2019 10:06 SOB Nº 27600454757.  
PROTOCOLO: 180197975 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900141895. NIRE: 27600454757.  
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 14/01/2019  
www.facilita.al.gov.br



ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA  
SILVA & SILVA LTDA – ME



ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, empresário, casado por comunhão universal de bens, portador do CPF 030.230.974-88, RG 1.714.887 SSP/AL., data de nascimento em 18/05/1978, residente e domiciliado em UNIÃO DOS PALMARES, AL., a rua Joaquim Cardoso nº 92, Distrito Rocha Cavalcante Centro CEP 57800-970, resolve constituir uma empresa individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI nos termos do inciso – lei nº 10.406/2002, acrescido pela lei nº 12.441 de 11 de Junho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – A empresa girará sob o nome empresarial de R J DOS SANTOS EIRELI.

Cláusula Segunda – A empresa tem sede a rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129, bairro Centro, CEP 57800-970, União dos Palmares AL., podendo todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Terceira – O objeto da empresa é OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS; CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIA E AEROPORTOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICA.

Cláusula Quarta – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital social passa a ser de R\$ 1.200.000,00 ( Hum Milhão e Duzentos Mil Reais ), dividido em 1.200.00 ( Hum Milhão e Duzentas Mil ) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 ( Hum Real ) com a integralização de R\$ 400.000,00 ( Quatrocentos Mil Reais ) ao capital já existente de R\$ 800.000,00 ( Oitocentos Mil Reais ), valores estes totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2019 10:06 SOB Nº 27600454757.  
PROTOCOLO: 180197975 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900141895. NIRE: 27600454757.  
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 14/01/2019  
www.facilita.al.gov.br

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA  
SILVA & SILVA LTDA - ME



Cláusula Sexta – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao termino de cada exercício, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstração financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Sétima – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeito de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Oitava – A empresa será administrada pelo seu titular ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Nona – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação peita ao suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra a norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.

União dos Palmares, AL. 11 de novembro de 2018.



*Roberval José dos Santos*  
Roberval José dos Santos.



*Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira*  
Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira

Advogado =OAB 8534/AL.

*PA*



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2019 10:06 SOB Nº 27600454757.  
PROTOCOLO: 180197975 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900141895. NIRE: 27600454757.  
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 14/01/2019  
www.facilita.al.gov.br

*PA*



EDITAIS A.  
 ELS N.º  
 710  
 ASSIN: 22/01/2011

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE ALAGOAS  
 SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL  
 CENTRO DE PERICIAS FORENSES  
 INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DEL. MARIO PEDRO DOS SANTOS



Polegar Direito



*Raul Rogédson Oliveira dos Santos*

SIGNATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 3612241-6

NOME RAUL ROGÉDSON OLIVEIRA DOS SANTOS

FILIAÇÃO JOSÉ SILVANO DE OLIVEIRA SANTOS  
 RUTE AURELIANO DOS SANTOS

NACIONALIDADE UNIÃO DOS PALMARES - AL DATA DE NASCIMENTO 08/01/1993

DOC ORIGEM CERTD MASC 16.138 FLS 03.V LIV A-15

UNIÃO DOS PALMARES - AL

1 VIZ

*Maria Madalena Cardoso da Silva*  
 MARIA MADALENA CARDOSO DA SILVA  
 DIRETORA DE IDENTIFICACAO CIVIL

P 10

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

*[Handwritten signature]*

*PA*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 13390512181103400366-1; Data: 05/12/2018 11:13:23**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHW13644-G0GY;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

*[Handwritten signature]*  
 Bel. Válder de Miranda Cavalcanti  
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO  
PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa R J DOS SANTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa R J DOS SANTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a R J DOS SANTOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/05/2021 19:31:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa R J DOS SANTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 13390512181103400366-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8f96d9c6aeca662c30057f2c3ebd1451fe1933d37f4a436cc0e36a410c601948d93abdb773b27e7b23807c3df6914abfd10ec7c16cbe9de8fbb1c42787c3ec26



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



PH  
[Handwritten signatures]



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0  
 Rua Presidente Getúlio Vargas, 1165 - Bairro dos Eucaliptos - Jundiaí - SP - CEP 13026-000 - Fone: (13) 2144-5404 - Fax: (13) 2144-5404

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 13390702191644060329-1; Data: 07/02/2019 16:46:11**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AID16479-XVDG;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Vilber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
 Tabelar

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



**PROCURAÇÃO PARTICULAR**

**OUTORGANTE:** RJ DOS SANTOS EIRELI, através do seu representante legal o Sr. **Roberval Jose dos Santos** de nacionalidade brasileiro, estado civil casado, RG nº 1714887 SSP-AL e do CPF Nº 030.230.976-88 residente e domiciliado à Rua joaquim cardoso nº 92 distrito de rocha cavalcante, na cidade de União dos Palmares- AL

**OUTORGADO:** Raul Rogedson Oliveira dos Santos, de nacionalidade Brasileiro, estado civil solteiro, titular da cédula de identidade RG nº3612241-6 SSP -AL , expedido , inscrito no CPF sob o nº700.930.394-09, residente e domiciliado à C.J. Jose carilho Pedrosa quadra H Nº 14 distrito de rocha cavalcante, cidade de União dos Palmares- AL.

A empresa RJ DOS SANTOS EIRELI, através do seu representante legal Robeval Jose dos Santos, por este **Instrumento de Procuração Bastante** nomeio e constituo meu/minha Bastante Procurador (a) Raul Rogedson Oliveira dos santos, a quem confiro amplos, gerais e ilimitados poderes bem como representa perante todos as repartições Públicas Federais ,Estaduais e Municipais, podendo assinar contratos, assinar declarações .

Tendo validade pelo período de 5 anos contado da sua assinatura .

.Enfim, praticar todo e qualquer ato que se fizer necessário para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, o que tudo darei por bom, firme e valioso .

União dos Palmares -AL, em 30 de Janeiro de 2019



*Roberval Jose dos Santos*

Assinatura do(a) Outorgante

*RJ*



Reconheço Verdadeira(s) a(s) firma(s)	<i>Roberval Jose dos Santos</i>
Em _____ da verdade	
<b>04 FEV. 2019</b>	
<input type="checkbox"/>	Oficial Bel. Célio Barboza Duarte
<input type="checkbox"/>	Substituta Ana Maria Barbosa Duarte
<input checked="" type="checkbox"/>	Substituto Célio Barboza Duarte Filho

*[Handwritten marks and signatures]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>3</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa R J DOS SANTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa R J DOS SANTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/06/2020 22:54:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **R J DOS SANTOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 13390702191644060329-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3078b0c29811439b70992bbd3768f8ec44a53905300c88441a4ea97ec7e70452e5bb845710804ec4dc07101ea3f9688dd10ec7c16cbe9de8fbb1c42787c3ec26



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'RZ'.



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL

A Empresa **R J DOS SANTOS EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 18/12/2009, NIRE: 27600454757, CNPJ: 11.446.462/0001-53, estabelecido(a) na RUA LUIZ GOMES DE FREITAS, 129, CENTRO, União dos Palmares - AL, CEP: 57800-970, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA



União dos Palmares - AL, 14/01/2019

*Roberval Jose dos Santos*  
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS  
Titular/Administrador

\* Este documento foi gerado no portal Facilita Alagoas



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/10/2019 12:41 SOB Nº 20190461802.  
PROTOCOLO: 190461802 DE 29/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11905001030. NIRE: 27600454757.  
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima  
SECRETÁRIO-GERAL  
MACEIÓ, 29/10/2019  
www.facilita.al.gov.br



Governo do Estado de Alagoas  
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial do Estado de Alagoas



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: R J DOS SANTOS EIRELI		Protocolo: ALC2100916682		
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 27600454757	CNPJ 11.446.462/0001-53	Arquivamento do Ato Constitutivo 18/12/2009	Início de Atividade 18/12/2009	
Endereço Completo Rua LUIZ GOMESDE FREITAS, Nº 129, CENTRO - União dos Palmares/AL - CEP 57800-970				
Objeto OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIA E AEROPORTOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICA.				
Capital R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)	Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome ROBERVAL JOSE DOS SANTOS	CPF 030.230.974-88	Administrador S	Início do Mandato 04/06/2012	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome ROBERVAL JOSE DOS SANTOS	CPF 030.230.974-88	Início do Mandato 04/06/2012	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 15/09/2020	Número 20200475053	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/09/2021, às 16:17:19 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código 031EJGVB.



ALC2100916682

Edvaldo Maiorano de Lima  
Secretário Geral

PH





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

Nº 704468/2021  
 Emissão: 01/09/2021  
 Validade: 30/11/2021  
 Chave: waZA4



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: R J DOS SANTOS EIRELI

CNPJ: 11.446.462/0001-53

Registro: 0000003601

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.200.000,00

Data do Capital: 14/01/2019

Faixa: 5

Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIA E AEROPORTO. OBS.: OBJETO SOCIAL FRACIONADO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA LUIZ GOMES DE FREITAS, 129, CASA, CENTRO, UNIAO DOS PALMARES, AL, 57800970

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/02/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000003253EMAL

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO

Registro: 0216798531

CPF: 086.448.564-64

Data Início: 05/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ADILSON FARIAS LESSA FILHO

Registro: 0206500351

CPF: 032.345.864-54

Data Início: 09/02/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA RESOLUCAO.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AL**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**



Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: 030.230.974-88

Função: EMPRESARIO

PH  
D  
B









Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

697425/2020

Atividade concluída

ASSINATURA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**  
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **AL20190135294** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/04/2019 Baixada em:  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**  
Endereço do contratante: RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Messias UF: AL CEP: 57990000

Contrato: 20180308080007.01 Celebrado em: 25/02/2019  
Valor do contrato: R\$ 4.225.836,63 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DR. AFONSO LIGUORE DE ASSUNÇÃO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MESSIAS UF: AL CEP: 57990000

Data de início: 25/02/2019 Conclusão efetiva: 25/02/2020

Finalidade: Escolar Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: 12.200.283/0001-02

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2396.38 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 836.87 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MESSIAS-AL. CONTRATO Nº 20180308080007.01

Número da ART: **AL20190143124** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2019 Baixada em:  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**  
Endereço do contratante: RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Messias UF: AL CEP: 57990000

Contrato: 20180308080007.01 Celebrado em: 25/02/2019  
Valor do contrato: R\$ 76.685,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DR. AFONSO LIGUORE DE ASSUNÇÃO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: MESSIAS UF: AL CEP: 57990000

Data de início: 25/02/2019 Conclusão efetiva: 25/02/2020

Finalidade: Escolar Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: 12.200.283/0001-02

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2396.38 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 836.87 metro quadrado;

**Observações**

PRIMEIRO ADITIVO REF. A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E SEGUNDO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E VALOR DE R\$ 76.685,04 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MESSIAS-AL.

Número da ART: **AL20200180187** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/05/2020 Baixada em:  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

697425/2020

Atividade concluída



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS**  
Endereço do contratante: RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS

CPF/CNPJ: 12.200.283/0001-02  
Nº: SN

Complemento:  
Cidade: Messias

Bairro: CENTRO  
UF: AL CEP: 57990000

Contrato: 20180308080007.01

Celebrado em: 25/02/2019

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DR. AFONSO LIGUORE DE ASSUNÇÃO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO  
UF: AL CEP: 57990000

Cidade: MESSIAS

Data de início: 25/02/2019

Conclusão efetiva: 21/12/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

CPF/CNPJ: 12.200.283/0001-02

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2396.38 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 836.87 metro quadrado;

**Observações**

TERCEIRO ADITIVO PRAZO REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MESSIAS-AL.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 697425/2020**  
18/01/2021, 17:46  
0wa1x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0wa1x

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

RA

2

3







Prefeitura Municipal de Messias

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa RJ DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luis Gomes de Freitas, Nº 129 – Centro – União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ Nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, CREA Nº 0216798531, executou os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MESSIAS/AL, conforme ART Nº AL20190135294.

As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 25/02/2019 a 21/12/2020, satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Obs: Planilha de custo anexa.

Messias/AL, 22 de Dezembro de 2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
SETOR DE DERA  
Alexandro de Klebs Brandão  
Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

PREFEITURA MUN. DE MESSIAS  
Luiz Emilio Duarte de Omena  
Prefeito

Reconheço a firma de Alexandro de Klebs Brandão  
Dou Fe. 29 de 12 de 20 20  
Em testº Rhayana Maria Ramalho da Silva da verdade  
Rhayana Maria Ramalho da Silva

Reconheço a firma de Luiz Emilio Duarte de Omena  
Dou Fe. 29 de 12 de 20 20  
Em testº Rhayana Maria Ramalho da Silva da verdade  
Rhayana Maria Ramalho da Silva

Certidão nº 697425/2020  
19/01/2021, 09:42  
Chave de Impressão: 0wa.tx

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PH







Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de Messias



OBRA: Construção de Escola com 12 salas com uma quadra poliesportiva coberta.

CONTRATO PMM Nº: 01/CP01/2018/01-2019/SMAF

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m <sup>2</sup>	6,00
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno	m <sup>2</sup>	24,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m <sup>2</sup>	2.396,38
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00
1.6	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.7	Sondagem do terreno	m	70,00
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (80x2,00m, frente do terreno)	m <sup>2</sup>	207,68
1.9	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m <sup>2</sup>	8.000,00
<b>2.0</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>		
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m <sup>3</sup>	1.335,85
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	763,13
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	733,77
2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m <sup>3</sup>	601,86
<b>3.0</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>		
3.1.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento	m <sup>2</sup>	1.916,35
3.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.096,30
3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.616,11
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.927,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
SECTOR DE OBRA

Alexandro de Nêves Brandão  
Engenheiro Civil - CREA, 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
19/01/2021, 09:42

Chave de impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PH







Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias



3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	580,80
3.1.6	Armação de aço CA-60 Ø 5.0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.989,89
3.1.7	Embasamento com pedra argamassada utilizando arg. Cimento/areia 1:4	m³	25,11
3.1.8	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	166,06
3.1.9	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas	m³	23,40
4.0	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.1	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>		
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	1.495,92
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,20
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.692,40
4.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	712,60
4.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	4.378,20
4.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,00
4.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	887,20
4.1.8	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaletas	m	8,56
4.1.9	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	74,82
4.2	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>		
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	1.097,73
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.758,39
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	3.231,25
4.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	237,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
19/01/2021, 09:42  
Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PH

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
SEÇÃO DE OBRA

Alexandro de Klubs Brandão  
Engenheiro Civil - CRP: AL 0200773704







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**



4.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.604,44
4.2.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	59,79
<b>5.0</b>	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>		
<b>5.1</b>	<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>		
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	17,47
<b>5.2</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	3.261,34
5.2.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	138,21
5.2.3	Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	m	646,40
<b>6.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>6.1</b>	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>		
6.1.1	Porta de abrir em madeira maciça para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, <b>PM1</b> , incluso dobradiças e batentes	un	18,00
6.1.2	Porta de abrir em madeira maciça para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, <b>PM2</b> , incluso dobradiças e batentes	un	7,00
6.1.3	Porta de abrir em madeira maciça para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, <b>PM3</b> , incluso dobradiças e batentes	un	8,00
6.1.4	Porta de abrir em madeira maciça para banheiro, 0,60x1,60m, <b>PM4</b> , incluso marco e dobradiças	un	10,00
6.1.5	Porta de abrir em madeira maciça para banheiro, 0,80x1,60m, <b>PM5</b> , incluso marco e dobradiças	un	6,00
<b>6.2</b>	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>		
6.2.1	Peças de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5	un	22,00
6.2.2	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	16,00
6.2.3	Fechadura de embutir para portas	un	33,00
6.2.4	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	11,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42  
 Chave de impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Almeida Brandão  
 Engenheiro Civil - CREA: 0200773704







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**



6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO			
6.3.1	Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	4,41
6.3.2	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	5,04
6.3.3	Porta de abrir de 1,2x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	3,36
6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO			
6.4.1	Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	4,05
6.4.2	Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	3,64
6.4.3	Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	7,70
6.4.4	Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	8,47
6.4.5	Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	7,00
6.4.6	Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	10,35
6.4.7	Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	87,12
6.4.8	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 90X100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	1,44
6.4.9	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	2,64
6.4.10	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 210X100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	1,68
6.4.11	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220X175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	207,90
6.4.12	Janela de Alumínio, de correr 85X100+85X120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	1,02
6.5 PORTÕES METÁLICOS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42

Chave de impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

Prefeitura Municipal de Messias  
 Setor de Obra

Alexandro de Klebs Brandão  
 Engenheiro Civil - CREA: 0200773704







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**

6.5.1	Portão de abrir PT1, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	3,40
6.5.2	Portão de abrir PT2, 1,80x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	3,24
6.5.3	Portão de abrir PT3, 1,00x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	3,24
6.5.4	Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	2,64
6.5.5	Portão de correr PT5, 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m <sup>2</sup>	5,40
6.5.6	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolhos e dobradiças e fechadura	m <sup>2</sup>	8,80
<b>6.6</b>	<b>GRADIL METÁLICO</b>		
6.6.1	Gradil pré-fabricado, conforme projeto de arquitetura	m <sup>2</sup>	133,56
<b>6.7</b>	<b>VIDROS</b>		
6.7.1	Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm	m <sup>2</sup>	3,29
6.7.2	Vidro fantasia martelado 4 mm	m <sup>2</sup>	271,16
6.7.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m <sup>2</sup>	14,80
6.7.4	Porta de vidro PV1, com bandeira lateral e superior, 2,20 x 2,50 m, conforme projeto de esquadrias	m <sup>2</sup>	11,00
<b>7.0</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>		
7.1	Estrutura metálica para cobertura	m <sup>2</sup>	4.138,79
7.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m <sup>2</sup>	262,45
7.3	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m <sup>2</sup>	4.138,79
7.4	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	269,30
7.5	Rufo para telha cerâmica	m	0,00
7.6	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	0,00
7.7	Forro de PVC, liso, inclusive estrutura de fixação	m <sup>2</sup>	1.332,28
<b>8.0</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m <sup>2</sup>	773,07
<b>9.0</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	5.752,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE OBRA

Alexandro de Klebs Brandão  
 Engenheiro Civil - CREA: 0200773704



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PA







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**



9.2	Chapisco em fachada com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	1.227,60
9.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m <sup>2</sup>	4.106,72
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m <sup>2</sup>	1.645,47
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto (h=1,80m)	m <sup>2</sup>	1.548,88
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m <sup>2</sup>	96,59
10.0	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>		
10.1	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>		
10.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com betoneira	m <sup>2</sup>	2.241,58
10.1.2	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m <sup>2</sup>	2.431,09
10.1.3	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	m <sup>2</sup>	2.241,58
10.1.4	Piso cerâmico PEI 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) rejuntado com cimento comum	m <sup>2</sup>	189,50
10.1.5	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m <sup>2</sup>	0,00
10.1.6	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m <sup>2</sup>	5,58
10.1.7	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	5,80
10.2	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>		
10.2.1	Lastro de brita e=3cm	m <sup>3</sup>	16,38
10.2.2	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m <sup>2</sup>	734,28
10.2.3	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m <sup>3</sup>	9,45
10.2.4	Meio-fio (guia) de concreto premoldado	m	309,00
10.2.5	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6cm, assentados sobre colção de areia	m <sup>2</sup>	1.610,66
10.2.6	Calçada em concreto		
10.2.6.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m <sup>3</sup>	11,84
10.2.6.2	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4.2 mm, malha 15 x 15 cm	m <sup>2</sup>	148,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Kléb Brandão  
 Engenheiro Civil - CREA 0200773704

PH

*(Handwritten signatures)*







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**



10.2.6.3	Fornecimento/Instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 160 micras	m <sup>2</sup>	148,00
11.0	<b>PINTURA</b>		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m <sup>2</sup>	674,68
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m <sup>2</sup>	674,88
11.3	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas	m <sup>2</sup>	2.138,05
11.4	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m <sup>2</sup>	267,12
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m <sup>2</sup>	189,66
12.0	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
12.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00
12.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30
12.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	107,00
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30
12.7	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00
12.8	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	39,00
12.9	Joelho PVC soldável 90° água fria 25mm	un	58,00
12.10	Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm	un	7,00
12.11	Joelho PVC soldável 90° água fria 40mm	un	8,00
12.12	Joelho PVC soldável 90° água fria 50mm	un	23,00
12.13	Joelho PVC soldável 90° água fria 60mm	un	1,00
12.14	Joelho PVC soldável 90° água fria 75mm	un	4,00
12.15	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00
12.16	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00
12.17	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00
12.18	Te PVC soldável com rosca água fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00
12.19	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00
12.20	Te PVC soldável com rosca água fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00
12.21	Te PVC soldável água fria 25mm	un	32,00
12.22	Te PVC soldável água fria 40mm	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE BARRA

Alexandro de Azevedo Brandão  
 Engenheiro Civil - REA: 0200773704

PH

*[Handwritten signature]*







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**

12.23	Te PVC soldável agua fria 50mm	un	5,00
12.24	Te PVC soldável agua fria 75mm	un	2,00
12.25	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	9,00
12.26	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	21,00
12.27	Caixa d'água de 20.000 litros com instalação e estrutura com 7,00 m de altura livre	un	1,00
12.28	Barrilete		
12.28.1	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação	un	2,00
12.28.2	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	12,00
12.28.3	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 60mm	un	6,00
12.28.4	Joelho 45°, PVC, soldavel, DN 60mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	2,00
12.28.5	Tê, PVC, soldável, DN 60 mm, Instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	2,00
12.28.6	Bucha de redução curta de PVC rígido soldável, marron, diâm. = 60 x 50 mm	un	2,00
12.28.7	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 60mm	un	10,00
12.28.8	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	36,00
12.28.9	Curva de 90° de PVC rígido roscável diâm. = 2"	un	10,00
12.28.10	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 40mm	un	8,00
12.28.11	Joelho 45°, PVC, soldavel, DN 40mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	4,00
12.28.12	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50 mm x 1.1/4", instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	4,00
12.28.13	União, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	4,00
12.28.14	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação	un	3,00
12.28.15	Te PVC soldável agua fria 40mm	un	2,00
12.28.16	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	18,00
12.28.17	Luva, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	2,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Mebs Brandão  
 Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

PA

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**



12.28.18	Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 40 mm x 1.1/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação	un	1,00
12.28.19	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm	un	6,00
12.28.20	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	12,00
12.29	Motobomba schneider 2 CV trifásica	un	1,00
12.30	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação	un	3,00
12.31	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00
12.32	Válvula de pé com crivo Ø 40 mm (1.1/2") - Fornecimento e instalação	un	2,00
12.28	<b>Caixa água enterrada de concreto 15.000L</b>		
12.28.1	Escavação manual de valas	m³	55,04
12.28.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,24
12.28.3	Lastro de concreto magro	m³	0,61
12.28.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	5,92
12.28.5	Montagem e desmontagem de fôrma	m²	64,38
12.28.6	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	382,18
12.28.7	Armação de aço CA-60 Ø 5.0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	19,44
12.28.8	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	21,39
12.28.9	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m²	40,04
12.28.10	Alçapão de ferro 70 x 70 cm, incluso ferragens	un	2,00
12.28.11	Impermeabilização de estruturas enterradas	m²	39,69
13.0	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL</b>		
13.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação	m	50,50
13.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornecimento e instalação	m	135,30
13.3	Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornecimento e instalação	m	160,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Almeida Brandão  
 Engenheiro Civil - CREA: 020073704

PA

*(Handwritten signatures)*







Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de Messias

13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	m	313,30
13.5	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornecimento e instalação	m	48,00
13.6	Tubo de PVC Série Normal 200mm, fornecimento e instalação	m	0,00
13.7	Tubo de PVC Série Normal 250mm, fornecimento e instalação	m	0,00
13.8	Tubo de PVC Série Normal 300mm, fornecimento e instalação	m	109,50
13.9	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	26,00
13.10	Joelho PVC 45° esgoto 50 mm	un	14,00
13.11	Joelho PVC 45° esgoto 75 mm	un	2,00
13.12	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	un	70,00
13.13	Joelho PVC 90° esgoto 50 mm	un	36,00
13.14	Joelho PVC 90° esgoto 75 mm	un	4,00
13.15	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	15,00
13.16	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00
13.17	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00
13.18	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00
13.19	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00
13.20	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00
13.21	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00
13.22	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00
13.23	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00
13.24	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	17,00
13.25	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	12,00
13.26	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00
13.27	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00
13.28	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	0,00
13.29	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00
13.30	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00
13.31	Sumidouro em alvenaria Ø 1,40m		
1.31.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>2</sup>	74,94
1.31.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m <sup>2</sup> sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m <sup>2</sup>	6,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
SETOR DE OBRAS

Alexandro de Ribas Brandão  
Engenheiro Civil - CREA: 0200773704



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
19/01/2021, 09:42

Chave de impressão: 0wa 1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

RH

AS

AS







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**

1.31.3	Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100KgG/m <sup>2</sup> , vãos até 3,50m/E=8cm, c/ lajotas e cap. c/ conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr.3X) e ferragem negativa	m <sup>2</sup>	6,81
13.32	Fossa séptica		
13.32.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	54,00
13.32.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m <sup>2</sup> sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m <sup>2</sup>	43,20
13.32.3	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m <sup>3</sup>	1,80
13.32.4	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	40,50
13.32.5	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m <sup>2</sup>	40,50
13.32.6	Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100KgG/m <sup>2</sup> , vãos até 3,50m/E=8cm, c/ lajotas e cap. c/ conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr.3X) e ferragem negativa	m <sup>2</sup>	17,82
13.32.7	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m <sup>2</sup>	13,50
13.33	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	375,00
14.0	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
14.1	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00
14.2	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	11,00
14.3	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	8,00
14.4	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	19,00
14.5	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Deca ou equivalente	un	6,00
14.6	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Azevedo Brandão  
 Engenheiro Civil - CREA: 0200773704



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**

14.7	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	18,00
14.8	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente	un	25,00
14.9	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	3,00
14.10	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	34,00
14.11	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	20,00
14.12	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00
14.13	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluso torneira	un	1,00
14.14	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	5,00
14.15	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	9,00
14.16	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	8,00
14.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00
14.18	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	9,00
14.19	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	6,00
14.20	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	8,00
14.21	Sifão cromado para lavatorio L76	un	2,00
14.22	Dispenser em ABS de alta resistência para papel higiênico em rolo, cor branca, código: 30175768, Kimberly Clark ou equivalente.	un	19,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42  
 Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE OBRA

Alexandro de Klips Brandão  
 Engenheiro Civil - CREA: 0200773704







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**



14.23	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto	un	2,00
14.24	Acabamento para registro pequeno linha Izy, código 1155.C37	un	30,00
<b>15.0</b>	<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>		
15.1	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	7,00
15.2	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	2,00
15.3	Fita anticorrosiva	m	7,00
15.4	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	6,00
15.5	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00
15.6	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	1,00
15.7	Registro do Regulador	un	4,00
15.8	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00
15.9	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	2,00
15.10	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	un	2,00
<b>16.0</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>		
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	13,00
16.2	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m <sup>2</sup>	13,00
16.3	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	50,00
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	31,00
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	3,00
16.6	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	13,00
<b>17.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA 220 V/CFTV</b>		
<b>17.1</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
17.1.1	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	14,00
17.1.2	Quadro Geral de Distribuição	un	1,00
17.1.3	Quadro de distribuição do Laboratório de Informática	un	1,00
17.1.4	Subestação abaixadora de tensão de 150 kVA, tipo aérea para atender a de obras das Instalações Elétricas de Média Tensão	un	1,00
17.1.5	Entrada de corrente		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020

19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Mattos Brandão  
 Engenheiro Civil - R.F.P. 0200773704

PH

*(Handwritten signatures)*







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**

17.1.5.1	Condutor cabo 1 KV flexível 150 mm	m	235,00
17.1.5.2	Condutor cabo de cobre nú 95 mm	kg	75,63
17.1.5.3	Haste para aterramento 3/4" x 2,40 m	un	9,00
17.1.5.4	Grampo de aterramento duplo grande	un	9,00
17.1.6	<b>Abrigo para subestação</b>		
17.1.6.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	0,48
17.1.6.2	Embasamento com pedra argamassada utilizando arg. Cimento/areia 1:4	m³	0,48
17.1.6.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	1,59
17.1.6.4	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,25
17.1.6.5	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	30,02
17.1.6.6	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	30,02
17.1.6.7	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2,25
17.1.6.8	Montagem e desmontagem de fôrma	m²	1,87
17.1.6.9	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	0,09
17.1.6.10	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas	m²	30,02
17.1.6.11	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com betoneira	m²	1,76
17.1.6.12	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	1,76
17.1.6	Disjuntor termomagnético monofásico 15 A, padrão DIN (linha branca)	un	26,00
17.1.7	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	57,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42

Chave de impressão: 0wa1x

Este documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Azevedo Brandão  
 Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

PA

PA







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**

17.1.8	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
17.1.9	Disjuntor termomagnético monofásico 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	22,00
17.1.10	Disjuntor termomagnético trifásico 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00
17.1.11	Disjuntor termomagnético trifásico 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	0,00
17.1.12	Disjuntor termomagnético trifásico 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
17.1.13	Disjuntor tripolar DR 63 A	un	5,00
<b>17.2</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
17.2.1	Eletroduto PVC flexível, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	1.721,15
17.2.2	Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	400,00
17.2.3	Eletroduto PVC flexível, Ø40mm (DN 1 1/2"), fornecimento e instalação	m	500,00
17.2.4	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	1.761,85
17.2.5	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação	m	384,10
17.2.6	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação	m	122,50
17.2.7	Perfilado metálico liso 25x25mm com suporte e fixação	m	26,70
17.2.8	Perfilado metálico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	314,15
17.2.9	Caixa de passagem 30x30 com tampa	un	23,00
17.2.10	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	16,00
17.2.11	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	302,00
17.2.12	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	13,00
17.2.13	Caixa metálica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00
17.2.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00
17.2.15	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00
17.2.16	Condutele PVC 3/4"	m	163,00
17.2.17	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m²	47,00
<b>17.3</b>	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42

Chave de impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SECRETARIA DE OBRAS

Alexandre de Sales Brandão  
 Engenheiro Civil - RPA 0200773704







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**



17.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm <sup>2</sup>	m	7.677,00
17.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm <sup>2</sup>	m	511,00
17.3.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm <sup>2</sup>	m	1.382,00
17.3.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm <sup>2</sup>	m	826,00
17.3.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm <sup>2</sup>	m	0,00
17.3.6	Cabo CCE-50 2 pares	m	5,54
17.3.7	Cabo UTP categoria 5	m	3.660,00
17.3.8	Cabo coaxial	m	1.000,00
<b>17.4</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
17.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	208,00
17.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	9,00
17.4.3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	37,00
17.4.4	Tomada dupla para piso	un	3,00
17.4.5	Interruptor simples 10 A, completa	un	33,00
17.4.6	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	20,00
17.4.7	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00
17.4.8	Interruptor tree-way 10A, completa	un	12,00
17.4.9	Luminárias 2x32W completa	un	241,00
17.4.10	Luminaria tipo Drops para 1 lampada fluorescente 60W	un	7,00
17.4.11	Projektor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	un	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Azevedo Brandão  
 Engenheiro Civil - CREA: 0280773704

PA







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**

17.4.12	Poste decorativo em alumínio preto com 1 globo leitoso, ref.: PJ-30/1, clarão ou similar, inclusive lâmpada fluorescente compacta 23 W	un	36,00
17.4.13	Tomada modular RJ-45 categoria 6	un	110,00
<b>17.5</b>	<b>CFTV</b>		
17.5.1	Cabo UTP categoria 6	m	3.960,00
17.5.2	Eletrocalha	m	425,00
17.5.3	Caixa retangular 4x2" metálica	un	64,00
17.5.4	Rack 19"	un	0,00
17.5.5	Rack Piso Gabinete Fechado 24u	un	4,00
17.5.6	Mini Rack Gabinete Fechado 9u	un	3,00
17.5.7	Câmera IP CCD 1/3" (IP 20 SOHO DN)	un	64,00
<b>18.0</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
18.1	Para-raios tipo Franklin	m	1,00
18.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	kg	24,68
18.3	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	40,00
18.4	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un	1,00
18.5	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	40,00
18.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00
18.7	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00
18.8	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	39,00
18.9	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm <sup>2</sup>	un	34,00
<b>19.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
19.1	Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal	un	2,00
19.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m <sup>2</sup>	65,78
19.3	Testeira em granito cinza andorinha, h= 10,00 cm, esp.= 2,00 cm, aplicada com argamassa industrializada AC-1	m	36,57
19.4	Rodabancada em granito cinza andorinha, polido, E= 2,00 cm, inclusive fixação	m	40,17
19.5	Divisória em granito cinza andorinha polido, E= 2,00 cm, inclusive montagem com ferragem	m <sup>2</sup>	10,60
19.6	Bancos em alvenaria		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE OBRA

Alexandro de Klébs Brandão  
 Engenheiro Civil - CREA AL. 0200773704



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas







Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de Messias

19.6.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m <sup>2</sup> sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m <sup>2</sup>	103,41
19.6.2	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m <sup>3</sup>	2,61
19.6.3	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	120,15
19.6.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m <sup>2</sup>	120,15
19.7	Dreno para ar condicionado		
19.7.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	190,50
19.8	Casa da bomba		
19.8.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	0,46
19.8.2	Embasamento com pedra argamassada utilizando arg. Cimento/areia 1:4	m <sup>3</sup>	0,46
19.8.3	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	5,41
19.8.4	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	10,82
19.8.5	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m <sup>2</sup>	10,82
19.8.6	Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100KgG/m <sup>2</sup> , vãos até 3,50m/E=8cm, c/ lajotas e cap. c/ conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr.3X) e ferragem negativa	m <sup>2</sup>	3,01
19.8.7	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m <sup>2</sup>	4,93
19.8.8	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira	m <sup>2</sup>	1,92
19.8.9	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m <sup>2</sup>	16,84
19.8.10	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m <sup>2</sup>	3,15
19.8.11	Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos	m <sup>2</sup>	2,10
19.9	Cantoneira de ferro em "L", 1" x 1" x 1/4"	m	36,00
19.10	Acesso a Escola		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
19/01/2021, 09:42  
Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
SETOR DE OBRAS

Alexandro de Deus Brandão  
Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

PH







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**



19.10.1	Serviços topograficos	m <sup>2</sup>	340,00
19.10.2	Serviços topograficos para pavimentacao, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m <sup>2</sup>	340,00
19.10.3	Serviços de Terraplanagem		
19.10.3.1	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m <sup>3</sup>	68,00
19.10.3.2	Transporte de entulho com caminhão basculante 6,00 m3, rodovia pavimentada, DMT até 0,50 Km	m <sup>3</sup>	68,00
19.10.3.3	Regularização e compactação de sub leito até 20,00 cm de espessura	m <sup>2</sup>	340,00
19.10.4	Serviços de Pavimentação		
19.10.4.1	Meio fio de concreto premoldado	m	94,60
19.10.4.2	Pavimento em paralelepípedos sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedra pequenas 30 a 35 peças por m2)	m <sup>2</sup>	340,00
19.10.5	Passeios		
19.10.5.1	Execução de calçada em concreto no traço 1:3:5 e=7cm	m <sup>2</sup>	56,00
19.11	Instalação de ar condicionado de 18.000 BTU'S	un	33,00
19.12	Pó de pedra (posto pedreira/Fornecedor, sem frete)	m <sup>3</sup>	13,00
19.13	Prateleira em concreto premoldado, E= 3,00 cm	m <sup>2</sup>	17,23
20.0	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
20.1	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	2.396,38
21.0	<b>Construção da Qaudra da Escola com 12 salas</b>		
21.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
21.1.1	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m <sup>2</sup>	836,87
21.1.2	Sondagem do terreno	m	35,
21.2	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>		
21.2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m <sup>3</sup>	163,83
21.2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m <sup>3</sup>	72,77
21.2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m <sup>2</sup>	74,69
21.2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m <sup>3</sup>	54,88
21.3	<b>FUNDAÇÕES</b>		
21.3.1	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>		
21.3.1.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento	m <sup>2</sup>	200,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42  
 Chave de impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE OBRAS  
 Alexandre de Messias Brandão  
 Engenheiro Civil - OAB/AL: 0200773704

Handwritten signatures and initials: PA, A, B







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**

21.3.1. 2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	142,7
21.3.1. 3	Armação de aço CA-50 Ø 10,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	524,
21.3.1. 4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	205,2
21.3.1. 5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	17,89
<b>21.4 SUPERESTRUTURA</b>			
<b>21.4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES</b>			
21.4.1. 1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	91,17
21.4.1. 2	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	446,2
21.4.1. 3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	130,4
21.4.1. 4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	7,39
<b>21.4.2 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO</b>			
21.4.2. 1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	44,58
21.4.2. 2	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	44,58
21.4.2. 2	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	891,64
21.4.2. 4	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	891,64
21.4.2. 5	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, juntas serradas, incluindo polimento com desempenadeira elétrica	m²	816,19
<b>21.5.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>			
<b>21.5.1 PAREDES</b>			
21.5.1. 1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	331,76
21.5.1. 2	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	140,83
<b>21.5.2 ARQUIBANCADA</b>			



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42  
 Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Jesus Brandão  
 Engenheiro Civil - R.S.N.º 0200773704

PA

Handwritten signature and initials.







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**



21.5.2. 1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m <sup>2</sup>	109,04
21.5.2. 2	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	m <sup>2</sup>	83,42
<b>21.6 SISTEMAS DE COBERTURA</b>			
21.6.1	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m <sup>2</sup>	995,55
21.6.2	Cumeeira para telha metálica trapezoidal	m	37,64
21.6.3	Telha metálica trapezoidal perfurada	m <sup>2</sup>	296,02
21.6.4	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m <sup>2</sup>	28,56
21.6.5	Rufo para telha metálica	m	75,28
21.6.6	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	22.594,8
<b>21.7 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
21.7.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m <sup>2</sup>	129,03
<b>21.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>			
21.8.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	670,52
21.8.2	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m <sup>2</sup>	670,52
21.8.3	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m <sup>2</sup>	670,52
<b>21.9 PINTURA</b>			
21.9.1	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m <sup>2</sup>	670,52
21.9.2	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m <sup>2</sup>	592,65
<b>21.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220 V</b>			
<b>21.10.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>			
21.10.1 .1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
21.10.1 .2	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
21.10.1 .3	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00
<b>21.10.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>			
21.10.2 .1	Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Aguiar Brandão  
 Engenheiro Civil - CREA-AL 0200773704

PA

*(Handwritten signatures)*







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**

21.10.2 .2	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	144,00
21.10.2 .3	Condutele PVC 3/4"	m	34,00
<b>21.10.3 CABOS E CONDUTORES</b>			
21.10.3 .1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm <sup>2</sup>	m	230,00
21.10.3 .2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm <sup>2</sup>	m	30,00
<b>21.10.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>			
21.10.4 .1	Luminária pendente com lampada de vapor metálico de 250W	un	24,00
21.10.4 .2	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	10,00
21.10.4 .3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	
<b>21.11 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>			
21.11.1	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	6,00
21.11.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm <sup>2</sup>	m	122,00
21.11.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	m	158,00
21.11.4	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	6,00
21.11.5	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm <sup>2</sup>	un	6,00
<b>21.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
21.12.1	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	2,
21.12.2	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	2,
21.12.3	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,
21.12.4	Gradil pré-fabricado	m <sup>2</sup>	52,74
<b>21.13 SERVIÇOS FINAIS</b>			
21.13.1	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	836,87

Messias/AL, 22 de Dezembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Azevedo Brandão  
 Engenheiro em Eletricidade - Nº: 0200773704



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020  
 19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa 1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

690230/2020

Atividade concluída

ASSINATURA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**  
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**  
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20190147616** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA** Registrada em: **06/01/2020** Baixada em: **08/01/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**  
Endereço do contratante: **RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Messias** UF: **AL** CEP: **57990000**  
Contrato: **01/2018** Celebrado em: **22/02/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 146.532,38** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Messias** UF: **AL** CEP: **57990000**  
Data de início: **22/02/2018** Conclusão efetiva: **22/04/2018**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 1222.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 1222.00 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS DO CONJUNTO JARBAS MAYA DE OMENA E ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MESSIAS/AL.

**Informações Complementares**

- DECLARAMOS QUE A ART REFERENTE AO ATESTADO ANEXO FOI REGISTRADA APÓS A EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO, NÃO POSSIBILITANDO AO CREA-AL A FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NELE RELACIONADA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 690230/2020**  
**22/01/2020, 10:23**  
**49cz3**

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 49cz3

PA  
[Handwritten signatures]







Estado de Alagoas  
**Prefeitura Municipal de Messias**



ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
**ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

Atestado para os devidos fins que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, que a Eng. Ruanne Miriam Souza Profirio, CREA 0216798531, localizado na Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129, Centro – União dos Palmares – Alagoas, executou para a Prefeitura Municipal de Messias/AL, os serviços de Pavimentação em Paralelepípedo de Ruas do Conjunto Jarbas Maya de Omena e Área interna do Cemitério São Sebastião no Município de Messias/AL, conforme contrato PMM nº 01 - CV01/2018, neste município. O período de execução foi de 22/02/2018 a 22/04/2018. Os serviços foram executados conforme especificação no quadro de descrição a baixo : vinculada a ART. nº AL20190147616

Descrição do Orçamento Pavimentação em Paralelepípedo de Ruas do Conjunto Jarbas Maya de Omena e Área interna do Cemitério São Sebastião no Município de Messias/AL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS**

Planilha Orçamentária Sintética			
Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.222,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Engenheiro de obra júnior	h	90,00
2.2	encarregado geral	h	180,00
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito	m³	244,40
3.2	carga, transporte e descarga mecânica de solo ate 1,00 km	m³	244,40
3.3	regularização do subleito com escarificação e compactação	m²	1.222,00
4.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	fornecimento e assentamento de meio fio em concreto	m	408,00
4.2	pavimentação em paralelepípedos com colchão de areia, traço 1:3 (cimento e areia)	m²	1.222,00

MESSIAS/AL 10 de Janeiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS  
 SETOR DE OBRAS

Alexandro de Alencar Brandão  
 Engenheiro Civil - CREA 0210771228

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

Luiz Emilio Duarte de Omena  
 Prefeito

Certidão nº 690230/2020  
 23/01/2020, 09:26

Chave de Impressão: 49cz3

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2020 e contém 2 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 690230/2020, emitida em 22/01/2020



PH







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 690230/2020, emitida em 22/01/2020



**Poder Judiciário**  
Estado de Alagoas  
Selo Digital de Autenticação,  
reconhecimento de firma e  
distribuição/azul  
AAK42628-QNHR  
Confira os dados do ato em:  
<https://selo.tjal.jus.br>



**Poder Judiciário**  
Estado de Alagoas  
Selo Digital de Autenticação,  
reconhecimento de firma e  
distribuição/azul  
AAK42629-21AE  
Confira os dados do ato em:  
<https://selo.tjal.jus.br>



Certidão nº 690230/2020  
23/01/2020, 09:26

Chave de Impressão: 49cz3

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2020 e contém 2 folhas

PA







# CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM DE SERVIÇOS

SILVA & SILVA LTDA-ME, firma estabelecida na  
(Nome da empresa)

LUIZ GOMES DE FREITAS, 129, CENTRO UNIÃO DOS PALMARES-AL CEP 57800-970

(Rua/Avenida, nº, bairro etc.)

inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.446.462/0001-53 e inscrição estadual nº \_\_\_\_\_, representada neste ato pelo seu sócio Sr. **ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**, inscrito no CPF/MF sob nº 030.230.974-88, doravante denominado **CONTRATANTE** e tendo como **CONTRATADO** o profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**, Registro Nacional Profissional (RNP) nº 0216798531, ajustam o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS**, pelas cláusulas que se seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O presente contrato terá prazo indeterminado.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O contratado terá uma carga horária de 06 ( SEIS) horas por dia, de segunda a sexta-feira das 08:00 horas às 14:00 horas e das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ horas.

**CLÁUSULA QUARTA:** O contratante pagará ao contratado R\$ 5.622,00 (Cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais ) por mês.<sup>2</sup>

**CLÁUSULA QUINTA:** Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA SEXTA:** Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió-AL.

Maceió, 04 de dezembro de 2017.

Roberval Jose dos Santos Ruane miriam souza Profirio  
**CONTRATANTE** **CONTRATADO**

Testemunhas:

Roberval Jose dos Santos  
CPF nº 030.230.974-88

Robiane Aparecida dos Santos Amos  
CPF nº 007.447.454-98

007.447.454-98  
Robiane Aparecida dos Santos Amos  
CPF nº 382.224.538-63

11.446.462/0001-53  
SILVA & SILVA LTDA - ME  
Rua Luiz Gomes de Freitas, 129 Casa - Centro  
CEP: 57.800-000  
União dos Palmares - AL

<sup>1</sup> Caso o contrato não seja apresentado em papel timbrado deverá ser colocado o carimbo com o CNPJ da empresa.

<sup>2</sup> De acordo com a Lei Federal nº 4.950/66-A:

- Salário Mínimo Profissional de Engenheiros para carga horária diária de até (06) seis horas em 2016: R\$ 5.622,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais);
- Salário Mínimo Profissional de Engenheiros para carga horária diária de até (08) oito horas em 2016: R\$ 8.433,00 (sete mil, novecentos e vinte reais);
- Salário Mínimo Profissional de Tecnólogos para carga horária diária de até (06) seis horas em 2016: R\$ 4.685,00 (quatro mil e quatrocentos reais);
- Salário Mínimo Profissional de Tecnólogos para carga horária diária de até (08) oito horas em 2016: R\$ 7.027,50 (seis mil e seiscentos reais).



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CRJ 00 870-0  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Barra Dourada - 54060-000 - Recife, PE - Brasil  
 CEP: 54060-000 - Fone: (51) 3364-1001 - Fax: (51) 3364-1001

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 2º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.951/1994 e art. 4º da Lei Estadual 5.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 13392812170833210635-2; Data: 28/12/2017 08:41:49**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGF15211-7E6C  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Bel. Valdir de Miranda Cavalcanti  
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>



SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 TABELIONATO DE NOTAS  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL  
 Administração de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas

BK754163

BK754162

Presença Verdadeira (ou) da firma

Em Teste

**04 DEZ. 2017**

Oficial Bel. Celio Barbosa Duarte  
 Substituto Ana Maria Barbosa Duarte  
 Substituto Celio Barbosa Duarte Filho

PA  
 @  
 @  
 X



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa R J DOS SANTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa R J DOS SANTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a R J DOS SANTOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/03/2021 10:34:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa R J DOS SANTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 13392812170833210635-1 a 13392812170833210635-2

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b281642b9d85088699cabe3ee983e2d2eed5cdf1a5ce6305b898db382f3ee66d5bc64813ec8a11f9fd4f567b65a8e63c6d10ec7c16cbe9de8fbb1c42787c3ec26



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.



PH  
[Handwritten signatures]





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS



**CERTIDÃO ESTADUAL**

**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

**CERTIDÃO Nº: 003147499**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

**R J DOS SANTOS EIRELI, vinculado ao CNPJ: 11.446.462/0001-53 \*\*\*\*\***

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ([www.tjal.jus.br](http://www.tjal.jus.br)).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quinta-feira, 30 de setembro de 2021 às 09h39min.

RA

*(Handwritten signatures)*

PEDIDO Nº:

003147499





## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 15



O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 33, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R J DOS SANTOS EIRELI, município União dos Palmares, CNPJ nº 11.446.462/0001-53, Número de Registro (NIRE) 27600454757.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/12/2009

União dos Palmares, 01/01/2020

\_\_\_\_\_  
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS  
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador  
CPF 030.230.974-88

\_\_\_\_\_  
DORIVAL DOS SANTOS SALDANHA  
CONTADOR  
CRC/AL 002372

PH   
 



Folha: 0001

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 31 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0031 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 31 folhas numeradas de 1 a 31; e que servirá de Livro Diário de número 012 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Empresa : R J DOS SANTOS EIRELI  
 Endereço: Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129  
 Bairro: CENTRO, CEP: 57800970  
 Cidade : União Dos Palmares - AL  
 CNPJ: 11.446.462/0001-53  
 Inscr. Estadual: 242217907  
 Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - JUCEAL-, em 18 de dezembro de 2009  
 Nº da Inscrição: 27600454757

União Dos Palmares, 01 de janeiro de 2020

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

R J DOS SANTOS EIRELI  
 ROBERVAL JOSE DOS SANTOS  
 titular

CI: 1714887 - SSP AL CPF: 030.230.974-88

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

Dorival dos Santos Saldanha

CPF: 273.468.547-72

900 CONTADOR - CRC: 2372 / AL

Rua Epaminondas Gracindo, 319 C PAJUÇARA, Maceió AL

PA



07/08/2021

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

R J DOS SANTOS EIRELI

09:55:28

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

NIRE 27600454757 - 18/12/2009



CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 31/01/2020					
10101 - Caixa					
	00000019	recita dos serviços prestados.	16754	25.000,00	
	03000008	pagamento folha	15001		20.990,05
	03000032	BAIXA FOLHA.	15001		514.784,31
15001 - Salários a pagar					
	00000001	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	2.068,16	
	00000001	Valor Referente a Periculosidade	multi-débito		811,55
	00000001	Valor referente salarios a pagar no período	multi-débito		20.178,50
	00000002	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	64,59	
	03000008	pagamento folha	10101	20.990,05	
	03000032	BAIXA FOLHA	10101	514.784,31	
15003 - Férias a Pagar					
	00000002	Valor referente a pagamento de 1/3 de Férias pagas no período (sobre rescisão)	multi-débito		1.115,03
	00000002	Valor referente pagamento de férias proporcionais na rescisão	multi-débito		3.345,09
15101 - INSS a Recolher					
	00000001	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito	2.068,16	
	00000001	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-débito	670,24	
	00000001	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-débito	1.295,75	
	00000001	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-débito	4.467,99	
	00000002	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-débito	46,84	
	00000002	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-débito	161,54	
	00000002	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito	64,59	
15103 - FGTS a Recolher					
	00000001	Valor referente FGTS no período	multi-débito		1.787,15
	00000002	Valor referente FGTS no período	multi-débito		64,59
16301 - Salários					
	00000001	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	20.178,50	
16313 - Férias					
	00000002	Valor referente a pagamento de 1/3 de Férias a pagar no período (sobre rescisão)	multi-crédito	1.115,03	
16314 - FGTS					
	00000001	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	1.787,15	
	00000002	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	64,59	
16315 - INSS					
	00000001	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-crédito	670,24	
	00000001	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-crédito	1.295,75	
	00000001	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-crédito	4.467,99	
	00000002	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-crédito	46,84	
	00000002	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-crédito	161,54	
16316 - Aviso Prévio e Indenizações					
	00000002	Valor referente pagamento de férias proporcionais na rescisão	multi-crédito	3.345,09	
16323 - Assiduidade, Periculosidade e Insalubrid					
	00000001	Valor Referente a Periculosidade	multi-crédito	811,55	
16754 - Receita de Serviços estradas					
	00000019	recita dos serviços prestados.	10101		25.000,00
			5	LANCTOS DO MES	596.851,38
					596.851,38

PA



07/08/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

R J DOS SANTOS EIRELI

09:55:28

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970  
NIRE 27600454757 - 18/12/2009



CONTA	LANCAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 29/02/2020					
10101 - Caixa					
	00000020	recita dos serviços prestados.	16754	32.000,00	
	03000009	pagamento folha	15001		32.000,00
15001 - Salários a pagar					
	00000003	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	1.924,78	
	00000003	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		20.178,50
	03000009	pagamento folha	10101	8.125,04	
15101 - INSS a Recolher					
	00000003	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		1.924,78
	00000003	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-débito		645,90
	00000003	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-débito		1.248,68
	00000003	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-débito		4.305,68
15103 - FGTS a Recolher					
	00000003	Valor referenta FGTS no período	multi-débito		1.722,23
16301 - Salários					
	00000003	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	20.178,50	
16314 - FGTS					
	00000003	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	1.722,23	
16315 - INSS					
	00000003	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-crédito	645,90	
	00000003	Valor referenta GPS - Outras Entidades	multi-crédito	1.248,68	
	00000003	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-crédito	4.305,68	
16754 - Receita de Serviços estradas					
	00000020	recita dos serviços prestados.	10101		32.000,00
			3	LANCTOS DO MES	
				70.150,81	70.150,81

PH

*[Handwritten signatures]*



07/08/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

R J DOS SANTOS EIRELI

09:55:28

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970  
NIRE 27600454757 - 18/12/2009



CONTA	LANCAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	C. DEBITO	CREDITO
DATA : 31/03/2020					
10101 - Caixa					
	00000021	recita dos serviços prestados.	16754	35.000,00	
	03000010	pagamento folha	15001		23.694,50
15001 - Salários a pagar					
	00000004	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	2.206,34	
	00000004	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		23.694,50
	03000010	pagamento folha	10101	23.694,50	
15101 - INSS a Recolher					
	00000004	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		2.206,34
	00000004	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-débito		681,06
	00000004	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-débito		1.248,68
	00000004	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-débito		5.008,88
15103 - FGTS a Recolher					
	00000004	Valor referente FGTS no período	multi-débito		2.003,51
16301 - Salários					
	00000004	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	23.694,50	
16314 - FGTS					
	00000004	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	2.003,51	
16315 - INSS					
	00000004	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-crédito	681,06	
	00000004	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-crédito	1.248,68	
	00000004	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-crédito	5.008,88	
16754 - Receita de Serviços estradas					
	00000021	recita dos serviços prestados.	10101		35.000,00
			3	LANCTOS DO MES	93.537,47
					93.537,47

PH

*(Handwritten signatures and initials)*



07/08/2021

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

R J DOS SANTOS EIRELI

09:55:28

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800070

NIRE 27600454757 - 18/12/2009



CONTA	LANCAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 30/04/2020					
10101 - Caixa					
	00000022	recita dos serviços prestados.	16754	35.000,00	
	03000011	pagamento folha	15001		23.694,50
15001 - Salários a pagar					
	00000005	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	2.206,34	
	00000005	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		23.694,50
	03000011	pagamento folha	10101	23.694,50	
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00000005	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	multi-crédito	220,00	
15101 - INSS a Recolher					
	00000005	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	multi-débito		220,00
	00000005	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito	2.206,34	
	00000005	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-débito		681,06
	00000005	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-débito		1.095,57
	00000005	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-débito		5.008,88
15103 - FGTS a Recolher					
	00000005	Valor referente FGTS no período	multi-débito		2.003,51
16301 - Salários					
	00000005	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	23.694,50	
16314 - FGTS					
	00000005	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	2.003,51	
16315 - INSS					
	00000005	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-crédito	681,06	
	00000005	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-crédito	1.095,57	
	00000005	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-crédito	5.008,88	
16754 - Receita de Serviços estradas					
	00000022	recita dos serviços prestados.	10101		35.000,00
			3	LANCTOS DO MES	93.604,36
					93.604,36

PA

07/08/2021

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

R J DOS SANTOS EIRELI

09:55:28

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

NIRE 27600454757 - 18/12/2009



CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 31/05/2020					
10101 - Caixa					
	03000000	recita dos serviços prestados.	16754	30.000,00	
	03000012	pagamento folha	15001		15.133,42
15001 - Salários a pagar					
	00000006	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	1.543,61	
	00000006	Valor referente salários a pagar no período	multi-débito		15.133,42
	00000007	Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário	multi-crédito	186,10	
	00000007	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	186,10	
	03000012	pagamento folha	10101	15.133,42	
15003 - Férias a Pagar					
	00000007	Valor referente Imposto de Renda sobre Férias conforme recibo	multi-crédito	17,55	
	00000007	Valor referente a pagamento de 1/3 de Férias pagas no período (sobre rescisão)	multi-débito		2.623,25
	00000007	Valor referente a pagamento de Férias Vencidas no período conforme recibo	multi-débito		7.445,08
	00000007	Valor referente pagamento de férias proporcionais na rescisão	multi-débito		424,65
15101 - INSS a Recolher					
	00000006	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		1.543,61
	00000006	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-débito		494,52
	00000006	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-débito		750,00
	00000006	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-débito		3.296,68
	00000007	Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher	multi-débito		186,10
	00000007	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		186,10
	00000007	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-débito		148,88
	00000007	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-débito		225,82
	00000007	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-débito		992,69
15102 - IRRF-PF a Recolher					
	00000007	Valor referente IRRF sobre férias a recolher no período	multi-débito		17,55
15103 - FGTS a Recolher					
	00000006	Valor referente FGTS no período	multi-débito		1.318,65
	00000007	Valor referente FGTS no período	multi-débito		397,05
15154 - IR a Recolher					
	00000007	Valor referente Imposto de Renda sobre Férias a recolher	multi-débito		17,55
16301 - Salários					
	00000006	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	15.133,42	
16313 - Férias					
	00000007	Valor referente a pagamento de 1/3 de Férias a pagar no período (sobre rescisão)	multi-crédito	2.623,25	
	00000007	Valor referente a pagamento de Férias Vencidas no período conforme recibo	multi-crédito	7.445,08	
16314 - FGTS					
	00000006	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	1.318,65	
	00000007	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	397,05	
16315 - INSS					
	00000006	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-crédito	494,52	
	00000006	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-crédito	750,00	
	00000006	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-crédito	3.296,68	
	00000007	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-crédito	148,88	
	00000007	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-crédito	225,82	
	00000007	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-crédito	992,69	
16316 - Aviso Prévio e Indenizações					
	00000007	Valor referente pagamento de férias proporcionais na rescisão	multi-crédito	424,65	
16604 - Imposto de Renda					
	00000007	Valor referente IRRF sobre férias a recolher no período	multi-crédito	17,55	
16754 - Receita de Serviços estradas					
	03000000	recita dos serviços prestados.	10101		30.000,00
			4	LANCTOS DO MES	80.335,02
					80.335,02



07/08/2021

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

R J DOS SANTOS EIRELI

09:55:28

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

NIRE 27600454757 - 18/12/2009



CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 30/06/2020					
10101 - Caixa	03000001	recita dos serviços prestados.	16754	20.000,00	
15001 - Salários a pagar	00000008	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	1.251,16	
	00000008	Valor referente salários a pagar no período	multi-débito		11.361,25
	00000009	Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário	multi-crédito	51,45	
	00000009	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	95,46	
15003 - Férias a Pagar	00000009	Valor referente Imposto de Renda sobre Férias conforme recibo	multi-crédito	17,29	
	00000009	Valor referente a pagamento de 1/3 de Férias pagas no período (sobre rescisão)	multi-débito		533,62
	00000009	Valor referente a pagamento de Férias Vencidas no período conforme recibo	multi-débito		1.372,17
	00000009	Valor referente pagamento de férias proporcionais na rescisão	multi-débito		228,70
15101 - INSS a Recolher	00000008	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-débito		381,35
	00000008	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-débito		578,37
	00000008	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-débito		2.542,25
	00000008	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		1.251,16
	00000009	Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher	multi-débito		51,45
	00000009	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		95,46
	00000009	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-débito		57,63
	00000009	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-débito		87,41
	00000009	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-débito		384,21
15102 - IRRF-PF a Recolher	00000009	Valor referente IRRF sobre férias a recolher no período	multi-débito		17,29
15103 - FGTS a Recolher	00000008	Valor referente FGTS no período	multi-débito		1.016,88
	00000009	Valor referente FGTS no período	multi-débito		153,68
15154 - IR a Recolher	00000009	Valor referente Imposto de Renda sobre Férias a recolher	multi-débito		17,29
16301 - Salários	00000008	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	11.361,25	
16313 - Férias	00000009	Valor referente a pagamento de 1/3 de Férias a pagar no período (sobre rescisão)	multi-crédito	533,62	
	00000009	Valor referente a pagamento de Férias Vencidas no período conforme recibo	multi-crédito	1.372,17	
16314 - FGTS	00000008	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	1.016,88	
	00000009	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	153,68	
16315 - INSS	00000008	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-crédito	381,35	
	00000008	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-crédito	578,37	
	00000008	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-crédito	2.542,25	
	00000009	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-crédito	57,63	
	00000009	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-crédito	87,41	
	00000009	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-crédito	384,21	
16316 - Aviso Prévio e Indenizações	00000009	Valor referente pagamento de férias proporcionais na rescisão	multi-crédito	228,70	
16604 - Imposto de Renda	00000009	Valor referente IRRF sobre férias a recolher no período	multi-crédito	17,29	
16754 - Receita de Serviços estradas	03000001	recita dos serviços prestados.	10101		20.000,00
			3	LANCTOS DO MES	40.130,17
				40.130,17	40.130,17



07/08/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

R J DOS SANTOS EIRELI

09:55:28

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970  
NIRE 27600454757 - 18/12/2009

Folha: 0008

CONTA	LANCAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 31/07/2020					
10101 - Caixa	03000002	recita dos serviços prestados.	16754	20.000,00	
15001 - Salários a pagar	00000010	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	1.251,16	
	00000010	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		11.361,25
15101 - INSS a Recolher	00000010	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		1.251,16
	00000010	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-débito		381,35
	00000010	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-débito		737,26
	00000010	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-débito		2.542,25
15103 - FGTS a Recolher	00000010	Valor referente FGTS no período	multi-débito		1.016,88
16301 - Salários	00000010	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	11.361,25	
16314 - FGTS	00000010	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	1.016,88	
16315 - INSS	00000010	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-crédito	381,35	
	00000010	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-crédito	737,26	
	00000010	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-crédito	2.542,25	
16754 - Receita de Serviços estradas	03000002	recita dos serviços prestados.	10101		20.000,00
			2	LANCTOS DO MES	37.290,15
				37.290,15	37.290,15

PH  
  
 B



07/08/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

R J DOS SANTOS EIRELI

09:55:28

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

NIRE 27600454757 - 18/12/2009



CONTA	LANCAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 31/08/2020					
10101 - Caixa	03000003	recita dos serviços prestados.	16754	20.000,00	
15001 - Salários a pagar	00000011	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	1.251,16	
	00000011	Valor referente salarios a pagar no período	multi-débito		11.361,25
15101 - INSS a Recolher	00000011	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		1.251,16
	00000011	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-débito		381,35
	00000011	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-débito		737,26
	00000011	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-débito		2.542,25
15103 - FGTS a Recolher	00000011	Valor referente FGTS no período	multi-débito		1.016,88
16301 - Salários	00000011	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	11.361,25	
16314 - FGTS	00000011	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	1.016,88	
16315 - INSS	00000011	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-crédito	381,35	
	00000011	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-crédito	737,26	
	00000011	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-crédito	2.542,25	
16754 - Receita de Serviços estradas	03000003	recita dos serviços prestados.	10101		20.000,00
			2	LANCTOS DO MES	37.290,15
				37.290,15	37.290,15

PA

*[Handwritten signatures]*

07/08/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

R J DOS SANTOS EIRELI

09:55:28

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970  
NIRE 27600454757 - 18/12/2009



CONTA	LANCAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 30/09/2020					
10101 - Caixa	03000004	recita dos serviços prestados.	16754	25.000,00	
15001 - Salários a pagar	00000012	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	1.482,52	
	00000012	Valor referente salários a pagar no período	multi-débito		14.446,15
15101 - INSS a Recolher	00000012	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito	1.482,52	
	00000012	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-débito	381,35	
	00000012	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-débito	737,26	
	00000012	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-débito		3.159,21
15103 - FGTS a Recolher	00000012	Valor referente FGTS no período	multi-débito		1.263,66
16301 - Salários	00000012	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	14.446,15	
16314 - FGTS	00000012	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	1.263,66	
16315 - INSS	00000012	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-crédito	381,35	
	00000012	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-crédito	737,26	
	00000012	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-crédito	3.159,21	
16754 - Receita de Serviços estradas	03000004	recita dos serviços prestados.	10101		25.000,00
			2	LANCTOS DO MES	46.470,15
				46.470,15	46.470,15

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'PA' and several illegible marks.





07/08/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

R J DOS SANTOS EIRELI

09:55:28

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970  
NIRE 27600454757 - 18/12/2009

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO ASSINATURA	CREDITO
DATA : 31/10/2020					
10101 - Caixa					
	00000014	Valor referente pagamento de Aviso Prévio Indenizado	multi-débito		1.509,39
	00000014	Valor referente pagamento de Saldo de Salários na Rescisão	multi-débito		869,04
	03000005	recita dos serviços prestados.	16754	30.000,00	
15001 - Salários a pagar					
	00000013	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	544,58	
	00000013	Valor referente salários a pagar no período	multi-débito		18.868,44
	00000014	Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário	multi-crédito	97,52	
	00000014	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	207,03	
15003 - Férias a Pagar					
	00000014	Valor referente Imposto de Renda sobre Férias conforme recibo	multi-crédito	54,45	
	00000014	Valor referente a pagamento de 1/3 de Férias pagas no período (sobre rescisão)	multi-débito		686,09
	00000014	Valor referente a pagamento de Férias Vencidas no período conforme recibo	multi-débito		1.372,17
	00000014	Valor referente pagamento de férias proporcionais na rescisão	multi-débito		571,74
15004 - Décimo Terceiro a Pagar					
	00000014	Valor referente Aviso Prévio Indenizado	multi-débito		114,35
15101 - INSS a Recolher					
	00000013	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		544,58
	00000013	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-débito		323,35
	00000013	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-débito		557,16
	00000013	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-débito		4.043,68
	00000014	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-débito		109,09
	00000014	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-débito		210,90
	00000014	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-débito		727,25
	00000014	Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher	multi-débito		97,52
	00000014	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		207,03
15102 - IRRF-PF a Recolher					
	00000014	Valor referente IRRF sobre férias a recolher no período	multi-débito		54,45
15103 - FGTS a Recolher					
	00000013	Valor referente FGTS no período	multi-débito		1.617,45
	00000014	Valor referente FGTS no período	multi-débito		290,90
15154 - IR a Recolher					
	00000014	Valor referente Imposto de Renda sobre Férias a recolher	multi-débito		54,45
16301 - Salários					
	00000013	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	18.868,44	
	00000014	Valor referente saldo de Salários em Rescisão	multi-crédito	869,04	
16312 - 13º Salário					
	00000014	Valor referente Aviso Prévio Indenizado	multi-crédito	114,35	
16313 - Férias					
	00000014	Valor referente a pagamento de 1/3 de Férias a pagar no período (sobre rescisão)	multi-crédito	686,09	
	00000014	Valor referente a pagamento de Férias Vencidas no período conforme recibo	multi-crédito	1.372,17	
16314 - FGTS					
	00000013	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	1.617,45	
	00000014	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	290,90	
16315 - INSS					
	00000013	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-crédito	323,35	
	00000013	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-crédito	557,16	
	00000013	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-crédito	4.043,68	
	00000014	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-crédito	109,09	
	00000014	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-crédito	210,90	
	00000014	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-crédito	727,25	
16316 - Aviso Prévio e Indenizações					
	00000014	Valor referente pagamento de Aviso Prévio Indenizado	multi-crédito	1.509,39	
	00000014	Valor referente pagamento de férias proporcionais na rescisão	multi-crédito	571,74	
16604 - Imposto de Renda					
	00000014	Valor referente IRRF sobre férias a recolher no período	multi-crédito	54,45	
16754 - Receita de Serviços estradas					
	03000005	recita dos serviços prestados.	10101	30.000,00	
			3	LANCTOS DO MES	62.829,03
					62.829,03

PA [Handwritten signatures]

07/08/2021

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

R J DOS SANTOS EIRELI

09:55:28

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS, 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

NIRE 27600454757 - 18/12/2009



CONTA	LANCAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 30/11/2020					
10101 - Caixa					
	03000006	recita dos serviços prestados.	16754	15.000,00	
	03000013	Valor transferencia para regularização de vaor	13701	50.000,00	
	03000014	Valor transf,para regularização	11000	50.000,00	
11000 - Obras em Andamento					
	03000014	Valor transf,para regularização	10101		50.000,00
13701 - Instalações					
	03000013	Valor transf,para regularização	10101		50.000,00
15001 - Salários a pagar					
	00000015	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	544,58	
	00000015	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		11.596,29
	00000016	Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário	multi-crédito	382,49	
	00000016	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	204,66	
15003 - Férias a Pagar					
	00000016	Valor referente Imposto de Renda sobre Férias conforme recibo	multi-crédito	701,15	
	00000016	Valor referente a pagamento de 1/3 de Férias pagas no periodo (sobre rescisão)	multi-débito		1.836,44
	00000016	Valor referente a pagamento de Férias Vencidas no periodo conforme recibo	multi-débito		3.756,15
	00000016	Valor referente pagamento de férias proporcionais na rescisão	multi-débito		1.753,18
15101 - INSS a Recolher					
	00000015	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		544,58
	00000015	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-débito		175,50
	00000015	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-débito		339,30
	00000015	Valor referente INSS parte da empresa no periodo	multi-débito		2.589,25
	00000016	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-débito		202,39
	00000016	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-débito		391,28
	00000016	Valor referente INSS parte da empresa no periodo	multi-débito		1.349,26
	00000016	Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher	multi-débito		382,49
	00000016	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		204,66
15102 - IRRF-PF a Recolher					
	00000016	Valor referente IRRF sobre 13o Salário a recolher no periodo	multi-débito		82,21
	00000016	Valor referente IRRF sobre férias a recolher no periodo	multi-débito		701,15
15103 - FGTS a Recolher					
	00000015	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		1.035,69
	00000016	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		539,70
15154 - IR a Recolher					
	00000016	Valor referente Imposto de Renda sobre Férias a recolher	multi-débito		701,15
16301 - Salários					
	00000015	Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.	multi-crédito	11.596,29	
16313 - Férias					
	00000016	Valor referente a pagamento de 1/3 de Férias a pagar no periodo (sobre rescisão)	multi-crédito	1.836,44	
	00000016	Valor referente a pagamento de Férias Vencidas no periodo conforme recibo	multi-crédito	3.756,15	
16314 - FGTS					
	00000015	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	1.035,69	
	00000016	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	539,70	
16315 - INSS					
	00000015	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-crédito	175,50	
	00000015	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-crédito	339,30	
	00000015	Valor referente INSS parte da empresa no periodo	multi-crédito	2.589,25	
	00000016	Valor referente GPS - Contribuição RAT	multi-crédito	202,39	
	00000016	Valor referente GPS - Outras Entidades	multi-crédito	391,28	
	00000016	Valor referente INSS parte da empresa no periodo	multi-crédito	1.349,26	
16316 - Aviso Prévio e Indenizações					
	00000016	Valor referente pagamento de férias proporcionais na rescisão	multi-crédito	1.753,18	
16604 - Imposto de Renda					
	00000016	Valor referente IRRF sobre 13o Salário a recolher no periodo	multi-crédito	82,21	
	00000016	Valor referente IRRF sobre férias a recolher no periodo	multi-crédito	701,15	
16754 - Receita de Serviços estradas					
	03000006	recita dos serviços prestados.	10101		15.000,00
			5	LANCTOS DO MES	143.180,67
					143.180,67

PA



07/08/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

R J DOS SANTOS EIRELI

09:55:28

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800070  
NIRE 27600454757 - 18/12/2009



CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
DATA : 31/12/2020					
10101 - Caixa					
	03000007	recita dos serviços prestados.	16754	15.900,00	
	03000027	PARCELA 1/60 CSLL	00051	1.527,67	
	03000029	PARCELAMENTO COFINS	00050	5.909,68	
	03000030	PARCELAMENTO PIS	00049	1.280,43	
	03000031	PARCELAMENTO IRPJ 1/60	00052	1.909,59	
15001 - Salários a pagar					
	00000017	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	684,86	
	00000017	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		8.829,22
15101 - INSS a Recolher					
	00000017	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		684,86
	00000017	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-débito		1.765,84
15103 - FGTS a Recolher					
	00000017	Valor referente FGTS no período	multi-débito		706,32
00049 - PARCELAMENTO PIS					
	03000024	PARCELAMENTO PIS	00024		16.905,70
	03000030	PARCELAMENTO PIS	10101	1.280,43	
00050 - PARCELAMENTO COFINS					
	03000023	PARCELAMENTO COFINS	00025		72.001,10
	03000029	PARCELAMENTO COFINS	10101	5.909,68	
00051 - PARCELAMENTO CSLL					
	03000026	PARCELAMENTO CSLL	00046		20.170,08
	03000027	PARCELA 1/60 CSLL	10101	1.527,67	
00052 - PARCELAMENTO IRPJ					
	03000025	PARCELAMENTO IRPJ	00031		23.212,63
	03000031	PARCELAMENTO IRPJ 1/60	10101	1.909,59	
00024 - PARCELAMENTO PIS					
	03000020	PARCELAMENTO COFINS 2020	00053		78.265,14
	03000024	PARCELAMENTO PIS	00049	16.905,70	
00025 - PARCELAMENTO COFINS					
	03000019	PARCELAMENTO COFINS	00053		361.225,10
	03000023	PARCELAMENTO COFINS	00050	72.001,10	
00031 - PARCELAMENTO IRPJ					
	03000021	PARCELAMENTO IRPJ	00053		116.722,10
	03000025	PARCELAMENTO IRPJ	00052	23.212,63	
00046 - PARCELAMENTO CSLL					
	03000022	PARCELAMENTO CSLL	00053		93.377,75
	03000026	PARCELAMENTO CSLL	00051	20.170,08	
00801 - LUCROS ACUMULADOS					
	03000036	Resultado exercício 2020	16810	648.378,78	
16301 - Salários					
	00000017	Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.	multi-crédito	8.829,22	
	03000034	Encerramento exercício 2020	16810		191.572,31
16312 - 13º Salário					
	03000034	Encerramento exercício 2020	16810		114,35
16313 - Férias					
	03000034	Encerramento exercício 2020	16810		20.740,00
16314 - FGTS					
	00000017	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	706,32	
	03000034	Encerramento exercício 2020	16810		17.954,73
16315 - INSS					
	00000017	Valor referente INSS parte da empresa no período	multi-crédito	1.765,84	
	03000034	Encerramento exercício 2020	16810		60.890,35
16316 - Aviso Prévio e Indenizações					
	03000034	Encerramento exercício 2020	16810		7.832,75
16323 - Assiduidade, Periculosidade e Insalubrid					
	03000034	Encerramento exercício 2020	16810		811,55
16604 - Imposto de Renda					
	03000034	Encerramento exercício 2020	16810		872,65
00053 - PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS					
	03000019	PARCELAMENTO COFINS	00025	361.225,10	
	03000020	PARCELAMENTO COFINS	00024	78.265,14	
	03000021	PARCELAMENTO IRPJ	00031	116.722,10	
	03000022	PARCELAMENTO CSLL	00046	93.377,75	
	03000034	Encerramento exercício 2020	16810		649.590,09
16754 - Receita de Serviços estradas					
	03000007	recita dos serviços prestados.	10101		15.000,00
	03000035	Encerramento exercício 2020	16810	302.000,00	
16810 - Lucros ou Prejuízos do Exercício					
	03000034	Encerramento exercício 2020	multi-crédito	950.378,78	

PA

07/08/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

R J DOS SANTOS EIRELI

09:55:28

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

NIRE 27600454757 - 18/12/2009



CONTA	LANCAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	03000035	Encerramento exercício 2020	16754		302.990,00
	03000036	Resultado exercício 2020	00801		648.378,78
			17	LANCTOS DO MES	2.720.250,77
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS : 52</b>				<b>TOTAIS :</b>	<b>4.021.920,13</b>
					<b>4.021.920,13</b>

R J DOS SANTOS EIRELI

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

titular

CI: 1714887 - SSP AL CPF: 030.230.974-88

Dorival dos Santos Saldanha

RG: 161834 - SSP AL - 12/09/1996 - CPF: 273.468.547-72

900 CONTADOR - CRC: 2372 / AL

PA



07/08/2021

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020**

R J DOS SANTOS EIRELI  
CNPJ 11.446.462/0001-53

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS, 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

09:57:27

NIRE 27600454757 - 18/12/2009



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	2.695.618,08 D	402.000,00	619.427,62	2.303.190,46 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.742.818,08 D	402.000,00	619.427,62	1.225.390,46 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	1.742.818,08 D	402.000,00	619.427,62	1.225.390,46 D
10000	1.1.1.01	CAIXA	1.442.818,08 D	402.000,00	619.427,62	1.225.390,46 D
<b>10101</b>	<b>1.1.1.01.001</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.442.818,08 D</b>	<b>402.000,00</b>	<b>619.427,62</b>	<b>1.225.390,46 D</b>
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
<b>10201</b>	<b>1.1.1.02.001</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>	<b>300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	952.800,00 D	0,00	100.000,00	852.800,00 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	952.800,00 D	0,00	100.000,00	852.800,00 D
00441	1.3.2.02	CONSTRUÇÕES	182.000,00 D	0,00	50.000,00	132.000,00 D
<b>11000</b>	<b>1.3.2.02.001</b>	<b>Obras em Andamento</b>	<b>182.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>132.000,00 D</b>
00442	1.3.2.03	INSTALAÇÕES	200.000,00 D	0,00	50.000,00	150.000,00 D
<b>13701</b>	<b>1.3.2.03.001</b>	<b>Instalações</b>	<b>200.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00 D</b>
00443	1.3.2.04	VEÍCULOS	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
<b>13801</b>	<b>1.3.2.04.001</b>	<b>Veículos</b>	<b>300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.800,00 D	0,00	0,00	270.800,00 D
<b>13901</b>	<b>1.3.2.05.001</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>270.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.800,00 D</b>

RJ

AS

Handwritten signature or mark on the right margin.

07/08/2021

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

R J DOS SANTOS EIRELI  
CNPJ 11.446.462/0001-53

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

09:57:27

NIRE 27600454757 - 18/12/2009



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00012	2	PASSIVO	2.695.618,08 C	1.417.162,57	1.099.734,95	2.378.190,46 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	783.378,58 C	636.494,28	450.144,86	597.029,16 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	540.424,80 C	625.866,91	218.692,53	133.250,42 C
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCI	540.424,80 C	625.866,91	218.692,53	133.250,42 C
15001	2.1.1.02.001	Salários Pagar	526.966,88 C	624.856,47	191.514,82	93.625,23 C
15002	2.1.1.02.002	Pró-Labore a Pagar	9.165,60 C	220,00	0,00	8.945,60 C
15003	2.1.1.02.003	Férias a Pagar	7.531,90 D	790,44	27.063,36	18.741,02 C
15004	2.1.1.02.004	Décimo Terceiro a Pagar	11.824,22 C	0,00	114,35	11.938,57 C
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	242.953,78 C	0,00	99.162,82	342.116,60 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	240.973,32 C	0,00	98.372,38	339.345,70 C
15101	2.1.3.03.001	INSS	193.443,66 C	0,00	79.545,00	272.988,66 C
15102	2.1.3.03.002	IRRF-PF	2.132,59 C	0,00	872,65	3.005,24 C
15103	2.1.3.03.003	FGTS	44.502,46 C	0,00	17.954,73	62.457,19 C
15104	2.1.3.03.004	Contribuições a Recolher	894,61 C	0,00	0,00	894,61 C
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.980,46 C	0,00	790,44	2.770,90 C
15154	2.1.3.04.004	COFINS	1.980,46 C	0,00	790,44	2.770,90 C
00047	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	10.627,37	132.289,51	121.662,14 C
00048	2.1.4.01	PARCELAMENTOS	0,00	10.627,37	132.289,51	121.662,14 C
00049	2.1.4.01.001	PARCELAMENTO PIS	0,00	1.280,43	16.905,70	15.625,27 C
00050	2.1.4.01.002	PARCELAMENTO COFINS	0,00	5.909,68	72.001,10	66.091,42 C
00051	2.1.4.01.003	PARCELAMENTO CSLL	0,00	1.527,67	20.170,08	18.642,41 C
00052	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO IRPJ	0,00	1.909,59	23.212,63	21.303,04 C
00015	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	132.289,51	649.590,09	517.300,58 C
00016	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	132.289,51	649.590,09	517.300,58 C
00004	2.2.1.02	PARCELAMENTO	0,00	132.289,51	649.590,09	517.300,58 C
00024	2.2.1.02.001	PARCELAMENTO PIS	0,00	16.905,70	78.265,14	61.359,44 C
00025	2.2.1.02.002	PARCELAMENTO COFINS	0,00	72.001,10	361.225,10	289.224,00 C
00031	2.2.1.02.003	PARCELAMENTO IRPJ	0,00	23.212,63	116.722,10	93.509,47 C
00046	2.2.1.02.004	PARCELAMENTO IRPJ	0,00	20.170,08	93.377,75	73.207,67 C
00018	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.912.239,50 C	648.378,78	0,00	1.263.860,72 C
00019	2.4.1	CAPITAL	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
00651	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
15551	2.4.1.01.001	Capital Social	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	240.403,10 C	0,00	0,00	240.403,10 C
00771	2.4.6.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	266.338,36 C	0,00	0,00	266.338,36 C
00772	2.4.6.02	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	25.935,26 D	0,00	0,00	25.935,26 D
00800	2.4.7	LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	871.836,40 C	648.378,78	0,00	223.457,62 C
00801	2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	771.836,40 C	648.378,78	0,00	123.457,62 C
00803	2.4.7.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C

PH



07/08/2021

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020**R J DOS SANTOS EIRELI  
CNPJ 11.446.462/0001-53

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

09:57:27

NIRE 27600454757 - 18/12/2009



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	950.378,78	950.378,78	0,00
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	299.916,04	299.916,04	0,00
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	299.916,04	299.916,04	0,00
16300	3.1.3.03	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	299.916,04	299.916,04	0,00
16301	3.1.3.03.001	Salários	0,00	191.572,31	191.572,31	0,00
16312	3.1.3.03.012	13º Salário	0,00	114,35	114,35	0,00
16313	3.1.3.03.013	Férias	0,00	20.740,00	20.740,00	0,00
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	17.954,73	17.954,73	0,00
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	60.890,35	60.890,35	0,00
16316	3.1.3.03.016	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	7.832,75	7.832,75	0,00
16323	3.1.3.03.023	Assiduidade, Periculosidade e	0,00	811,55	811,55	0,00
00032	3.2	DESPESAS	0,00	650.462,74	650.462,74	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	650.462,74	650.462,74	0,00
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	650.462,74	650.462,74	0,00
16604	3.2.1.03.004	Imposto de Renda	0,00	872,65	872,65	0,00
00053	3.2.1.03.013	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	649.590,09	649.590,09	0,00

PH

07/08/2021

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020**

R J DOS SANTOS EIRELI  
CNPJ 11.446.462/0001-53

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

09:57:27

NIRE 27600454757 - 18/12/2009



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00034	4	RECEITAS	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
16754	4.1.1.02.005	Receita de Serviços estradas	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00

PA



07/08/2021

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020**

R J DOS SANTOS EIRELI  
CNPJ 11.446.462/0001-53

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

09:57:27

NIRE 27600454757 - 18/12/2009



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	950.378,78	950.378,78	0,00
00042	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	950.378,78	950.378,78	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	950.378,78	950.378,78	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	950.378,78	950.378,78	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucro do Exercício	0,00	950.378,78	950.378,78	0,00

FA  
[Handwritten signatures]



07/08/2021

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020**

R J DOS SANTOS EIRELI  
CNPJ 11.446.462/0001-53

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

09:57:27

NIRE 27600454757 - 18/12/2009

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>						
1		ATIVO	2.695.618,08 D	402.000,00	719.427,62	2.378.190,46 D
2		PASSIVO	2.695.618,08 C	1.417.162,57	1.099.734,95	2.378.190,46 C
3		CUSTOS/DESPESAS	0,00	950.378,78	950.378,78	0,00
4		RECEITAS	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00
5		SISTEMA AUXILIAR	0,00	950.378,78	950.378,78	0,00
		RESULTADO				0,00

R J DOS SANTOS EIRELI  
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS  
titular  
CI: 1714887 - SSP AL CPF: 030.230.974-88

Dorival dos Santos Saldanha  
RG: 161834 - SSP AL - 12/09/1996 - CPF: 273.468.547-72  
900 CONTADOR - CRC: 2372 / AL  
Rua Epaminondas Gracindo, 319 C PAJUÇARA, Maceió AL



07/08/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020**


R J DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 11.446.462/0001-53

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

10:08:05

NIRE 27600454757 - 18/12/2009



Folha: 0021

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.525.390,46 D</b>
DISPONÍVEL		1.525.390,46 D
CAIXA		
Caixa	1.225.390,46 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil S.A.	300.000,00 D	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>852.800,00 D</b>
ATIVO IMOBILIZADO		852.800,00 D
CONSTRUÇÕES		
Obras em Andamento	132.000,00 D	
INSTALAÇÕES		
Instalações	150.000,00 D	
VEÍCULOS		
Veículos	300.000,00 D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	270.800,00 D	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.378.190,46 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 2.378.190,46 (Dois milhões trezentos e setenta e oito mil cento e noventa reais e quarenta e seis centavos).  
As informações foram extraídas das folhas nº a do Livro Diário nº , registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - JUCEAL- sob nº , em 00:00:00.

União Dos Palmares, 31 de dezembro de 2020

R J DOS SANTOS EIRELI  
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS  
titular

CI: 1714887 - SSP AL CPF: 030.230.974-88

07/08/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020**

R J DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 11.446.462/0001-53

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

10:08:06

NIRE 27600454757 - 18/12/2009



Folha: 0022

Dorival dos Santos Saldanha

CPF: 273.468.547-72

900 CONTADOR - CRC: 2372 / AL

Rua Epaminondas Gracindo, 319 C PAJUÇARA, Maceió AL

PA

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.



07/08/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

R J DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 11.446.462/0001-53

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

10:08:06

NIRE 27600454757 - 18/12/2009

Folha: 0023



PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		597.029,16 C
EXIGÍVEL		133.250,42 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Salários a pagar	93.625,23 C	
Pró-Labore a Pagar	8.945,60 C	
Férias a Pagar	18.741,02 C	
Décimo Terceiro a Pagar	11.938,57 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		342.116,60 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	272.988,66 C	
IRRF-PF a Recolher	3.005,24 C	
FGTS a Recolher	62.457,19 C	
Contribuições a Recolher	894,61 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IR a Recolher	2.770,90 C	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		121.662,14 C
PARCELAMENTOS		
PARCELAMENTO PIS	15.625,27 C	
PARCELAMENTO COFINS	66.091,42 C	
PARCELAMENTO CSLL	18.642,41 C	
PARCELAMENTO IRPJ	21.303,04 C	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		517.300,58 C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		517.300,58 C
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO		
PARCELAMENTO PIS	61.359,44 C	
PARCELAMENTO COFINS	289.224,00 C	

PH

07/08/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020**

R J DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 11.446.462/0001-53

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

10:08:06

NIRE 27600454757 - 18/12/2009

Folha: 0024



PARCELAMENTO IRPJ	93.509,47 C	
PARCELAMENTO CSLL	73.207,67 C	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.263.860,72 C</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>800.000,00 C</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
Capital Social	800.000,00 C	
<b>LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>240.403,10 C</b>	
LUCROS DO EXERCÍCIO	266.338,36 C	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	25.935,26 D	
<b>LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>223.457,62 C</b>	
LUCROS ACUMULADOS	123.457,62 C	
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.000,00 C	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.378.190,46 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 2.378.190,46 (Dois milhões trezentos e setenta e oito mil cento e noventa reais e quarenta e seis centavos).  
As informações foram extraídas das folhas nº a do Livro Diário nº , registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - JUCEAL- sob nº , em 00:00:00.

União Dos Palmares, 31 de dezembro de 2020

R J DOS SANTOS EIRELI  
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS  
titular

CI: 1714887 - SSP AL CPF: 030.230.974-88

Dorival dos Santos Saldanha  
CPF: 273.468.547-72

900 CONTADOR - CRC: 2372 / AL

Rua Epaminondas Gracindo, 319 C PAJUÇARA, Maceió AL

PH



07/08/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

R J DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 11.446.462/0001-53

Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129 - CENTRO, União Dos Palmares AL - CEP: 57800970

10:17:28

NIRE 27600454757 - 18/12/2009



<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>302.000,00</b>
Receita de Serviços estradas	302.000,00
<b>CUSTOS PESSOAL</b>	<b>(299.916,04)</b>
Salários	(191.572,31)
13º Salário	(114,35)
Férias	(20.740,00)
FGTS	(17.954,73)
INSS	(60.890,35)
Aviso Prévio e Indenizações	(7.832,75)
Assiduidade, Periculosidade e Insalubrid	(811,55)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(650.462,74)</b>
Imposto de Renda	(872,65)
PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	(649.590,09)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(648.378,78)</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

União Dos Palmares, 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
Dorival dos Santos Saldanha  
CPF: 273.468.547-72  
900 CONTADOR - CRC: 2372 / AL

PA

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

07/08/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

R J DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 11.446.462/0001-53

10:39:03



**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 1.525.390,46	= 2,56
Passivo Circ.	R\$ 597.029,16	

A empresa possui R\$ 2,56 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 1.525.390,46	= 2,56
Passivo Circulante	R\$ 597.029,16	

A empresa possui R\$ 2,56 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

**Liquidez Imediata**

Disponibilidade	R\$ 1.525.390,46	= 2,56
Passivo Circulante	R\$ 597.029,16	

A empresa possui R\$ 2,56 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Geral**

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 1.525.390,46	= 2,56
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 597.029,16	

PH




07/08/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

R J DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 11.446.462/0001-53

10:39:03



A empresa possui R\$ 2,56 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 2.378.190,46	= 3,98
Passivo Circulante (+)	R\$ 597.029,16	
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 3,98 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

**Grau de Endividamento Geral**

Passivo Circulante (+)	R\$ 597.029,16	x 100 = 25,10%
Passivo Não Circ.		
Ativo	R\$ 2.378.190,46	

Capital de terceiros representa 25,10% do capital próprio.

União Dos Palmares, 31 de dezembro de 2020

R J DOS SANTOS EIRELI  
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS  
titular  
CI: 1714887 - SSP AL CPF: 030.230.974-88

Dorival dos Santos Saldanha  
RG: 161834 - SSP AL - 12/09/1996 - CPF: 273.468.547-72  
900 CONTADOR - CRC: 2372 / AL  
Rua Epaminondas Gracindo, 319 C PAJUÇARA, Maceió AL

PA  
A  
D  
D



07/08/2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2020

R J DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 11.446.462/0001-53

NIRE 27600454757 - 18/12/2009

11:41:57

HISTORICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldo Inicial	800.000,00			326.338,46	33.178,34	362.000,00			
Aumento de Capital	400.000,00								
Transações de Capital com os Sócios									
Lucro Líquido do Período									
Outros Resultados Abrangentes									
Resultado Abrangente Total									
Saldo Final	1.200.000,00			326.338,46	33.178,34	362.000,00			
Result. Abrangente dos Não Controladores									
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora									

União Dos Palmares, 31 de dezembro de 2020

R J DOS SANTOS EIRELI  
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS  
titular  
Ct: 1714887 - SSP AL - CPF: 030.230.974-88

Dorival dos Santos Galdana  
RG: 161834 - SSP AL - 12/09/1996 - CPF: 273.468.547-72  
900 CONTADOR - CRC: 2372 / AL  
Rua Epaminondas Gradido, 319 C PAJUÇARA, Maceió AL

PH  
[Handwritten signatures]





**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM**  
**31.12.2020**  
**EMPRESA R J DOS SANTOS EIRELI C N P J 11.446.462/0001-53**  
**NIRE 27600454757- 18/12/2009**  
**RUA LUIZ GOMES DE FREITAS 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES AL- CEP 57800-970**

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa R J DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.446.462/0001-53 tendo como objetivo principal a Construção Civil,

**NOTA 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e das Leis das Sociedades Anônimas e em conformidade aos Princípios da Contabilidade conforme práticas contábeis adotadas no Brasil.

**NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO**

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

**b) DEPRECIACIONES**

Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, com base nas taxas legalmente admitidas, registradas a débito dos dispêndios de produção e dos dispêndios e despesas operacionais.

**c) CRÉDITOS DE DIFÍCIL RECUPERAÇÃO**

4

Foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa, em montante considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na realização dos créditos. Neste exercício foram reconhecidas como perdas o montante demonstrado no presente balanço.

**d) ESTOQUES**

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. As demais mercadorias existentes nos estoques foram avaliadas pelo preço de aquisição, despojadas dos impostos e contribuições recuperáveis.

**e) DISPÊNDIOS ANTECIPADOS**

Os dispêndios antecipados estão registrados no Ativo Circulante, sendo apropriados mensalmente, pelo regime de competência.

FH  
Ⓢ  
Ⓢ



757

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM**  
**31.12.2020**

**EMPRSA R J DOSANTOS EIRELI C N P J 11.446.462/0001-53**  
**NIRE 27600454757 -18/12/2009**

**RUA LUIZ GOMES DE FREITAS 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES AL- CEP 57800-970**

Os saldos das vendas realizadas para entrega futura estão contabilizados no Passivo Circulante e serão reconhecidas como ingressos e receitas de vendas quando da sua efetiva remessa.

**NOTA 04 - CAPITAL SOCIAL**

O capital social é dividido em quotas de valor unitário equivalente a R\$ 1,00 (um real), sendo que cada associado tem direito a um voto, independente do numero de suas quotas.

**União dos Palmares AL.31de DEZEMBRO de 2020**

**Roberval Jose dos Santos**  
**CPF = 030.230.974-88**  
**Titular**

**Dorival dos Santos Saldanha**  
**CPF = 273.468.547-72**  
**Contador = CRC 002372/AL.**





### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 31 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0031 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 31 folhas numeradas de 1 a 31; e que serviu de Livro Diário de número 012 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Empresa : R J DOS SANTOS EIRELI  
Endereço: Rua LUIZ GOMES DE FREITAS , 129  
Bairro: CENTRO, CEP: 57800970  
Cidade : União Dos Palmares - AL  
CNPJ: 11.446.462/0001-53  
Inscr. Estadual: 242217907  
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - JUCEAL-, em 18 de dezembro de 2009  
Nº da Inscrição: 27600454757

União Dos Palmares, 31 de dezembro de 2020

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

R J DOS SANTOS EIRELI  
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS  
titular

CI: 1714887 - SSP AL CPF: 030.230.974-88

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

Dorival dos Santos Saldanha

CPF: 273.468.547-72

900 CONTADOR - CRC: 2372 / AL

Rua Epaminondas Gracindo, 319 C PAJUÇARA, Maceió AL

PH



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 15

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 33, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa R J DOS SANTOS EIRELI.

União dos Palmares, 31/12/2020

\_\_\_\_\_  
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS  
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador  
CPF 030.230.974-88

\_\_\_\_\_  
DORIVAL DOS SANTOS SALDANHA  
CONTADOR  
CRC/AL 002372

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'FH' and several other illegible marks.





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R J DOS SANTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
27346854772	DORIVAL DOS SANTOS SALDANHA

PA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : DORIVAL DOS SANTOS SALDANHA  
REGISTRO..... : AL-002372/O-7  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : 273.468.547-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAL contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 26/07/2021 as 11:32:00.  
Válido até: 24/10/2021.  
Código de Controle: 7586.8629.0338.2264.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

PT  
[Handwritten signatures]





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.446.462/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/12/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL R J DOS SANTOS EIRELI
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO R LUIZ GOMES DE FREITAS	NÚMERO 129	COMPLEMENTO CASA
---------------------------------------	---------------	---------------------

CEP 57.800-970	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO UNIAO DOS PALMARES	UF AL
-------------------	---------------------------	---------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO sccont10@gmail.com	TELEFONE (82) 3317-0107/ (82) 3317-0107
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/12/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/09/2021 às 09:31:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas  
Superintendência de Receita Estadual - SRE  
Secretaria Adjunta da Receita Estadual  
Diretoria de Cadastro


Quinta-feira, 30 de Setembro de 2021



## Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

### Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte**, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.  
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

 <b>Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ</b> Secretaria Especial da Receita Estadual Superintendência Especial da Receita Estadual Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional		
NÚMERO CACEAL <b>242.21790-7</b> CNPJ/CPF <b>11.446.462/0001-53</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	INÍCIO DE ATIVIDADE <b>11/01/2010</b> OPTANTE PELO SIMPLES ? <b>SIM</b>
RAZÃO SOCIAL <b>R J DOS SANTOS EIRELI ME</b>		
NOME DE FANTASIA <b>CONSTRUTORA ANDRADE &amp; SILVA</b>		
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA <b>4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (PRINCIPAL)</b> <b>4120400 - Construção de edifícios</b> <b>4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>4321500 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>8130300 - Atividades paisagísticas</b> <b>4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b>		
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>134 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)</b>		
LOGRADOURO <b>R LUIZ GOMES DE FREITAS</b>	NÚMERO <b>129</b>	COMPLEMENTO <b>CASA</b>
CEP <b>57800-970</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>UNIAO DOS PALMARES</b>
		UF <b>AL</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>BAIXADA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>30/9/2021</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>sccont10@gmail.com</b>		

Data de Emissão: **Quinta, 30 de Setembro de 2021, às 09:31:53** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

**2000 - 2021 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL**

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



SECRETARIA DE  
FINANÇAS



**UNIÃO**  
DOS PALMARES  
PREFEITURA



## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Nº 001/2010

### Contribuinte

CPF/CNPJ: 11.446.462/0001-53

Contribuinte: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA

Tel.: (82)3317-0107

Situação Cadastral: ATIVO

Inscrição Municipal: 001/2010

email: const.andradesilva@hotmail.com

### Endereço

Endereço: R LUIZ GOMES DE FREITAS Nº 129

Bairro: CENTRO. CASA

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

CEP: 57.800-970

UF: AL

### Atividade Principal

42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

### Atividades Secundárias

00.00-0-00 SEM ATIVIDADE SECUNDÁRIA CADASTRADA



T53MRG

Exercício  
2021

Você pode conferir a autenticidade do documento em  
[www.portalcidadao.net/tributos/validar.xhtml](http://www.portalcidadao.net/tributos/validar.xhtml) com o código de autenticidade: T53MRG  
ou através da leitura do código QR

Validade  
29/11/2021

PH

*[Handwritten signatures]*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **R J DOS SANTOS EIRELI**  
CNPJ: **11.446.462/0001-53**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:52:39 do dia 21/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/04/2022.

Código de controle da certidão: **74D5.4298.E220.EEE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinaturas manuscritas em azul]*





**Estado de Alagoas**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Superintendência da Receita Estadual**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS**

Certidão fornecida para o CNPJ: 11.446.462/0001-53

Nome/Contribuinte: R J DOS SANTOS EIRELI ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 27/11/2021

Emitida às 06:22:05 do dia 28/09/2021

Código de controle da certidão: BEC3-C237-35FA-4265

 PA

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).





# CERTIDÃO NEGATIVA

de Débitos para com a Fazenda Municipal

## Contribuinte

CPF/CNPJ: 11.446.462/0001-53

Optante Simples Nacional: SIM

Situação Cadastral: ATIVO

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA

Inscrição Municipal: 001/2010

Nome de Fantasia: R J DOS SANTOS EIRELI

Tel.: (82)3317-0107

email: const.andradesilva@hotmail.com

## Endereço

Endereço: R LUIZ GOMES DE FREITAS Nº 129

Bairro: CENTRO. CASA

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

CEP: 57.800-970

UF: AL

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido, irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.



E2C146

Exercício  
2021

Você pode conferir a autenticidade do documento em  
[www.portalcidadao.net/tributos/validar.shtml](http://www.portalcidadao.net/tributos/validar.shtml) com o código de autenticidade: E2C146  
ou através da leitura do código QR

Validade  
29/11/2021



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.446.462/0001-53  
**Razão Social:** R J DOS SANTOS EIRELI  
**Endereço:** RUA LUIZ GOMES DE FREITAS 129 CASA / CENTRO / UNIAO DOS  
PALMARES / AL / 57800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/09/2021 a 24/10/2021

**Certificação Número:** 2021092502263510715509

Informação obtida em 30/09/2021 09:23:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'PH'.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: R J DOS SANTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.446.462/0001-53

Certidão nº: 29921419/2021

Expedição: 30/09/2021, às 09:27:29

Validade: 28/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R J DOS SANTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.446.462/0001-53**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

**0000438-10.2013.5.19.0004 - TRT 19ª Região \*\***

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

PH  
[Assinaturas manuscritas]



SECRETARIA DE  
FINANÇAS



**UNIÃO**  
**DOS PALMARES**  
PREFEITURA



## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ALVARÁ Nº 125

Início das Atividades: 18/12/2009	Emissão: 03/03/2021 15:31	Exercício: 2021
-----------------------------------	---------------------------	-----------------

### CONTRIBUINTE CMC/IM 001/2010

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA		CNPJ: 11.446.462/0001-53
Responsável: Roberval José dos Santos		CPF:
Endereço: R LUIZ GOMES DE FREITAS Nº 129 CASA		
Bairro: CENTRO		CEP: 57.800-970
Cidade: UNIÃO DOS PALMARES		UF: AL
Tel.: (82)3317-0107	Cel:	email: const.andradesilva@hotmail.com

### ENDEREÇO

Endereço: R LUIZ GOMES DE FREITAS Nº 129, CASA	
Bairro: CENTRO	CEP: 57.800-970
Cidade: UNIÃO DOS PALMARES	UF: AL

### ATIVIDADES

Principal: 42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
Secundárias:

Obs


Este Documento deve ser colocado em lugar visível e público.

RESTRIÇÕES: Enquanto corresponder as exigências legais.

Exercício  
2021

Validade  
31/12/2021





**PARECER TÉCNICO Nº 05/2021**  
Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021

**Processo  
Administrativo**

Nº: 08200005

**Objeto**

1.1 O objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia para a execução das obras remanescentes de uma escola de 06 salas, localizada no Sítio Terra Vermelha, Município de Olivença-AL;  
1.2 Com o fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, conforme discriminação constante no projeto básico, que integra o edital

**Órgão**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA-AL**

**ANÁLISE E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO RELATIVO ÀS**  
**QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS**

A análise para verificação de atendimento dos documentos de habilitação apresentados pelas licitantes participantes, aos itens solicitados, encontra-se esquematizada a seguir

***PARTICIPANTES***

<b>Ordem</b>	<b>EMPRESA</b>
01	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA
02	G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS – EIRELI
03	HUGO OTÁVIO PEIXOTO DE MELO EIRELI
04	J C S AUGUSTO LTDA
05	M.A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA EPP
06	R J DOS SANTOS EIRELI





## ***ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS FATOS***

Foram conferidos os itens referentes a capacitação técnico-profissional e operacional dos responsáveis pela execução dos serviços a serem contratados, e verificação da situação das interessadas junto ao CREA, não aceitando a reposição de quaisquer outros documentos que possam interferir no julgamento deste. A seguir, apresentamos a situação da análise de cada interessada:

### ***1. DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA***

- A empresa apresentou capacidade técnico operacional, contemplando os itens de relevância destacados nos itens 5.2.2.c e 5.2.2.d;
- A empresa está regular junto ao CREA;
- A empresa está em regularidade de vínculo com o responsável técnico, junto ao CREA (item 5.2.2.d.1);

### ***2. G. M. LAU.RENTINO EMPREENDIMENTOS – EIRELI***

- A empresa apresentou capacidade técnico operacional, contemplando os itens de relevância destacados nos itens 5.2.2.c e 5.2.2.d;
- A empresa está regular junto ao CREA;
- A empresa está em regularidade de vínculo com o responsável técnico, junto ao CREA (item 5.2.2.d.1);

### ***3. HUGO OTÁVIO PEIXOTO DE MELO EIRELI***

- A empresa está regular junto ao CREA;
- A empresa não apresentou acervo técnico operacional - (item 5.2.2.c);
- Nos acervos apresentados, a empresa não comprovou a execução do item Cotação 001 - (item 5.2.2.d);

### ***4. J C S AUGUSTO LTDA***

- A empresa não apresentou o contrato de vínculo com o responsável técnico - (item 5.2.2.d.1);
- Na ART do responsável técnico informado, não consta a empresa JCS Augusto LTDA sob sua responsabilidade técnica - (item 5.2.2.d.1);
- A empresa não apresentou acervo técnico operacional do item Cotação 001 - (item 5.2.2.d);

*[Handwritten signature]*





**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021**

**ATA DA SESSÃO INTERNA  
JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL.**

Aos 03 (três) dias do mês de novembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09h00minutos, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olivença/AL, através de seu Presidente, o senhor José Claudio Sousa de Oliveira e dos membros Vitória Lima Dionísio e Gabriella Soares dos Santos, designados através do Decreto nº 36/2021, de 28 de junho de 2021, cumprindo as determinações da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais disposições legais pertinentes em vigor, reuniram-se a Comissão com o engenheiro do município, Paulo Henrique Firmino da Silva, instalando a sessão de julgamento da documentação de habilitação da licitação em epígrafe. O Presidente da Comissão de Licitação deu início a sessão, com vista a proceder o julgamento em sessão interna, da documentação apresentada pelas empresas participantes da sessão realizada no dia 25 de outubro de 2021 quais sejam:

DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA  
CNPJ: 34.905.197/0001-20

HC CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 34.057.039/0001-67

J C S AUGUSTO LTDA  
CNPJ: 43.331.939/0001-41

RJ DOS SANTOS EIRELI  
CNPJ: 11.446.462/0001-53


GM ENGENHARIA E LOGISTICA  
CNPJ: 31.329.769/0001-81

M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA- EPP  
CNPJ: 08.533.362/0001-50

Após analisados os documentos pela Comissão de Licitação e pelo engenheiro do município, foi verificado que a empresa **HC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, CNPJ: 34.057.039/0001-67**, não apresentou acervo técnico operacional para o item **5.2.2.c**, Nos acervos apresentados, a empresa não comprovou a execução do item **5.2.2.d** cotação 001 conforme item 5.2.2 do edital relativos à qualificação técnica, não apresentando 50% dos referidos itens. Não apresentou as notas explicativas do balanço patrimonial, conforme item **5.2.3 b** do edital, e apresentou a certidão de falência e concordata, conforme item **5.2.3 a**. vencida em 23/10/2021.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **HC CONSTRUÇÕES EIRELI**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.





A empresa **J C S AUGUSTO LTDA**, CNPJ: 43.331.939/0001-41, não apresentou o contrato de vínculo com o responsável técnico- (item 5.5.5.d.1); Na ART do responsável técnico informado não conta a empresa sob sua responsabilidade técnica- (item 5.2.2.d.1); A empresa não apresentou acervo técnico operacional do item cotação 001- (item 5.2.2.d); a empresa não apresentou por completo o item 5.2.3.b; A empresa não apresentou o item 5.2.1.a.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **J C S AUGUSTO LTDA**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

A empresa **RJ DOS SANTOS EIRELI**, CNPJ: 11.446.462/0001-53, descumpriu o item 5.2.3.b1 (O balanço patrimonial deverá estar protocolado e registrado na Junta Comercial e assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade). A empresa apresentou a Certidão de Regularidade de Situação (CRS) relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, vencida em 24/10/2021.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **RJ DOS SANTOS EIRELI**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

A empresa **GM ENGENHERIA E LOGISTICA**, CNPJ: 31.329.769/0001-81, Não apresentou as notas explicativas do balanço patrimonial, conforme item 5.2.3 b do edital.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **GM ENGENHERIA E LOGISTICA**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

As empresas **M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA- EPP** CNPJ: 08.533.362/0001-50 e **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA** CNPJ: 34.905.197/0001-20, estão **HABILITADAS** e aptas para prosseguir para a 2ª fase do certame. Em seguida, o Presidente da Comissão de Licitação determinou que as empresas licitantes fossem intimadas da decisão, ficando aberto o prazo recursal previsto no artigo 109 da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação. Caso não seja interposto recurso, fica definida a data da sessão de abertura e análise dos envelopes de propostas de preços para o dia 15 (quinze) de novembro de 2021, as 09:00h, na sala de Reuniões da Comissão de Licitação. Nada mais, encerrou a sessão e determinou a lavratura desta ata, que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, demais membros da Comissão e pelo engenheiro do município.

Comissão de Licitação:

1-Presidente: José Claudio Sousa de Oliveira

2-Membro: Vitória Lima Dionísio

3-Membro: Gabriella Soares dos Santos

Engenheiro: Paulo Henrique Firmino da Silva



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA**

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021. AVISO DE JULGAMENTO DE  
HABILITAÇÃO



A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado de julgamento da documentação de habilitação da licitação em epígrafe, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL..**

Foram declaradas **INABILITADAS** as licitantes:

**HC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA CNPJ:**  
**34.057.039/0001-67**  
**J C S AUGUSTO LTDA, CNPJ: 43.331.939/0001-41**  
**RJ DOS SANTOS EIRELI, CNPJ: 11.446.462/0001-53**  
**GM ENGENHARIA E LOGISTICA, CNPJ:**  
**31.329.769/0001-81**

Por descumprirem os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

Foram declaradas **HABILITADAS** as licitantes:

**M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA- EPP CNPJ:**  
**08.533.362/0001-50**  
**DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA CNPJ:**  
**34.905.197/0001-20**

Considerando que os documentos apresentados estão de acordo com o exigido no instrumento convocatório.

Nos termos do edital, ao autos do processo licitatório ficam com vista franqueada aos interessados, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ofereçam razões recursais, contados da publicação deste aviso. Transcorrido o prazo, não havendo interposição de recurso, fica definida a data da sessão de abertura e análise dos envelopes de propostas de preços para o dia 15 (quinze) de novembro de 2021, as 09:00h, na sala de Reuniões da Comissão de Licitação.

Olivença, 03 de novembro de 2021.

**JOSÉ CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA**  
Presidente da CPL

**Publicado por:**  
José Cláudio Sousa de Oliveira  
**Código Identificador: ECF08753**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 05/11/2021. Edição 1661  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/ama/>



# MARCO

## ENGENHARIA

M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA-EPP - CNPJ. 08.533.362/0001-50 marcoengenharia@hotmail.com  
Rua Geraldo Palmeira Sampaio -06 C- Paraiso-São Miguel dos Campos- AL- CEP 57240-000 Fone: (32) 9.997.40078

MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS 05/2021  
25 DE OUTUBRO DE 2021- 09:00(NOVE) HORAS  
ENVELOPE "2" - PROPOSTA DE PREÇOS  
OBJETO:EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA  
DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO  
MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL.  
M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA-EPP  
08.533.362/0001-50





**PROPOSTA DE PREÇOS**

**MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS 05/2021**  
**25 DE OUTUBRO DE 2021- 09:00(NOVE) HORAS**  
**OBJETO:EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA**  
**DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO**  
**MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL.**  
**M.A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA-EPP**  
**08.533.362/0001-50**



## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA


A empresa M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA-EPP inscrita no CNPJ nº 08.533.362/0001-50 com sede na Rua Geraldo Palmeira Sampaio 06 c, Quadra 'B', Paraíso, São Miguel dos Campos - Al, por intermédio de seu representante legal, o Sr MARCOS ANDRÉ PIRES FERREIRA, infra-assinado, portador da carteira de identidade nº 1404980 SSP/AL e CPF nº 021661764-29 para fins do disposto no edital,DECLARA, sob as penas da lei, em especial o **artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro**, especificamente para participação na licitação, **TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021**:

que:

1. A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será no todo ou em parte direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será no todo ou em parte direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do **município de OLIVENÇA-AL** antes da abertura oficial das propostas;

que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firma-lá

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL, 25 de Outubro de 2021

  
MARCOS ANDRÉ PIRES FERREIRA  
Engº Civil de Seg. – CREA 020068657-7  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
(Responsável Legal)  
CPF 021661764-29  
RG 1404980 SSP/AL





**PROPOSTA DE PREÇOS**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021**  
**OLIVENÇA/AL**

1. Razão Social da Empresa: M.A PIRES FERREIRA ENGENHARIA-EPP
2. CNPJ N.º: 08.533.362/0001-50
3. Inscrição Estadual: 242.21098-8
4. Inscrição Municipal: 08.5140
5. Endereço: Rua Geraldo Sampaio, nº 06, Bairro Paraíso, São Miguel dos Campos – AL.
6. Telefone: 82 – 9.9976-0078
7. **Validade da Proposta: 60 dias (Sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.**
8. Banco: CAIXA ECOMÔMICA - Agência: 0849 Op-003 - Conta Corrente: 2725-2
9. Representante da Empresa para assinatura do contrato caso sejamos vencedores, Sr. Marcos André Pires Ferreira, Cargo: Sócio Administrador - RG: 1.404.980 SSP/AL CPF:021.661.764/29, residente à Rua Pernambuco, 116 – Poço – Maceió – AL.
- 10 **Vimos, através desta, enviar para a conceituada PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL nosso melhor preço para a Obra cujo OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL.**

**SENDO: NOSSO PREÇO GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO É R\$ 488.437,68 (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).** Neste preço já estão incluídas todas as despesas necessárias para conclusão das obras;

**11. Prazo de Execução: 120 DIAS, a contar da data de sua assinatura e partir da emissão da ordem de serviço emitida pela Prefeitura Municipal de OLIVENÇA/AL de acordo com o cronograma físico-financeiro.**

12. Nos preços estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, embalagens, e quaisquer outros necessários para a perfeita execução da(s) obra(s) ao fiel e integral cumprimento do objeto do Edital e seus Anexos constituindo-se, portanto na única remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluso neste edital.

13. Todas as despesas decorrentes da elaboração da(s) proposta(s) correm por conta da licitante, não lhe cabendo direito de indenização de qualquer natureza.

14. De acordo com o Edital, a forma de pagamento será em conformidade com o cronograma físico-financeiro por nós apresentado e posteriormente aprovado pela CONTRATANTE

15. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, que examinamos todos os projetos e respectivos materiais técnicos fornecidos pela PMO, não havendo qualquer dúvida acerca do trabalho a executar e que atendemos todas as condições do Edital.

Companham a nossa Proposta de Preço, os documentos previstos neste Edital e seus anexos, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e equipes técnicas que forem necessárias para a perfeita execução do serviço, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija à fiscalização da empresa designada para tal, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Providenciaremos a matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) da Obra.

Na execução do serviço, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura de OLIVENÇA/AL, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

São Miguel dos Campos/AL, 25 de Outubro de 2021.

Marcos André Pires Ferreira  
Engº Civil de Seg. – Crea 020068657-7  
Responsável Técnico  
(Responsável Legal)  
Cpf 021661764-29



**Obra**

**OLIVENÇAIAL-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL**

**Bancos**

SINAPI - 06/2021 - Alagoas 26,4%  
ORSE - 05/2021 - Sergipe

**B.D.I.**

Desonerado: 84,30%  
Horista: 84,30%  
Mensalista: 46,55%

**Encargos Sociais**

**Orçamento Sintético**

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>					<b>93.227,58</b>	<b>19,08 %</b>
<b>1.1</b>		<b>TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL</b>					<b>1.941,21</b>	<b>0,40 %</b>
1.1.1	1031 ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	8,47	37,90	47,90	405,71	0,08 %
1.1.2	1030 ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	6	34,62	43,75	262,50	0,05 %
1.1.3	1029 ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	9,81	17,10	21,61	211,99	0,04 %
1.1.4	1028 ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	37,8	11,44	14,46	546,58	0,11 %
1.1.5	1027 ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	42,41	9,60	12,13	514,43	0,11 %
<b>1.2</b>		<b>ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO</b>					<b>239,28</b>	<b>0,05 %</b>
1.2.1	1041 ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2	19,16	24,21	48,42	0,01 %
1.2.2	1037 ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12	6,99	8,83	105,96	0,02 %
1.2.3	1036 ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10	6,72	8,49	84,90	0,02 %
<b>1.3</b>		<b>REGISTRO DE GAVETA BRUTO</b>					<b>730,15</b>	<b>0,15 %</b>
1.3.1	1459 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1	95,59	120,82	120,82	0,02 %
1.3.2	1460 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	2	122,99	155,45	310,90	0,06 %
1.3.3	1461 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1	236,10	298,43	298,43	0,06 %
<b>1.4</b>		<b>REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO</b>					<b>666,88</b>	<b>0,14 %</b>
1.4.1	1465 ORSE	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2	81,03	102,42	204,84	0,04 %
1.4.2	1466 ORSE	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=25mm (1") - ref.1508 Deca ou similar	un	1	95,08	120,18	120,18	0,02 %
1.4.3	1467 ORSE	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2	135,23	170,93	341,86	0,07 %
<b>1.5</b>		<b>REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO</b>					<b>94,95</b>	<b>0,02 %</b>



*[Handwritten signature]*

MARCOS ANDRÉ FERREIRA  
Eng. Civil - SCS - CREA 020068657-7  
M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA S.R.L. - CNPJ 08.533.362/0001-50 marcoengenharia@hotmail.com  
Rua Geraldo Palmeira Sampaio-06C - Paulista - São Miguel dos Campos - AL - CEP 57240-000 Fone 82-99976-0078



1.5.1	1470 ORSE	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	un	1	75,12	94,95	94,95	0,02 %
<b>1.6</b>		<b>DIVERSOS - ÁGUA FRIA</b>					<b>63.140,05</b>	<b>12,93 %</b>
1.6.1	OLV- Próprio COTAÇÃO	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	UND	1	49.738,12	62.868,98	62.868,98	12,87 %
1.6.2	95675 SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (%), 5,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1	140,10	177,08	177,08	0,04 %
1.6.3	2082 ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	1	74,36	93,99	93,99	0,02 %
<b>1.7</b>		<b>TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO</b>					<b>5.063,81</b>	<b>1,04 %</b>
1.7.1	1529 ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	11,67	14,92	18,85	219,97	0,05 %
1.7.2	1530 ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	26,65	19,66	24,85	662,25	0,14 %
1.7.3	1531 ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	16,57	24,03	30,37	503,23	0,10 %
1.7.4	1532 ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	87	33,45	42,28	3.678,36	0,75 %
<b>1.8</b>		<b>DIVERSOS - ESGOTO</b>					<b>5.061,33</b>	<b>1,04 %</b>
1.8.1	2145 ORSE	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº 68, acabamento alumínio Akros ou similar	un	6	50,10	63,32	379,92	0,08 %
1.8.2	1702 ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	1	29,90	37,79	37,79	0,01 %
1.8.3	11085 ORSE	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.30 x 0.65m	un	1	350,47	442,99	442,99	0,09 %
1.8.4	4883 ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	7	474,76	600,09	4.200,63	0,86 %
<b>1.9</b>		<b>LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>					<b>10.802,25</b>	<b>2,21 %</b>
1.9.1	9017 ORSE	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravenna, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	6	405,17	512,13	3.072,78	0,63 %
1.9.2	95472 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	854,58	1.080,18	2.160,36	0,44 %
1.9.3	86939 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	5	322,03	407,04	2.035,20	0,42 %
1.9.4	7352 ORSE	Cuba de sobrepor oval (deca ref.L65), acabamento GE-17, com sifão cromado (astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602) ou similares, exclusive torneira	un	6	235,97	298,26	1.789,56	0,36 %



*[Handwritten signatures]*



1.9.5	86919 SINAPI	UN	1	871,14	1.101,12	1.101,12	0,23 %
1.9.6	95544 SINAPI	UN	8	41,15	52,01	416,08	0,09 %
1.9.7	95542 SINAPI	UN	3	33,17	41,92	125,76	0,03 %
1.9.8	100860 SINAPI	UN	1	80,22	101,39	101,39	0,02 %
<b>1.10</b>						<b>5.487,67</b>	<b>1,12 %</b>
1.10.1	3696 ORSE	un	2	123,89	156,59	313,18	0,06 %
1.10.2	1471 ORSE	un	5	286,77	362,47	1.812,35	0,37 %
1.10.3	2031 ORSE	un	9	27,63	34,92	314,28	0,06 %
1.10.4	12505 ORSE	un	2	415,03	524,59	1.049,18	0,21 %
1.10.5	100872 SINAPI	UN	6	196,23	248,03	1.488,18	0,30 %
1.10.6	100873 SINAPI	UN	2	201,94	255,25	510,50	0,10 %
<b>2</b>						<b>105.299,21</b>	<b>21,56 %</b>
<b>2.1</b>						<b>6.880,04</b>	<b>1,41 %</b>
2.1.1	355 ORSE	m	334,96	15,88	20,07	6.722,64	1,38 %
2.1.2	354 ORSE	m	9,85	12,65	15,98	157,40	0,03 %
<b>2.2</b>						<b>34.075,00</b>	<b>6,98 %</b>
2.2.1	91924 SINAPI	M	1800	2,81	3,55	6.390,00	1,31 %
2.2.2	91926 SINAPI	M	3000	4,18	5,28	15.840,00	3,24 %
2.2.3	91928 SINAPI	M	150	7,00	8,84	1.326,00	0,27 %
2.2.4	91930 SINAPI	M	300	9,65	12,19	3.657,00	0,75 %
2.2.5	92979 SINAPI	M	150	11,87	15,00	2.250,00	0,46 %



*Handwritten signature and initials*



2.2.6	92981 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200	18,25	23,06	4.612,00	0,94 %
<b>2.3</b>		<b>CABO TELEFÔNICO</b>						
2.3.1	98281 SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	M	105	5,92	7,48	785,40	0,16 %
<b>2.4</b>		<b>INTERRUPTOR</b>						
2.4.1	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24	24,37	30,80	739,20	0,15 %
2.4.2	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	38,71	48,92	538,12	0,11 %
<b>2.5</b>		<b>TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR</b>						
2.5.1	788 ORSE	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7	29,22	36,93	258,51	0,05 %
<b>2.6</b>		<b>TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR</b>						
2.6.1	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	57	28,46	35,97	2.050,29	0,42 %
2.6.2	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	46,84	59,20	296,00	0,06 %
<b>2.7</b>		<b>CAIXA DE EMBUTIR DE PVC</b>						
2.7.1	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	97	11,24	14,20	1.377,40	0,28 %
2.7.2	92871 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	14,89	18,82	94,10	0,02 %
2.7.3	91936 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	94	10,57	13,36	1.255,84	0,26 %
<b>2.8</b>		<b>QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS</b>						
2.8.1	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	496,94	628,13	628,13	0,13 %
2.8.2	8003 ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1	142,41	180,00	180,00	0,04 %
2.8.3	8635 ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	3	15,02	18,98	56,94	0,01 %
2.8.4	8417 ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	3	16,72	21,13	63,99	0,01 %
2.8.5	451 ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1	106,78	134,96	134,96	0,03 %



MARCOS ANDRÉ FERREZ FERREIRA  
 Eng.º Civil - Registro - CREA 020068657-7  
 Rua Generalo Palmeira Sampaio-06C - N.º 100 - Sítio Miguel dos Campos - AL - CEP 57240-000 Fone 82-99976-0078

M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA  
 Rua Generalo Palmeira Sampaio-06C - N.º 100 - Sítio Miguel dos Campos - AL - CEP 57240-000 Fone 82-99976-0078



2.8.6	8419 ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1	89,66	113,33	113,33	0,02 %
<b>2.9</b>		<b>QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS</b>				<b>927,33</b>		<b>0,19 %</b>
2.9.1	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	496,94	628,13	628,13	0,13 %
2.9.2	8419 ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1	89,66	113,33	113,33	0,02 %
2.9.3	8635 ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2	15,02	18,98	37,96	0,01 %
2.9.4	8417 ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	7	16,72	21,13	147,91	0,03 %
<b>2.10</b>		<b>QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS</b>				<b>845,14</b>		<b>0,17 %</b>
2.10.1	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	496,94	628,13	628,13	0,13 %
2.10.2	451 ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1	106,78	134,96	134,96	0,03 %
2.10.3	8635 ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1	15,02	18,98	18,98	0,00 %
2.10.4	8417 ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2	16,72	21,13	42,26	0,01 %
2.10.5	9518 ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1	16,47	20,81	20,81	0,00 %
<b>2.11</b>		<b>CAIXA DE MEDIÇÃO</b>				<b>627,77</b>		<b>0,13 %</b>
2.11.1	339 ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1	496,66	627,77	627,77	0,13 %
<b>2.12</b>		<b>CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA</b>				<b>2.096,55</b>		<b>0,43 %</b>
2.12.1	2797 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5	331,74	419,31	2.096,55	0,43 %
<b>2.13</b>		<b>CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE</b>				<b>151,93</b>		<b>0,03 %</b>
2.13.1	502 ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	un	1	120,20	151,93	151,93	0,03 %
<b>2.14</b>		<b>LUMINÁRIAS</b>				<b>4.355,02</b>		<b>0,89 %</b>
2.14.1	97592 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	94	36,66	46,33	4.355,02	0,89 %
<b>2.15</b>		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS</b>				<b>46.768,82</b>		<b>9,58 %</b>
2.15.1	9392 ORSE	Cabo de cobre nú 35 mm <sup>2</sup> - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	327,95	110,34	139,46	46.768,82	9,58 %





2.15.2	10272	ORSE	Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm - fornecimento	un	42	10,81	13,66	573,72	0,12 %
2.15.3	9900	ORSE	Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	28	12,98	16,40	459,20	0,09 %
3			<b>PAREDES E PAINES</b>					<b>7.581,63</b>	<b>1,55 %</b>
3.1			<b>DIVISÓRIA</b>					<b>6.478,43</b>	<b>1,33 %</b>
3.1.1	191	ORSE	Divisória em granito cirza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev.02	m²	11,32	452,77	572,30	6.478,43	1,33 %
3.2			<b>ELEMENTO VAZADO</b>					<b>1.103,20</b>	<b>0,23 %</b>
3.2.1	9935	ORSE	Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm	m²	10	87,28	110,32	1.103,20	0,23 %
4			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>34.930,84</b>	<b>7,15 %</b>
4.1			<b>MADEIRA</b>					<b>27.767,50</b>	<b>5,68 %</b>
4.1.1	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	716,23	905,31	7.242,48	1,48 %
4.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	751,84	950,32	9.503,20	1,95 %
4.1.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	817,22	1.032,96	8.263,68	1,69 %
4.1.4	100687	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	727,36	919,38	2.758,14	0,56 %
4.2			<b>METÁLICAS</b>					<b>7.163,34</b>	<b>1,47 %</b>
4.2.1	6103	SINAPI	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR	m²	23,85	237,62	300,35	7.163,34	1,47 %
5			<b>COBERTURA</b>					<b>26.802,75</b>	<b>5,49 %</b>
5.1			<b>TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA</b>					<b>25.784,31</b>	<b>5,28 %</b>
5.1.1	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	33,76	35,63	45,03	1.520,21	0,31 %
5.1.2	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIÇÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,64	22,08	27,90	324,76	0,07 %



*Handwritten signatures and initials.*



5.1.3	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	33,76	60,36	76,29	2.575,55	0,53 %
5.1.4	263 ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m <sup>2</sup>	817,91	20,67	26,12	21.363,80	4,37 %
<b>5.2</b>		<b>CHAPAS</b>					<b>1.018,44</b>	<b>0,21 %</b>
5.2.1	304 ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	24,6	32,76	41,40	1.018,44	0,21 %
<b>6</b>		<b>REVESTIMENTO</b>					<b>45.996,98</b>	<b>9,42 %</b>
<b>6.1</b>		<b>MASSA</b>					<b>19.892,74</b>	<b>4,07 %</b>
6.1.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	195,59	5,92	7,48	1.463,01	0,30 %
6.1.2	87884 SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	258,54	6,88	8,69	2.246,71	0,46 %
6.1.3	3316 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m <sup>2</sup>	155,86	26,79	33,86	5.277,41	1,08 %
6.1.4	3314 ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m <sup>2</sup>	197,19	21,76	27,50	5.422,72	1,11 %
6.1.5	3315 ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m <sup>2</sup>	177,44	24,45	30,90	5.482,89	1,12 %
<b>6.2</b>		<b>ACABAMENTO</b>					<b>26.104,24</b>	<b>5,34 %</b>
6.2.1	11369 ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev.01	m <sup>2</sup>	420,02	49,17	62,15	26.104,24	5,34 %
<b>7</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>59.111,86</b>	<b>12,10 %</b>
<b>7.1</b>		<b>CAMADA IMPERMEABILIZADORA</b>					<b>11.879,55</b>	<b>2,43 %</b>
7.1.1	2169 ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m <sup>3</sup>	19,29	487,22	615,84	11.879,55	2,43 %
<b>7.2</b>		<b>ACABAMENTO</b>					<b>41.408,29</b>	<b>8,48 %</b>
7.2.1	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> AF_06/2014	m <sup>2</sup>	787,23	41,62	52,60	41.408,29	8,48 %
<b>7.3</b>		<b>CALÇADA EM CONCRETO</b>					<b>59.24,02</b>	<b>1,19 %</b>
7.3.1	4889 ORSE	Passelo em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m <sup>2</sup>	188,13	27,41	34,64	59.24,02	1,19 %



**PAR**



8										4.505,31	0,92 %
8.1										2.080,51	0,43 %
8.1.1	2266	ORSE		m		26,5	62,12	78,51		2.080,51	0,43 %
8.2										2.424,80	0,50 %
8.2.1	3568	ORSE		m		56	34,26	43,30		2.424,80	0,50 %
9										26.242,26	5,37 %
9.1										17.611,32	3,61 %
9.1.1	88489	SINAPI		m <sup>2</sup>		775,38	10,41	13,15		10.196,24	2,09 %
9.1.2	88488	SINAPI		m <sup>2</sup>		503,4	11,66	14,73		7.415,08	1,52 %
9.2										8.630,94	1,77 %
9.2.1	102219	SINAPI		m <sup>2</sup>		87,56	10,53	13,30		1.164,54	0,24 %
9.2.2	102209	SINAPI		m <sup>2</sup>		276	5,26	6,64		1.832,64	0,38 %
9.2.3	100758	SINAPI		m <sup>2</sup>		145,2	30,70	38,80		5.633,76	1,15 %
10										74.159,62	15,18 %
10.1										2.141,53	0,44 %
10.1.1	3226	ORSE		m		10,8	156,88	198,29		2.141,53	0,44 %
10.2										25.893,10	5,30 %
10.2.1	12280	ORSE		un		2	1.959,29	2.478,54		4.953,08	1,01 %
10.2.2	4695	ORSE		m		3,65	579,62	732,63		2.674,09	0,55 %
10.2.3	12294	ORSE		un		1	2.273,27	2.873,41		2.873,41	0,59 %



*[Handwritten signature]*

MARCOS ANDRÉ FERREIRA  
 Eng.º Civil Lic.º CREA 020068657-7  
 M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA EPP - CNPJ 08.533.362/0001-50 marcoengenharia@hotmail.com  
 Rua Geraldo Palmeira Staupato-06C - Paraisópolis - São Miguel dos Campos - AL - CEP 572-40-000 Fone 82-99976-0078



10.2.4	OLV- Próprio COTAÇÃO 02	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	UND	1	1.996,33	2.523,36	2.523,36	0,52 %
10.2.5	OLV- Próprio COTAÇÃO 03	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	UND	2	5.090,65	6.434,58	12.869,16	2,63 %
<b>10.3</b>		<b>MADERA</b>				<b>15.159,65</b>		<b>3,10 %</b>
10.3.1	12329 ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	m²	33,42	243,46	307,73	10.284,33	2,11 %
10.3.2	1777 ORSE	Prateleira em compensado, revestida com laminado	m²	9,54	404,31	511,04	4.875,32	1,00 %
<b>10.4</b>		<b>INCÊNDIO</b>					<b>5.764,48</b>	<b>1,18 %</b>
10.4.1	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	8	570,07	720,56	5.764,48	1,18 %
<b>10.5</b>		<b>GÁS</b>					<b>817,73</b>	<b>0,17 %</b>
10.5.1	92688 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	7	45,26	57,20	400,40	0,08 %
10.5.2	92701 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	24,61	31,10	155,50	0,03 %
10.5.3	97553 SINAPI	TÉ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	52,23	66,01	66,01	0,01 %
10.5.4	96811 SINAPI	UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015.	UN	2	18,21	23,01	46,02	0,01 %
10.5.5	2039 ORSE	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar	un	1	47,24	59,71	59,71	0,01 %
10.5.6	97540 SINAPI	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	23,76	30,03	90,09	0,02 %
<b>10.6</b>		<b>VIDROS</b>					<b>24.383,13</b>	<b>4,99 %</b>
10.6.1	102162 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	62,58	224,36	283,59	17.747,06	3,63 %
10.6.2	72122 SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	2,1	136,67	172,75	362,77	0,07 %
10.6.3	85005 SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	11,4	435,36	550,29	6.273,30	1,28 %
<b>11</b>		<b>INSTALAÇÕES REDE LÓGICA</b>					<b>8.677,01</b>	<b>1,78 %</b>
<b>11.1</b>		<b>REDE LÓGICA</b>					<b>3.523,80</b>	<b>0,73 %</b>
11.1.1	83407 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	110	24,12	30,48	30,48	0,00 %



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



11.1.2	91920 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26	15,15	19,14	497,64	0,10 %
11.1.3	91886 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45	9,61	12,14	546,30	0,11 %
11.1.4	9925 ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletróduto 32mm, d=1 1/4"	un	45	1,86	2,35	105,75	0,02 %
11.1.5	7138 ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	205	8,44	10,66	2.185,30	0,45 %
11.1.6	OLV- Próprio COTAÇÃO	Obturador com haste padrão TELEBRAS	UND	1	10,35	13,08	13,08	0,00 %
11.1.7	83370 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	254,24	321,35	321,35	0,07 %
11.1.8	720 ORSE	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar)	un	19	12,56	15,87	301,53	0,06 %
11.1.10	98308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19	32,46	41,02	779,38	0,16 %
11.1.11	787 ORSE	Tomada para telefone padrão telebras, "Sistema X", ref.6750 16, Prial Legrand ou similar	un	5	32,19	40,68	203,40	0,04 %
11.1.12	743 ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletróduto	un	22	13,33	16,84	370,48	0,08 %
<b>12</b>		<b>LIMPEZA DA OBRA</b>					<b>1.902,63</b>	<b>0,39 %</b>
12.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	853,2	1,77	2,23	1.902,63	0,39 %

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS 05-2021

Abertura da Licitação 25/10/2021 09:00

Número do Processo Licitatório 08200005/2021

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

386.478,79

101.958,89

488.437,68



*Marcos André Pires Ferreira*

MARCOS ANDRÉ PIRES FERREIRA

Eng.º Civil de Seg. - CREA 020068657-7

M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA-EPP - CNPJ 08.533.362/0001-50 mrcosengenharia@hotmail.com

Rua Geraldo Palmeira Sampaio-06C - Parnaso - São Miguel dos Campos - AL - CEP 572-40-000 Fone 82-99976-0078

*M.A. Pires Ferreira*



**Obra**  
**OLIVENÇA/AL-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL**

**Bancos**  
 SINAPI - 06/2021 - Alagoas  
 ORSE - 05/2021 - Sergipe

**B.D.I.**  
 26,4%

**Encargos Sociais**  
 Desonerado:  
 Horista: 84,30%  
 Mensalista: 46,55%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00%	50,00%	50,00%		
		93.227,58	46.613,79	46.613,79		
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	100,00%	20,00%	30,00%	25,00%	25,00%
		105.299,21	21.059,84	31.589,76	26.324,80	26.324,80
3	PAREDES E PAINES	100,00%	15,00%	35,00%	30,00%	20,00%
		7.581,63	1.137,24	2.653,57	2.274,49	1.516,33
4	ESQUADRIAS	100,00%		50,00%	50,00%	
		34.930,84		17.465,42	17.465,42	
5	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%		
		26.802,75	13.401,38	13.401,38		
6	REVESTIMENTO	100,00%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
		45.986,98	4.599,70	13.796,09	18.398,79	9.199,40
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	25,00%	20,00%	20,00%	35,00%
		59.111,86	14.777,97	11.822,37	11.822,37	20.689,15
8	SOLEIRAS E RODAPÉS	100,00%		50,00%	20,00%	30,00%
		4.505,31		2.252,66	901,06	1.351,59
9	PINTURAS	100,00%			30,00%	70,00%
		26.242,26			7.872,68	18.369,58
10	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	100,00%			40,00%	60,00%
		74.159,62			29.663,85	44.495,77
11	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	100,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
		8.677,01	1.735,40	2.603,10	3.470,80	867,70
12	LIMPEZA DA OBRA	100,00%				100,00%
		1.902,63				1.902,63
	<b>Porcentagem</b>		<b>21,15%</b>	<b>29,11%</b>	<b>24,2%</b>	<b>25,53%</b>
	<b>Custo</b>		<b>103.325,32</b>	<b>142.201,14</b>	<b>118.194,27</b>	<b>124.716,95</b>
	<b>Porcentagem Acumulado</b>		<b>21,15%</b>	<b>50,27%</b>	<b>74,47%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Custo Acumulado</b>		<b>103.325,31</b>	<b>245.526,45</b>	<b>363.720,72</b>	<b>488.437,68</b>



*Marcos André Lucio Ferr*

*PAIS*



**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI**

Nº do Processo: TOMADA DE PREÇOS 05/2021

Proponente: MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL

Tipo de Obra: Construção de Edifícios

DESCRIÇÃO	1º Quartil	Médio	3º Quartil	%	BDI ADOPTADO - %
	(Inserir percentuais)				
Administração Central (AC)	3,00%	4,00%	5,50%		3,00
Seguro e Garantia (S+G)	0,80%	0,80%	1,00%		0,80
Risco (R)	0,97%	1,27%	1,27%		0,97
Despesas Financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%		0,70
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%		7,05
<b>Impostos** (soma dos itens abaixo)</b>					<b>10,65</b>
COFINS					3,00
PIS					0,65
ISS***					2,50
CPRB					4,50
				<b>TOTAL*</b>	<b>26,40</b>

(\*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos parâmetros estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(\*\*) Os percentuais de impostos a serem adiciados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(\*\*\*) Item 8.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(\*\*\*\*) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

- Onde:
- AC: Administração Central
  - S: Seguro
  - R: Risco
  - G: Garantia
  - DF: Despesas Financeiras
  - L: Lucro
  - I: Impostos
  - CPRB Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (devido à desoneração da folha)

SAO MIGUEL DOS CAMPOS-AL 25 de Outubro de 2021

Profissional: MARCOS ANDRÉ FERREIRA  
CREA: 020068657-7

*Marcos André Ferreira*

*MARCO*



MARCOS ANDRÉ FERREIRA  
Eng.º Civil de Sag. - CREA 020068657-7  
M. A. FERREIRA ENGENHARIA-EPP - CNPJ 08.533.362/0001-50 marcosengenharia@hotmail.com  
Rua Geraldo Palmeira Sampaio-06C - Paraíso - São Miguel dos Campos - AL - CEP 57240-000 Fone 82-99976-0078

**TIPOS DE OBRA**

**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metrôpolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios; a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se portões, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

**CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**

Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metrôpolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de portões, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de trilheio e ferroviárias, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de pontes, viadutos, para-choques, abrigos, passarelas, escadarias, pontões, etc. II T.

**CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS**

Item 1.5. Para o tipo de obra "Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas" enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada; reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).

**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

Para o tipo de obra "Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica" enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termocelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metrôpolitanos, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barreiras e represas para obras portuárias, marítimas e fluviais.

**OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS**

Para o tipo de obra "Portuárias, Marítimas e Fluviais" enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; obras hidráulicas, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4281-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de píers e outras obras com influência direta de cursos d'água.



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS		
TOMADA DE PREÇOS 05/2021		
DISCRIMINAÇÃO DO ENCARGO	INCIDÊNCIA	
1 FGTS	8,00%	
2 SESI	1,50%	
3 SENAI	1,00%	
4 SEBRAE	0,60%	
5 INSS	0,00%	
6 INCRA	0,20%	
7 Seguro de acidente de trabalho	3,00%	
8 Salário educação	2,50%	
9 SECONCI	0,00%	
<b>TOTAL DOS ENCARGOS DO GRUPO I</b>	<b>16,80%</b>	

1 Repouso semanal remunerado	18,05%
2 Férias por ano	4,68%
3 Férias	7,96%
4 Auxílio enfermidade	0,88%
5 Faltas justificadas	0,72%
6 Licença paternidade	0,07%
7 Licença maternidade	0,03%
8 Auxílio acidente de trabalho	0,11%
9 13º Salário	10,87%
10 Dias de chuvas	1,84%
<b>TOTAL DOS ENCARGOS DO GRUPO II</b>	<b>45,21%</b>

1 Identização compensatória por demissão sem justa causa (multa de 40% do FGTS)	3,76%
2 Aviso prévio indenizado	4,72%
3 Aviso prévio trabalhado	0,11%
Férias indenizadas	5,30%
3 Identização adicional	0,40%
<b>TOTAL DOS ENCARGOS DO GRUPO III</b>	<b>14,29%</b>

1 Grupo I x Grupo II	7,60%
2 Reincidência de grupo a sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do fgts sobre aviso prévio indenizado	0,40%
<b>TOTAL DOS ENCARGOS DO GRUPO IV</b>	<b>8,00%</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84,30%</b>
--------------------	---------------



*Marcos André Pires*  
**Marcos André Pires**  
 MARCOS ANDRÉ PIRES FERREIRA  
 Eng.º Civil de Seg. - CREA 020068657-7  
 Rua Geraldo Palmeira Sampaio-06C - Parisópolis - São Miguel dos Campos - AL - CEP 57240-000 Fonte 82-99976-0078

*PHB*







Composição	10549 ORSE	Enxergas Complementares - Servente	Provisões	2,90	0,1900000	0,52
Auxílio	10549 ORSE	Enxergas Complementares - Encarador	Provisões	2,83	0,1900000	0,50
Itens	138 ORSE	Adesivo pvc em faixa de 850 grams	Materiais	76,54	0,0050000	0,39
Itens	2036 ORSE	Selo de tingidora pvc	Materiais	56,72	0,0200000	0,11
Itens	0000107 SINAPI	ADAPTADOR PVC BOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2"	Materiais	0,81	1,0000000	0,81
Itens	0000286 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	15,24	0,1800000	2,74
Itens	00008111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	9,21	0,1800000	1,65
Total			MO sem LS	2,38	2,01	4,39
			Valor do BDI	1,77	10,0000000	84,90
			Preço Total			84,90

REGISTRO DE GAVETA BRUTO						
Composição	1481 ORSE	Registro gaveta bruta, d = 40 mm (1 1/2") - ref:1502-B, Pn16, Dica ou similar	Provisões	2,90	0,1900000	0,52
Auxílio	1481 ORSE <th>Registro gaveta bruta, d = 40 mm (1 1/2") - ref:1502-B, Pn16, Dica ou similar</th> <td>Provisões</td> <td>2,83</td> <td>0,1900000 <td>0,50</td> </td>	Registro gaveta bruta, d = 40 mm (1 1/2") - ref:1502-B, Pn16, Dica ou similar	Provisões	2,83	0,1900000 <td>0,50</td>	0,50
Itens	10549 ORSE <td>Enxergas Complementares - Servente</td> <td>Materiais</td> <td>76,54</td> <td>0,0050000 <td>0,39</td> </td>	Enxergas Complementares - Servente	Materiais	76,54	0,0050000 <td>0,39</td>	0,39
Itens	10554 ORSE <td>Enxergas Complementares - Encarador</td> <td>Materiais</td> <td>56,72</td> <td>0,0200000 <td>0,11</td> </td>	Enxergas Complementares - Encarador	Materiais	56,72	0,0200000 <td>0,11</td>	0,11
Itens	881 ORSE <td>Fita vedadeira 18mm</td> <td>Materiais</td> <td>0,81</td> <td>1,0000000 <td>0,81</td> </td>	Fita vedadeira 18mm	Materiais	0,81	1,0000000 <td>0,81</td>	0,81
Itens	0000286 SINAPI <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO</td> <td>Mão de Obra</td> <td>15,24</td> <td>0,8500000 <td>12,95</td> </td>	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	15,24	0,8500000 <td>12,95</td>	12,95
Itens	0000010 SINAPI <td>REGISTRO GAVETA BRUTA ENLATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1502)</td> <td>Materiais</td> <td>96,48</td> <td>1,0000000 <td>69,48</td> </td>	REGISTRO GAVETA BRUTA ENLATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1502)	Materiais	96,48	1,0000000 <td>69,48</td>	69,48
Itens	00008111 SINAPI <td>SERVEANTE DE OBRAS</td> <td>Mão de Obra</td> <td>9,21</td> <td>0,8500000 <td>7,82</td> </td>	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	9,21	0,8500000 <td>7,82</td>	7,82
Total			MO sem LS	20,77	9,50	20,77
			Valor do BDI	26,23	1,0000000 <td>120,82</td>	120,82
			Preço Total			170,82

REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO						
Composição	1485 ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref:1508 Dica ou similar	Provisões	2,90	0,1900000	0,52
Auxílio	1485 ORSE <th>Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref:1508 Dica ou similar</th> <td>Provisões</td> <td>2,83</td> <td>0,1900000 <td>0,50</td> </td>	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref:1508 Dica ou similar	Provisões	2,83	0,1900000 <td>0,50</td>	0,50
Itens	10549 ORSE <td>Enxergas Complementares - Servente</td> <td>Materiais</td> <td>76,54</td> <td>0,0050000 <td>0,39</td> </td>	Enxergas Complementares - Servente	Materiais	76,54	0,0050000 <td>0,39</td>	0,39
Itens	10554 ORSE <td>Enxergas Complementares - Encarador</td> <td>Materiais</td> <td>56,72</td> <td>0,0200000 <td>0,11</td> </td>	Enxergas Complementares - Encarador	Materiais	56,72	0,0200000 <td>0,11</td>	0,11
Itens	881 ORSE <td>Fita vedadeira 18mm</td> <td>Materiais</td> <td>0,81</td> <td>1,0000000 <td>0,81</td> </td>	Fita vedadeira 18mm	Materiais	0,81	1,0000000 <td>0,81</td>	0,81
Itens	0000286 SINAPI <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO</td> <td>Mão de Obra</td> <td>15,24</td> <td>0,8500000 <td>12,95</td> </td>	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	15,24	0,8500000 <td>12,95</td>	12,95
Itens	0000010 SINAPI <td>REGISTRO GAVETA BRUTA ENLATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1502)</td> <td>Materiais</td> <td>96,48</td> <td>1,0000000 <td>69,48</td> </td>	REGISTRO GAVETA BRUTA ENLATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1502)	Materiais	96,48	1,0000000 <td>69,48</td>	69,48
Itens	00008111 SINAPI <td>SERVEANTE DE OBRAS</td> <td>Mão de Obra</td> <td>9,21</td> <td>0,8500000 <td>7,82</td> </td>	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	9,21	0,8500000 <td>7,82</td>	7,82
Total			MO sem LS	20,77	9,50	20,77
			Valor do BDI	26,23	1,0000000 <td>120,82</td>	120,82
			Preço Total			170,82

REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO						
Composição	1470 ORSE	Registro de pressão 3/4" - canopla cromada, linha Targa CAD - ref:1416, Dica ou similar	Provisões	2,90	0,1900000	0,52
Auxílio	1470 ORSE <th>Registro de pressão 3/4" - canopla cromada, linha Targa CAD - ref:1416, Dica ou similar</th> <td>Provisões</td> <td>2,83</td> <td>0,1900000 <td>0,50</td> </td>	Registro de pressão 3/4" - canopla cromada, linha Targa CAD - ref:1416, Dica ou similar	Provisões	2,83	0,1900000 <td>0,50</td>	0,50
Itens	10549 ORSE <td>Enxergas Complementares - Servente</td> <td>Materiais</td> <td>76,54</td> <td>0,0050000 <td>0,39</td> </td>	Enxergas Complementares - Servente	Materiais	76,54	0,0050000 <td>0,39</td>	0,39
Itens	10554 ORSE <td>Enxergas Complementares - Encarador</td> <td>Materiais</td> <td>56,72</td> <td>0,0200000 <td>0,11</td> </td>	Enxergas Complementares - Encarador	Materiais	56,72	0,0200000 <td>0,11</td>	0,11
Itens	881 ORSE <td>Fita vedadeira 18mm</td> <td>Materiais</td> <td>0,81</td> <td>1,0000000 <td>0,81</td> </td>	Fita vedadeira 18mm	Materiais	0,81	1,0000000 <td>0,81</td>	0,81
Itens	1966 ORSE <td>Registro pressão 3/4" - canopla esab.com.simples, linha Targa CAD - ref:1416, Dica ou similar</td> <td>Materiais</td> <td>1,72</td> <td>0,8100000 <td>10,42</td> </td>	Registro pressão 3/4" - canopla esab.com.simples, linha Targa CAD - ref:1416, Dica ou similar	Materiais	1,72	0,8100000 <td>10,42</td>	10,42
Itens	0000286 SINAPI <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO</td> <td>Mão de Obra</td> <td>15,24</td> <td>1,5000000 <td>22,86</td> </td>	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	15,24	1,5000000 <td>22,86</td>	22,86
Itens	00008111 SINAPI <td>SERVEANTE DE OBRAS</td> <td>Mão de Obra</td> <td>9,21</td> <td>0,8100000 <td>7,82</td> </td>	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	9,21	0,8100000 <td>7,82</td>	7,82
Total			MO sem LS	14,80	6,62	14,80
			Valor do BDI	20,18	1,0000000 <td>120,18</td>	120,18
			Preço Total			120,18

DIVERSOS - AGUA PURA						
Composição	1470 ORSE	Registro de pressão 3/4" - canopla cromada, linha Targa CAD - ref:1416, Dica ou similar	Provisões	2,90	0,1900000	0,52
Auxílio	1470 ORSE <th>Registro de pressão 3/4" - canopla cromada, linha Targa CAD - ref:1416, Dica ou similar</th> <td>Provisões</td> <td>2,83</td> <td>0,1900000 <td>0,50</td> </td>	Registro de pressão 3/4" - canopla cromada, linha Targa CAD - ref:1416, Dica ou similar	Provisões	2,83	0,1900000 <td>0,50</td>	0,50
Itens	10549 ORSE <td>Enxergas Complementares - Servente</td> <td>Materiais</td> <td>76,54</td> <td>0,0050000 <td>0,39</td> </td>	Enxergas Complementares - Servente	Materiais	76,54	0,0050000 <td>0,39</td>	0,39
Itens	10554 ORSE <td>Enxergas Complementares - Encarador</td> <td>Materiais</td> <td>56,72</td> <td>0,0200000 <td>0,11</td> </td>	Enxergas Complementares - Encarador	Materiais	56,72	0,0200000 <td>0,11</td>	0,11
Itens	881 ORSE <td>Fita vedadeira 18mm</td> <td>Materiais</td> <td>0,81</td> <td>1,0000000 <td>0,81</td> </td>	Fita vedadeira 18mm	Materiais	0,81	1,0000000 <td>0,81</td>	0,81
Itens	0000286 SINAPI <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO</td> <td>Mão de Obra</td> <td>15,24</td> <td>1,0000000 <td>15,24</td> </td>	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	15,24	1,0000000 <td>15,24</td>	15,24
Itens	00008111 SINAPI <td>SERVEANTE DE OBRAS</td> <td>Mão de Obra</td> <td>9,21</td> <td>0,8100000 <td>7,82</td> </td>	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	9,21	0,8100000 <td>7,82</td>	7,82
Total			MO sem LS	14,80	6,62	14,80
			Valor do BDI	20,18	1,0000000 <td>120,18</td>	120,18
			Preço Total			120,18

DIVERSOS - AGUA PURA						
Composição	1487 ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref:1508 Dica ou similar	Provisões	2,90	0,1900000	0,52
Auxílio	1487 ORSE <th>Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref:1508 Dica ou similar</th> <td>Provisões</td> <td>2,83</td> <td>0,1900000 <td>0,50</td> </td>	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref:1508 Dica ou similar	Provisões	2,83	0,1900000 <td>0,50</td>	0,50
Itens	10549 ORSE <td>Enxergas Complementares - Servente</td> <td>Materiais</td> <td>76,54</td> <td>0,0050000 <td>0,39</td> </td>	Enxergas Complementares - Servente	Materiais	76,54	0,0050000 <td>0,39</td>	0,39
Itens	10554 ORSE <td>Enxergas Complementares - Encarador</td> <td>Materiais</td> <td>56,72</td> <td>0,0200000 <td>0,11</td> </td>	Enxergas Complementares - Encarador	Materiais	56,72	0,0200000 <td>0,11</td>	0,11
Itens	881 ORSE <td>Fita vedadeira 18mm</td> <td>Materiais</td> <td>0,81</td> <td>1,0000000 <td>0,81</td> </td>	Fita vedadeira 18mm	Materiais	0,81	1,0000000 <td>0,81</td>	0,81
Itens	0000286 SINAPI <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO</td> <td>Mão de Obra</td> <td>15,24</td> <td>0,8500000 <td>12,95</td> </td>	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	15,24	0,8500000 <td>12,95</td>	12,95
Itens	0000010 SINAPI <td>REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLER, BITOLA 1 1/2" (REF 1508)</td> <td>Materiais</td> <td>108,19</td> <td>1,0000000 <td>108,19</td> </td>	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLER, BITOLA 1 1/2" (REF 1508)	Materiais	108,19	1,0000000 <td>108,19</td>	108,19
Itens	00008111 SINAPI <td>SERVEANTE DE OBRAS</td> <td>Mão de Obra</td> <td>9,21</td> <td>0,8500000 <td>7,82</td> </td>	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	9,21	0,8500000 <td>7,82</td>	7,82
Total			MO sem LS	12,68	10,62	23,21
			Valor do BDI			
			Preço Total			

Composição	10549 ORSE	Enxergas Complementares - Servente	Provisões	2,90	0,1900000	0,52
Auxílio	10549 ORSE <th>Enxergas Complementares - Encarador</th> <td>Provisões</td> <td>2,83</td> <td>0,1900000 <td>0,50</td> </td>	Enxergas Complementares - Encarador	Provisões	2,83	0,1900000 <td>0,50</td>	0,50
Itens	881 ORSE <td>Fita vedadeira 18mm</td> <td>Materiais</td> <td>0,27</td> <td>2,2000000 <td>0,81</td> </td>	Fita vedadeira 18mm	Materiais	0,27	2,2000000 <td>0,81</td>	0,81
Itens	0000286 SINAPI <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO</td> <td>Mão de Obra</td> <td>15,24</td> <td>0,8500000 <td>15,24</td> </td>	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	15,24	0,8500000 <td>15,24</td>	15,24
Itens	00008111 SINAPI <td>REGISTRO GAVETA BRUTA ENLATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1508)</td> <td>Materiais</td> <td>96,75</td> <td>1,0000000 <td>96,75</td> </td>	REGISTRO GAVETA BRUTA ENLATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1508)	Materiais	96,75	1,0000000 <td>96,75</td>	96,75
Itens	00008111 SINAPI <td>SERVEANTE DE OBRAS</td> <td>Mão de Obra</td> <td>9,21</td> <td>0,8500000 <td>7,82</td> </td>	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	9,21	0,8500000 <td>7,82</td>	7,82
Total			MO sem LS	11,27	8,60	20,77
			Valor do BDI	32,48	2,0000000 <td>156,45</td>	156,45
			Preço Total			319,90

REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO						
Composição	1481 ORSE	Registro gaveta bruta, d = 40 mm (1 1/2") - ref:1502-B, Pn16, Dica ou similar	Provisões	2,90	0,1900000	0,52
Auxílio	1481 ORSE <th>Registro gaveta bruta, d = 40 mm (1 1/2") - ref:1502-B, Pn16, Dica ou similar</th> <td>Provisões</td> <td>2,83</td> <td>0,1900000 <td>0,50</td> </td>	Registro gaveta bruta, d = 40 mm (1 1/2") - ref:1502-B, Pn16, Dica ou similar	Provisões	2,83	0,1900000 <td>0,50</td>	0,50
Itens	10549 ORSE <td>Enxergas Complementares - Servente</td> <td>Materiais</td> <td>76,54</td> <td>1,1500000 <td>3,33</td> </td>	Enxergas Complementares - Servente	Materiais	76,54	1,1500000 <td>3,33</td>	3,33
Itens	10554 ORSE <td>Enxergas Complementares - Encarador</td> <td>Materiais</td> <td>56,72</td> <td>1,1500000 <td>3,33</td> </td>	Enxergas Complementares - Encarador	Materiais	56,72	1,1500000 <td>3,33</td>	3,33
Itens	881 ORSE <td>Fita vedadeira 18mm</td> <td>Materiais</td> <td>0,27</td> <td>2,8200000 <td>0,76</td> </td>	Fita vedadeira 18mm	Materiais	0,27	2,8200000 <td>0,76</td>	0,76
Itens	0000286 SINAPI <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO</td> <td>Mão de Obra</td> <td>15,24</td> <td>1,1500000 <td>17,25</td> </td>	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	15,24	1,1500000 <td>17,25</td>	17,25
Itens	00008111 SINAPI <td>REGISTRO GAVETA BRUTA ENLATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1508)</td> <td>Materiais</td> <td>200,85</td> <td>1,0000000 <td>200,85</td> </td>	REGISTRO GAVETA BRUTA ENLATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1508)	Materiais	200,85	1,0000000 <td>200,85</td>	200,85
Itens	00008111 SINAPI <td>SERVEANTE DE OBRAS</td> <td>Mão de Obra</td> <td>9,21</td> <td>1,1500000 <td>10,59</td> </td>	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	9,21	1,1500000 <td>10,59</td>	10,59
Total			MO sem LS	15,25	12,96	28,11
			Valor do BDI	62,33	1,0000000 <td>296,43</td>	296,43
			Preço Total			296,43

REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO						
Composição	1485 ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref:1508 Dica ou similar	Provisões	2,90	0,1900000	0,52
Auxílio	1485 ORSE <th>Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref:1508 Dica ou similar</th> <td>Provisões</td> <td>2,83</td> <td>0,1900000 <td>0,50</td> </td>	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref:1508 Dica ou similar	Provisões	2,83	0,1900000 <td>0,50</td>	0,50
Itens	10549 ORSE <td>Enxergas Complementares - Servente</td> <td>Materiais</td> <td>76,54</td> <td>0,8100000 <td>1,78</td> </td>	Enxergas Complementares - Servente	Materiais	76,54	0,8100000 <td>1,78</td>	1,78
Itens	10554 ORSE <td>Enxergas Complementares - Encarador</td> <td>Materiais</td> <td>56,72</td> <td>0,8100000 <td>2,83</td> </td>	Enxergas Complementares - Encarador	Materiais	56,72	0,8100000 <td>2,83</td>	2,83
Itens	881 ORSE <td>Fita vedadeira 18mm</td> <td>Materiais</td> <td>0,27</td> <td>0,8400000 <td>0,25</td> </td>	Fita vedadeira 18mm	Materiais	0,27	0,8400000 <td>0,25</td>	0,25
Itens	1966 ORSE <td>Registro pressão 3/4" - canopla esab.com.simples, linha Targa CAD - ref:1416, Dica ou similar</td> <td>Materiais</td> <td>1,72</td> <td>0,8100000 <td>10,42</td> </td>	Registro pressão 3/4" - canopla esab.com.simples, linha Targa CAD - ref:1416, Dica ou similar	Materiais	1,72	0,8100000 <td>10,42</td>	10,42
Itens	0000286 SINAPI <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO</td> <td>Mão de Obra</td> <td>15,24</td> <td>0,8100000 <td>15,24</td> </td>	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	15,24	0,8100000 <td>15,24</td>	15,24
Itens	00008111 SINAPI <td>SERVEANTE DE OBRAS</td> <td>Mão de Obra</td> <td>9,21</td> <td>0,8100000 <td>7,82</td> </td>	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	9,21	0,8100000 <td>7,82</td>	7,82
Total			MO sem LS	14,80	6,62	14,80
			Valor do BDI	20,18	1,0000000 <td>120,18</td>	120,18
			Preço Total			120,18

REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO						
Composição	1470 ORSE	Registro de pressão 3/4" - canopla cromada, linha Targa CAD - ref:1416, Dica ou similar	Provisões	2,90	0,1900000	0,52
Auxílio	1470 ORSE <th>Registro de pressão 3/4" - canopla cromada, linha Targa CAD - ref:1416, Dica ou similar</th> <td>Provisões</td> <td>2,83</td> <td>0,1900000 <td>0,50</td> </td>	Registro de pressão 3/4" - canopla cromada, linha Targa CAD - ref:1416, Dica ou similar	Provisões	2,83	0,1900000 <td>0,50</td>	0,50
Itens	10549 ORSE <td>Enxergas Complementares - Servente</td> <td>Materiais</td> <td>76,54</td> <td>0,8100000 <td>1,78</td> </td>	Enxergas Complementares - Servente	Materiais	76,54	0,8100000 <td>1,78</td>	1,78
Itens	10554 ORSE <td>Enxergas Complementares - Encarador</td> <td>Materiais</td> <td>56,72</td> <td>0,8100000 <td>2,83</td> </td>	Enxergas Complementares - Encarador	Materiais	56,72	0,8100000 <td>2,83</td>	2,83
Itens	881 ORSE <td>Fita vedadeira 18mm</td> <td>Materiais</td> <td>0,27</td> <td>0,8400000 <td>0,25</td> </td>	Fita vedadeira 18mm	Materiais	0,27	0,8400000 <td>0,25</td>	0,25
Itens	1966 ORSE <td>Registro pressão 3/4" - canopla esab.com.simples, linha Targa CAD - ref:1416, Dica ou similar</td> <td>Materiais</td> <td>1,72</td> <td>0,8100000 <td>10,42</td> </td>	Registro pressão 3/4" - canopla esab.com.simples, linha Targa CAD - ref:1416, Dica ou similar	Materiais	1,72	0,8100000 <td>10,42</td>	10,42
Itens	0000286 SINAPI <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO</td> <td>Mão de Obra</td> <td>15,24</td> <td>0,8100000 <td>15,24</td> </td>	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	15,24	0,8100000 <td>15,24</td>	15,24
Itens	00008111 SINAPI <td>SERVEANTE DE OBRAS</td> <td>Mão de Obra</td> <td>9,21</td> <td>0,8100000 <td>7,82</td> </td>	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	9,21	0,8100000 <td>7,82</td>	7,82
Total			MO sem LS	14,80	6,62	14,80
			Valor do BDI	20,18	1,0000000 <td>120,18</td>	120,18
			Preço Total			120,18

DIVERSOS - AGUA PURA						
Composição	1487 ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref:1508 Dica ou similar	Provisões	2,90	0,1900000	0,52
Auxílio	1487 ORSE <th>Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref:1508 Dica ou similar</th> <td>Provisões</td> <td>2,83</td> <td>0,1900000 <td>0,50</td> </td>	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref:1508 Dica ou similar	Provisões	2,83	0,1900000 <td>0,50</td>	0,50
Itens	10549 ORSE <td>Enxergas Complementares - Servente</td> <td>Materiais</td> <td>76,54</td> <td>1,0000000 <td>15,24</td> </td>	Enxergas Complementares - Servente	Materiais	76,54	1,0000000 <td>15,24</td>	15,24
Itens	10554 ORSE <td>Enxergas Complementares - Encarador</td> <td>Materiais</td> <td>56,72</td> <td>1,0000000 <td>15,24</td> </td>	Enxergas Complementares - Encarador	Materiais	56,72	1,0000000 <td>15,24</td>	15,24
Itens	881 ORSE <td>Fita vedadeira 18mm</td> <td>Materiais</td> <td>0,81</td> <td>0,8400000 <td>0,27</td> </td>	Fita vedadeira 18mm	Materiais	0,81	0,8400000 <td>0,27</td>	0,27
Itens	0000286 SINAPI <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO</td> <td>Mão de Obra</td> <td>15,24</td> <td>1,0000000 <td>15,24</td> </td>	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	15,24	1,0000000 <td>15,24</td>	15,24
Itens	00008111 SINAPI <td>SERVEANTE DE OBRAS</td> <td>Mão de Obra</td> <td>9,21</td> <td>0,8100000 <td>7,82</td> </td>	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	9,21	0,8100000 <td>7,82</td>	7,82
Total			MO sem LS	14,80	6,62	14,80
			Valor do BDI	20,18	1,0000000 <td>120,18</td>	120,18
			Preço Total			120,18

DIVERSOS - AGUA PURA						
Composição	1487 ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref:1508 Dica ou similar	Provisões	2,90	0,1900000	0,52
Auxílio	1487 ORSE <th>Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref:1508 Dica ou similar</th> <td>Provisões</td> <td>2,83</td> <td>0,1900000 <td>0,50</td> </td>	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref:1508 Dica ou similar	Provisões	2,83	0,1900000 <td>0,50</td>	0,50
Itens	10549 ORSE <td>Enxergas Complementares - Servente</td> <td>Materiais</td> <td>76,54</td> <td>1,0000000 <td>15,24</td> </td>	Enxergas Complementares - Servente	Materiais	76,54	1,0000000 <td>15,24</td>	15,24
Itens	10554 ORSE <td>Enxergas Complementares - Encarador</td> <td>Materiais</td> <td>56,72</td> <td>1,0000000 <td>15,24</td> </td>	Enxergas Complementares - Encarador	Materiais	56,72	1,0000000 <td>15,24</td>	15,24
Itens	881 ORSE <td>Fita vedadeira 18mm</td> <td>Materiais</td> <td>0,81</td> <td>0,8400000 <td>0,27</td> </td>	Fita vedadeira 18mm	Materiais	0,81	0,8400000 <td>0,27</td>	0,27
Itens	0000286 SINAPI <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO</td> <td>Mão de Obra</td> <td>15,24</td> <td>1,0000000 <td>15,24</td> </td>	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	15,24	1,0000000 <td>15,24</td>	15,24
Itens	00008111 SINAPI <td>SERVEANTE DE OBRAS</td> <td>Mão de Obra</td> <td>9,21</td> <td>0,8100000 <td>7,82</td> </td>	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	9,21	0,8100000 <td>7,82</td>	7,82
Total			MO sem LS	14,80	6,62	14,80
			Valor do BDI	20,18	1,0000000 <td>120,18</td>	120,18
			Preço Total			120,18

DIVERSOS - AGUA PURA						
Composição	1487 ORSE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref:1508 Dica ou similar	Provisões	2,90	0,1900000	0,52
Auxílio	1487 ORSE <th>Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref:1508 Dica ou similar</th> <td>Provisões</td> <td>2,83</td> <td>0,1900000 <td>0,50</td> </td>	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref:1508 Dica ou similar	Provisões	2,83	0,1900000 <td>0,50</td>	0,50
Itens	10549 ORSE <td>Enxergas Complementares - Servente</td> <td>Materiais</td> <td>76,54</td> <td>1,0000000 <td>15,24</td> </td>	Enxergas Complementares - Servente	Materiais	76,54	1,0000000 <td>15,24</td>	15,24
Itens	10554 ORSE <td>Enxergas Complementares - Encarador</td> <td>Materiais</td> <td>56,72</td> <td>1,0000000 <td>15,24</td> </td>	Enxergas Complementares - Encarador	Materiais	56,72	1,0000000 <td>15,24</td>	15,24
Itens	881 ORSE <td>Fita vedadeira 18mm</td> <td>Materiais</td> <td>0,81</td> <td>0,8400000 <td>0,27</td> </td>	Fita vedadeira 18mm	Materiais	0,81	0,8400000 <td>0,27</td>	0,27
Itens	0000286 SINAPI <td>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO</td> <td>Mão de Obra</td> <td>15,24</td> <td>1,0000000 <td>15,24</td></td>	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	15,24	1,0000000 <td>15,24</td>	15,24







Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Preço Total
Composição	4883 ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,40 x 0,60m	un	1,000000	474,76	474,76
Auxiliar	72 ORSE	Reboco plástico de fibra, com complementos utilizados após, sem controle de cura de compactação	m²	1,190000	54,22	77,95
Composição	80 ORSE	Forma para Fundições	m²	1,170000	94,45	110,60
Auxiliar	95 ORSE	Alvenaria de Dred e Concreto	m³	0,091000	408,34	32,91
Composição	128 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fôr 1:3 mpa, lapido e aderido	m³	0,081000	428,18	34,68
Auxiliar	140 ORSE	Arço CA - 50 Ø 9 a 12,5mm, inclusive com, cobragem, montagem e colocação de ferragens em formas, para sustentação e fundações - R1	kg	1,730000	14,61	25,27
Composição	155 ORSE	Alvenaria tipo esvaziado maciço (6x6x19), esp = 0,08m (grafite), com argamassa tipo B - 1:2:8 (cimento / argamassa cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	1,600000	70,69	127,78
Auxiliar	1908 ORSE	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa tipo B - 1:2:8 (cimento / argamassa cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	1,710000	24,67	42,18
Composição	2487 ORSE	Escanção manual de toldo ou terra em material de 1ª categoria, produtividade de 8m³ / hora, em área urbana	m³	1,800000	36,30	65,38
Auxiliar	3310 ORSE	Chissete em parede com argamassa tipo B - 1:2 (cimento / areia) - Revisado 06/2015	m²	1,710000	4,81	8,22
Composição		MO sem LS	LS	92,15	MO com LS	201,47
Auxiliar		Valor de BDI		125,33	Valor com BDI	606,90
			Quant.	7,800000	Preço Total	4.240,83

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Preço Total
Composição	8017 ORSE	Loças e Molde Sanitários	un	1,000000	405,17	405,17
Composição	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,500000	2,90	7,25
Auxiliar	10654 ORSE	Provisões	h	2,500000	2,80	7,07
Composição	689 ORSE	Materiais	g	1,000000	36,82	36,82
Composição		MO sem LS	LS	10,32	MO com LS	20,48
Auxiliar		Valor de BDI		125,33	Valor com BDI	606,90
			Quant.	7,800000	Preço Total	4.240,83

1.9 Louças - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Preço Total
Composição	6690 SINAPI	LOUÇAS LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000	243,36	243,36
Composição	6883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000	8,73	8,73
Auxiliar	6894 SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIFÃO PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 3/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000	7,06	7,06
Composição		MO sem LS	LS	14,13	MO com LS	28,04
Auxiliar		Valor de BDI		86,01	Valor com BDI	407,04
			Quant.	5,000000	Preço Total	2.032,20

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Preço Total
Composição	7352 ORSE	Cuba de sifonador oval (deca ref.186), acabamento GE-17, com tampo cromado (deca ref.823), egras cromado (deca), válvula cromada (deca ref.802) ou similares, substituindo torneira	un	1,000000	235,97	235,97
Composição	10649 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,500000	2,80	4,35
Auxiliar	10654 ORSE	Provisões	h	1,500000	2,83	4,34
Composição	881 ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,840000	0,27	0,22
Composição	2384 ORSE	Válvula de esvaziamento para lavatório, DECA 1692C ou similar	un	1,000000	43,90	43,90
Composição	2609 ORSE	Sifão para lavatório em PVC, 1,127 x 40 mm, ASTRA 623, acabamento cromado	un	1,000000	36,82	36,82
Composição	9870 ORSE	Cuba de sifonador oval ref.186, acabamento GE-17, Deca ou similar	un	1,000000	81,85	81,85
Composição	0000386 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	1,500000	15,24	22,88
Composição	0001883 SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 3/8 CM	UN	1,000000	28,82	28,82
Composição	0000811 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	1,500000	9,21	13,81
Composição		MO sem LS	LS	19,90	MO com LS	38,87
Auxiliar		Valor de BDI		62,28	Valor com BDI	288,26
			Quant.	6,000000	Preço Total	1.780,56

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Preço Total
Composição	8918 SINAPI	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	1,000000	871,14	871,14
Composição	8914 SINAPI	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	UN	1,000000	42,98	42,98
Composição		MO sem LS	LS	16,77	MO com LS	38,87
Auxiliar		Valor de BDI		62,28	Valor com BDI	288,26
			Quant.	6,000000	Preço Total	1.780,56

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Preço Total
Composição	8918 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE SIFÃO PADRÃO HIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000	871,14	871,14
Composição	8914 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" Ø 3/8 PARA TANQUE, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000	42,98	42,98
Composição		MO sem LS	LS	16,77	MO com LS	38,87
Auxiliar		Valor de BDI		62,28	Valor com BDI	288,26
			Quant.	6,000000	Preço Total	1.780,56

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Preço Total
Composição	861 ORSE	Fita veda rosca	m	0,580000	0,37	0,16
Composição	4325 ORSE	Assento para vaso sanitário, emoldurado, TPK, ASTRA ou similar	un	1,000000	81,02	81,02
Composição	9304 ORSE	Vaso sanitário com sedila horizontal p/ casa de descarga esculpida, linha reativa	un	1,000000	187,25	187,25
Composição	0000286 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	2,500000	16,24	38,10
Composição	0000814 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 3/8	UN	1,000000	3,46	3,46
Composição	0000811 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	2,500000	9,21	23,02
Composição	0000813 SINAPI	VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SANITA VASO SANITARIO	UN	1,000000	2,03	2,03
Composição		MO sem LS	LS	33,19	MO com LS	81,12
Auxiliar		Valor de BDI		108,69	Valor com BDI	512,13
			Quant.	6,000000	Preço Total	3.072,78

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Preço Total
Composição	86473 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURTO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE INSTALAÇÃO DO SIFÃO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURTO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000	847,41	847,41
Composição	00008142 SINAPI	CONJUNTO DE LIGADO PARA BACIA SANTIARIA AJUSTAVEL EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUDO, CANGULA E BRUQUE	UN	1,000000	7,17	7,17
Composição		MO sem LS	LS	12,47	MO com LS	22,89
Auxiliar		Valor de BDI		226,80	Valor com BDI	1.090,19
			Quant.	2,000000	Preço Total	2.190,26

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Preço Total
Composição	86309 SINAPI	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 3/8" EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000	322,03	322,03
Composição	88979 SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM DU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000	6,70	6,70
Composição	86908 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" Ø 3/8, PARALAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000	84,19	84,19
Composição		MO sem LS	LS	10,62	MO com LS	22,89
Auxiliar		Valor de BDI		2,000000	Preço Total	2.190,26

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Preço Total
Composição	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000	8,73	8,73
Composição	88877 SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM DU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000	26,54	26,54
Composição	88872 SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000	789,89	789,89
Composição		MO sem LS	LS	16,98	MO com LS	45,46
Auxiliar		Valor de BDI		22,86	Valor com BDI	1.101,12
			Quant.	1,000000	Preço Total	1.191,12

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Preço Total
Composição	95644 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	UN	1,000000	41,16	41,16
Composição	88287 SINAPI	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,316200	19,11	6,04
Composição	89318 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,098200	13,36	1,33
Composição	00011203 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,000000	33,78	33,78
Composição		MO sem LS	LS	2,65	MO com LS	5,80
Auxiliar		Valor de BDI		10,96	Valor com BDI	62,01
			Quant.	6,000000	Preço Total	419,88

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Preço Total
Composição	95642 SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUIDO ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	UN	1,000000	33,77	33,77
Composição	89287 SINAPI	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,316200	18,11	5,71
Composição	89318 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,098200	13,36	1,33
Composição	00021101 SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	UN	1,000000	26,92	26,92
Composição		MO sem LS	LS	3,16	MO com LS	6,90
Auxiliar		Valor de BDI		8,75	Valor com BDI	41,92
			Quant.	3,000000	Preço Total	229,76

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Preço Total
Composição	100880 SINAPI	CHAVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,000000	9,53	9,53
Composição	89287 SINAPI	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,316200	18,11	5,71
Composição	89318 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,098200	13,36	1,33
Composição		MO sem LS	LS	3,16	MO com LS	6,90
Auxiliar		Valor de BDI		8,75	Valor com BDI	41,92
			Quant.	3,000000	Preço Total	229,76

MARCOS ANTONIO FERREIRA  
Eng. Civil de 5/60 - REA 020068657-7  
M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA - R. CNPQ, 08.533.362/0001-50  
Rua Geraldo Palmeira Sampaio-06C - Pampulha - São Miguel dos Campos - AL - CEP: 57240-000 Fone: 82-99976-1078





Item	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Material
0001386 SINAPI	1,0000000	68,77	68,77	Metal
0000348 SINAPI	4,45	3,78	16,80	MO sem LS
	21,17	1,0000000	21,17	Valor do BDI
			101,38	Preço Total
<b>METAL</b>				
Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Tipo
3608 ORSE	1,0000000	123,89	123,89	Leixas e Molas Surtadas
10549 ORSE	0,5000000	2,90	1,45	Proteções
10554 ORSE	0,5000000	2,83	1,41	Proteções
991 ORSE	0,5000000	0,27	0,13	Fita ved. resca 18mm
0002066 SINAPI	0,5000000	15,24	7,62	Mão de Obra
0000611 SINAPI	0,5000000	9,21	4,60	Mão de Obra
0001772 SINAPI	1,0000000	108,69	108,69	SERVENTE DE OBRAS
	6,83	5,69	38,98	MO sem LS
	32,70	1,0000000	32,70	Valor do BDI
			141,67	Preço Total

Item	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Material
0001386 SINAPI	1,0000000	289,77	289,77	Metal
0000348 SINAPI	4,45	2,90	12,88	MO sem LS
0000348 SINAPI	21,17	1,0000000	21,17	Valor do BDI
			329,74	Preço Total
<b>METAL</b>				
Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Tipo
1471 ORSE	1,0000000	289,77	289,77	Registros e Válvulas
10549 ORSE	0,5000000	2,90	1,45	Proteções
10554 ORSE	0,5000000	2,83	1,41	Proteções
991 ORSE	0,5000000	0,27	0,13	Fita ved. resca 18mm
0002066 SINAPI	0,5000000	15,24	7,62	Mão de Obra
0000611 SINAPI	0,5000000	9,21	4,60	Mão de Obra
0001772 SINAPI	1,0000000	108,69	108,69	SERVENTE DE OBRAS
	6,83	5,69	38,98	MO sem LS
	32,70	1,0000000	32,70	Valor do BDI
			362,37	Preço Total

Item	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Material
0001386 SINAPI	1,0000000	189,23	189,23	Metal
0000348 SINAPI	4,45	18,11	80,29	MO sem LS
0000348 SINAPI	21,17	1,0000000	21,17	Valor do BDI
			210,69	Preço Total
<b>METAL</b>				
Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Tipo
10872 SINAPI	1,0000000	189,23	189,23	Instalações Hidrósanitárias
86287 SINAPI	0,4450000	18,11	8,05	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
86316 SINAPI	0,2980000	13,36	3,99	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
0003090 SINAPI	1,0000000	121,14	121,14	Barra de Apoio Reta, em Alumínio, Comprimento 90 cm, Diâmetro Mínimo 3 cm, Encaixado 1/2" com Acabamento Cromado para Fixar Precisa Sanitária, Inclui Porca Cega, Arruela e Bucha de Nylon, Tamanho 3/8
0000361 SINAPI	0,4450000	8,85	3,93	Mão de Obra
	7,97	17,42	137,82	MO sem LS
	61,80	248,03	153,83	Valor do BDI
			349,67	Preço Total

Item	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Material
0001386 SINAPI	1,0000000	201,94	201,94	Metal
0000348 SINAPI	4,45	18,11	80,29	MO sem LS
0000348 SINAPI	21,17	1,0000000	21,17	Valor do BDI
			303,40	Preço Total
<b>METAL</b>				
Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Tipo
10872 SINAPI	1,0000000	201,94	201,94	Instalações Hidrósanitárias
86287 SINAPI	0,4450000	18,11	8,05	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
86316 SINAPI	0,2980000	13,36	3,99	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
0003090 SINAPI	1,0000000	121,14	121,14	Barra de Apoio Reta, em Alumínio, Comprimento 90 cm, Diâmetro Mínimo 3 cm, Encaixado 1/2" com Acabamento Cromado para Fixar Precisa Sanitária, Inclui Porca Cega, Arruela e Bucha de Nylon, Tamanho 3/8
0000361 SINAPI	0,4450000	8,85	3,93	Mão de Obra
	7,97	17,42	137,82	MO sem LS
	61,80	248,03	153,83	Valor do BDI
			391,64	Preço Total

Item	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Material
0001386 SINAPI	1,0000000	15,89	15,89	Metal
0000348 SINAPI	4,45	1,68	7,48	MO sem LS
0000348 SINAPI	21,17	1,0000000	21,17	Valor do BDI
			44,54	Preço Total
<b>METAL</b>				
Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Tipo
388 ORSE	1,0000000	15,89	15,89	Eletróduto de PVC Rígido
	1,68	3,36	5,04	MO sem LS
	10,81	1,0000000	10,81	Valor do BDI
			31,74	Preço Total

Item	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Material
0001781 SINAPI	1,0000000	165,90	165,90	Metal
0000348 SINAPI	4,45	22,37	99,65	MO sem LS
0000348 SINAPI	21,17	1,0000000	21,17	Valor do BDI
			286,72	Preço Total
<b>METAL</b>				
Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Tipo
2031 ORSE	1,0000000	165,90	165,90	Leixas e Molas Surtadas
1908 ORSE	0,0010000	27,83	0,28	Agulhas
10549 ORSE	0,0010000	328,63	0,33	Proteções
10554 ORSE	0,0010000	2,90	0,00	Proteções
1669 ORSE	0,0010000	2,78	0,00	Proteções
0000470 SINAPI	1,0000000	11,15	11,15	SERVENTE DE OBRAS
0000611 SINAPI	0,6900000	12,07	8,32	Mão de Obra
	6,84	9,21	62,99	MO sem LS
	7,29	1,0000000	7,29	Valor do BDI
			183,05	Preço Total

Item	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Material
0001386 SINAPI	1,0000000	415,03	415,03	Metal
0000348 SINAPI	4,45	2,90	12,88	MO sem LS
0000348 SINAPI	21,17	1,0000000	21,17	Valor do BDI
			449,08	Preço Total
<b>METAL</b>				
Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Tipo
12905 ORSE	1,0000000	415,03	415,03	Leixas e Molas Surtadas
10549 ORSE	0,8000000	2,90	2,32	Proteções
10554 ORSE	0,8000000	2,83	2,26	Proteções
13328 ORSE	1,0000000	229,50	229,50	Material
0000296 SINAPI	0,8000000	15,24	12,19	Mão de Obra
0000611 SINAPI	1,0000000	3,48	3,48	SERVENTE DE OBRAS
0000611 SINAPI	0,8000000	8,21	6,56	Mão de Obra
0003802 SINAPI	1,0000000	187,84	187,84	SIFAÇO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.102 X 1.102
	10,61	8,94	94,80	MO sem LS
			872,28	Preço Total

Item	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Material
0001386 SINAPI	1,0000000	2,77	2,77	Metal
0000348 SINAPI	4,45	2,90	12,88	MO sem LS
0000348 SINAPI	21,17	1,0000000	21,17	Valor do BDI
			26,82	Preço Total
<b>METAL</b>				
Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Tipo
10552 ORSE	1,0000000	2,77	2,77	Proteções
10549 ORSE	0,2000000	15,24	3,05	Mão de Obra
0000264 SINAPI	1,0000000	7,89	7,89	Eletricista
0000611 SINAPI	0,2500000	9,21	2,30	Mão de Obra
	3,45	2,80	9,66	MO sem LS
	4,19	1,0000000	4,19	Valor do BDI
			26,82	Preço Total

Item	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Material
0001386 SINAPI	1,0000000	12,85	12,85	Metal
0000348 SINAPI	4,45	2,90	12,88	MO sem LS
0000348 SINAPI	21,17	1,0000000	21,17	Valor do BDI
			46,90	Preço Total
<b>METAL</b>				
Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Tipo
354 ORSE	1,0000000	12,85	12,85	Instalações de Quadro Geral - Eletrodutos e Condutores
10549 ORSE	0,2200000	2,80	0,62	Proteções
10552 ORSE	0,2200000	2,77	0,61	Proteções
0002435 SINAPI	1,0000000	15,24	15,24	Mão de Obra
0000296 SINAPI	1,0500000	5,77	6,06	Mão de Obra
0000611 SINAPI	0,2200000	9,21	2,03	Mão de Obra
	2,91	2,48	7,21	MO sem LS
	3,33	1,586	5,28	Valor do BDI
			46,90	Preço Total

Item	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Material
0001386 SINAPI	1,0000000	34,97500	34,97500	Metal
0000348 SINAPI	4,45	2,90	12,88	MO sem LS
0000348 SINAPI	21,17	1,0000000	21,17	Valor do BDI
			68,93	Preço Total
<b>METAL</b>				
Código Banco	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Tipo
91624 SINAPI	1,0000000	34,97500	34,97500	Instalações Hidrósanitárias
80294 SINAPI	0,4450000	18,11	8,05	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
86247 SINAPI	0,2980000	13,36	3,99	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
0001013 SINAPI	1,0000000	126,85	126,85	Barra de Apoio Reta, em Alumínio, Comprimento 90 cm, Diâmetro Mínimo 3 cm, Encaixado 1/2" com Acabamento Cromado para Fixar Precisa Sanitária, Inclui Porca Cega, Arruela e Bucha de Nylon, Tamanho 3/8
0000361 SINAPI	0,4450000	8,85	3,93	Mão de Obra
	7,97	17,42	137,82	MO sem LS
	63,31	255,25	161,96	Valor do BDI
			363,55	Preço Total



MARCOS ANDRÉ PIRES FERREIRA  
 Eng. Civil de Saneamento  
 CREA RJ 00968657-7  
 M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA E SERVIÇOS  
 Rua Geraldo Palmeira Sampaio-60C - Páris - RJ  
 CEP: 22453-333 362/0001-50 marcosengenharia@hotmail.com  
 AL - CEP 572-40-000 Fone 82-99976-0078



Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86247 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAAMA, USO ATE 760 V, EM ROLO DE 19 MM, MATERIAL X 5 M	UN	0,00900000	3,05	0,02
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,63
Valor do BDI =>			0,74		Valor com BDI =>	3,55
Preço Total =>					6.396,00	
<b>2.2.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	91626 SINAPI	INEL-INSTALACAO PARA CIRCUIITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	M	1,00000000	4,18	4,18
Composição	86247 SINAPI	INEL-INSTALACAO PARA CIRCUIITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	H	0,03000000	16,11	0,45
Composição	86244 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS	H	0,03000000	19,77	0,59
Auxiliar		MATERIAL	M	1,19000000	2,63	3,12
Valor do BDI =>					3,05	0,02
Preço Total =>					15.840,00	
<b>2.2.3</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	91626 SINAPI	INEL-INSTALACAO PARA CIRCUIITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	M	1,00000000	7,00	7,00
Composição	86247 SINAPI	INEL-INSTALACAO PARA CIRCUIITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	H	0,04000000	16,11	0,60
Composição	86244 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS	H	0,04000000	19,77	0,76
Auxiliar		MATERIAL	M	1,19000000	4,70	5,68
Valor do BDI =>					3,05	0,02
Preço Total =>					1.328,90	
<b>2.2.4</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	91630 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTICHAAMA, 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	M	1,00000000	8,85	8,85

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91630 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTICHAAMA, 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	M	1,00000000	8,85	8,85
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	0,48	MO com LS =>	1,05
Valor do BDI =>			1,04		Valor com BDI =>	1.328,90
Preço Total =>					1.328,90	

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91630 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTICHAAMA, 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	M	1,00000000	8,85	8,85
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	0,48	MO com LS =>	1,05
Valor do BDI =>			1,04		Valor com BDI =>	1.328,90
Preço Total =>					1.328,90	

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91630 SINAPI	CABO TELEFONICO CCH-02 PARES, SEM BILINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_112019	M	1,00000000	6,92	6,92
Composição	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS	H	0,14100000	16,11	2,13
Composição	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS	H	0,14100000	19,77	2,78
Auxiliar		MATERIAL	M	1,00000000	0,96	1,00
Valor do BDI =>					1,72	3,76
Preço Total =>					7,48	785,49

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91630 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	1,00000000	24,37	24,37
Composição	81846 SINAPI	SUPORTE PARA FANAL COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	1,00000000	7,97	7,97
Composição	91630 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	1,00000000	16,40	16,40
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	3,63	MO com LS =>	7,51
Valor do BDI =>			4,39		Valor com BDI =>	30,80
Preço Total =>					798,20	

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91630 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	1,00000000	58,71	58,71
Composição	91868 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	1,00000000	30,74	30,74
Composição	91846 SINAPI	SUPORTE PARA FANAL COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	1,00000000	7,97	7,97

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86247 SINAPI	AUXILIAR DE... (CORTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS)	H	0,05200000	16,11	0,78
Composição	86244 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS	H	0,05200000	19,77	1,02
Auxiliar		MATERIAL	M	1,19000000	8,88	7,89
Valor do BDI =>					3,05	0,16
Preço Total =>					12,19	3.657,00

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92079 SINAPI	INEL-INSTALACAO PARA DISTRIBUICAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	M	1,00000000	11,87	11,87
Composição	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS	H	0,00900000	16,11	0,13
Composição	86244 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS	H	0,00900000	19,77	0,17
Auxiliar		MATERIAL	M	1,02700000	11,24	11,54
Valor do BDI =>					3,05	0,03
Preço Total =>					2.250,00	

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92081 SINAPI	INEL-INSTALACAO PARA DISTRIBUICAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	M	1,00900000	18,25	18,35
Composição	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS	H	0,01900000	16,77	0,26
Composição	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS	H	0,01900000	16,11	0,19
Auxiliar		MATERIAL	M	1,02700000	17,32	17,78
Valor do BDI =>					3,05	0,04
Preço Total =>					230,00	

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	788 ORSE	Tomadas para Telefone	un	1,00000000	29,22	29,22
Composição	10549 ORSE	Equipos Complementares - Servicos	h	0,70000000	2,90	2,03
Composição	10552 ORSE	Equipos Complementares - Eletricista	h	0,70000000	2,77	1,93
Auxiliar		MATERIAL	un	1,00000000	5,98	5,98
Valor do BDI =>					2,17	2,17
Preço Total =>					10,66	

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00001872 SINAPI	CAUVA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	15,24	15,24
Composição	00002438 SINAPI	ELETRICISTA	H	0,70000000	15,24	10,66
Auxiliar		MATERIAL	H	0,70000000	9,21	6,44
Valor do BDI =>					7,71	7,71
Preço Total =>					258,51	

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91868 SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+10A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	1,00000000	29,46	29,46
Composição	91846 SINAPI	SUPORTE PARA FANAL COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	1,00000000	7,97	7,97
Composição	91864 SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	1,00000000	16,40	16,40
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	6,49	MO com LS =>	13,97
Valor do BDI =>			7,61		Valor com BDI =>	236,29

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91868 SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+10A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	1,00000000	29,46	29,46
Composição	91846 SINAPI	SUPORTE PARA FANAL COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	1,00000000	7,97	7,97
Composição	91864 SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122015	UN	1,00000000	16,40	16,40
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	6,49	MO com LS =>	13,97
Valor do BDI =>			7,61		Valor com BDI =>	236,29



MARCOS ANDRÉ PIRES FERREIRA  
 Eng.º Civil nº 020068657-7  
 M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 08.533.362/0001-50 marcoengenharia@hotmail.com  
 Rua Geraldo Palmeira Sampaio-06C - Palácio - São Miguel dos Campos - AL - CEP 572-4000 Fone 82-99976-0078



Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92004 SINAPI	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS, 3P+T 10A, INCLUIDO CACAO E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122016	UN	1,0000000	46,84	46,84
Auxiliar	91848 SINAPI	SUPOORTE PARA BARRAMENTO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122016	UN	1,0000000	7,97	7,97
Composição	82002 SINAPI	INCL. INSTALACAO EXTERNA	UN	1,0000000	38,87	38,87
Auxiliar		INCL. INSTALACAO EXTERNA	UN	1,0000000	10,70	10,70
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	7,84	MO com LS =>	80,20
Auxiliar		Valor do BDI =>	Quant. =>	5,0000000	Valor com BDI =>	280,00
					Preço Total =>	2777,34

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940 SINAPI	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC	UN	1,0000000	11,24	11,24
Composição	86228 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	m²	0,0056000	811,86	0,46
Composição	86247 SINAPI	ARGAMASSA TRACO (3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREA MEDIA UNIDA), PREPARO MANUAL. AF_082018	H	0,2470000	15,11	3,73
Composição	86254 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,2470000	19,77	4,88
Composição	0001872 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,0000000	2,17	2,17
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	3,04	MO com LS =>	8,04
Auxiliar		Valor do BDI =>	Quant. =>	87,0000000	Valor com BDI =>	14,14
					Preço Total =>	1.377,40

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92071 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 7" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015	UN	1,0000000	14,89	14,89
Composição	86629 SINAPI	ARGAMASSA TRACO (3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREA MEDIA UNIDA), PREPARO MANUAL. AF_082018	m²	0,0012000	511,86	0,61
Composição	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2930000	16,11	4,27
Composição	86254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2930000	19,77	5,89
Auxiliar		Material	UN	1,0000000	4,42	4,42
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	4,13	MO com LS =>	7,61
Auxiliar		Valor do BDI =>	Quant. =>	3,48	Valor com BDI =>	18,82

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3102 ORSE	Dijetor termomagnético monopolar 70 A, padrão DIN (Europa - linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção SCA, ref. Siemens 5 SK1 ou similar.	un	1,0000000	112,28	112,28
Composição	0002436 SINAPI	ELETRICISTA	H	1,0000000	16,24	16,24
Composição	0000811 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	9,21	9,21
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	11,18	MO com LS =>	24,45
Auxiliar		Valor do BDI =>	Quant. =>	1,0000000	Valor com BDI =>	180,00
					Preço Total =>	190,00

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8633 ORSE	Dijetor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção SCA, ref. Siemens 5 SK1 ou similar.	un	1,0000000	15,02	15,02
Composição	10549 ORSE	Enxergas Complementares - Servente	h	0,3000000	2,77	0,83
Composição	10552 ORSE	Enxergas Complementares - Eletricista	h	0,3000000	2,90	0,87
Auxiliar		Material	UN	1,0000000	5,99	5,99
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	15,24	MO com LS =>	4,57
Auxiliar		Valor do BDI =>	Quant. =>	3,30	Valor com BDI =>	2,76
					Preço Total =>	7,33

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8417 ORSE	Dijetor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europa - linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção SCA, ref. Siemens 5 SK1 ou similar.	un	1,0000000	16,72	16,72
Composição	10549 ORSE	Enxergas Complementares - Servente	h	0,3000000	2,77	0,83
Composição	10552 ORSE	Enxergas Complementares - Eletricista	h	0,3000000	2,90	0,87
Auxiliar		Material	UN	1,0000000	7,99	7,99
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	16,24	MO com LS =>	4,57
Auxiliar		Valor do BDI =>	Quant. =>	3,30	Valor com BDI =>	2,76
					Preço Total =>	7,33

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91856 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 7" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122016	UN	1,0000000	10,57	10,57
Composição	86204 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1430000	19,77	2,82
Composição	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1430000	15,11	2,16
Auxiliar		Material	UN	1,0000000	5,59	5,59
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,30
Auxiliar		Valor do BDI =>	Quant. =>	4,0000000	Valor com BDI =>	13,94
					Preço Total =>	34,10

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101875 SINAPI	INEL - INSTALACAO DE ENERGIA EM OMBRA DE ACO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_102020	UN	1,0000000	498,94	498,94
Composição	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRACO (1:6 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREA MEDIA UNIDA) PARA EMBOCCOMASSA UNICASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_082019	m²	0,0117000	815,86	9,60
Composição	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4811000	15,11	7,26
Composição	86254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4811000	19,77	9,51
Auxiliar		Material	UN	1,0000000	474,14	474,14
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	6,41	MO com LS =>	14,02
Auxiliar		Valor do BDI =>	Quant. =>	1,0000000	Valor com BDI =>	628,13
					Preço Total =>	928,13

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8003 ORSE	Disjutor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europa - linha branca), curva C, SCA	un	1,0000000	142,41	142,41
Composição	10552 ORSE	Enxergas Complementares - Eletricista	h	1,0000000	2,77	2,77
Composição	10549 ORSE	Enxergas Complementares - Servente	h	1,0000000	2,90	2,90
Auxiliar		Material	UN	1,0000000	2,90	2,90
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	7,61	MO com LS =>	14,02
Auxiliar		Valor do BDI =>	Quant. =>	1,0000000	Valor com BDI =>	628,13
					Preço Total =>	928,13

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	461 ORSE	Disjutor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europa - linha branca), curva C	un	1,0000000	106,78	106,78
Composição	10549 ORSE	Enxergas Complementares - Servente	h	1,0000000	2,90	2,90
Composição	10552 ORSE	Enxergas Complementares - Eletricista	h	1,0000000	2,77	2,77
Auxiliar		Material	UN	1,0000000	76,69	76,69
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	15,24	MO com LS =>	15,24
Auxiliar		Valor do BDI =>	Quant. =>	1,0000000	Valor com BDI =>	9,21
					Preço Total =>	211,3

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8419 ORSE	Dijetor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europa - linha branca), curva C, corrente SCA	un	1,0000000	89,68	89,68
Composição	10549 ORSE	Enxergas Complementares - Servente	h	1,0000000	2,90	2,90
Composição	10552 ORSE	Enxergas Complementares - Eletricista	h	1,0000000	2,77	2,77
Auxiliar		Material	UN	1,0000000	89,54	89,54
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	13,27	MO com LS =>	24,45
Auxiliar		Valor do BDI =>	Quant. =>	28,19	Valor com BDI =>	134,89
					Preço Total =>	134,89

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8419 ORSE	Dijetor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europa - linha branca), curva C, corrente SCA	un	1,0000000	89,68	89,68
Composição	10549 ORSE	Enxergas Complementares - Servente	h	1,0000000	2,90	2,90
Composição	10552 ORSE	Enxergas Complementares - Eletricista	h	1,0000000	2,77	2,77
Auxiliar		Material	UN	1,0000000	89,54	89,54
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	13,27	MO com LS =>	24,45
Auxiliar		Valor do BDI =>	Quant. =>	23,97	Valor com BDI =>	113,53
					Preço Total =>	113,53

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8419 ORSE	Dijetor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europa - linha branca), curva C, corrente SCA	un	1,0000000	89,68	89,68
Composição	10549 ORSE	Enxergas Complementares - Servente	h	1,0000000	2,90	2,90
Composição	10552 ORSE	Enxergas Complementares - Eletricista	h	1,0000000	2,77	2,77
Auxiliar		Material	UN	1,0000000	89,54	89,54
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	13,27	MO com LS =>	24,45
Auxiliar		Valor do BDI =>	Quant. =>	23,97	Valor com BDI =>	113,53
					Preço Total =>	113,53

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8419 ORSE	Dijetor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europa - linha branca), curva C, corrente SCA	un	1,0000000	89,68	89,68
Composição	10549 ORSE	Enxergas Complementares - Servente	h	1,0000000	2,90	2,90
Composição	10552 ORSE	Enxergas Complementares - Eletricista	h	1,0000000	2,77	2,77
Auxiliar		Material	UN	1,0000000	89,54	89,54
Auxiliar		MO sem LS =>	LS =>	13,27	MO com LS =>	24,45
Auxiliar		Valor do BDI =>	Quant. =>	23,97	Valor com BDI =>	113,53
					Preço Total =>	113,53



MARCOS ANDRÉ FERREIRA  
 Eng. Civil de 5ª Classe CAE 020068657-7  
 M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA-EPF  
 Rua Geraldo Palmeira Sampaio-06C - Parnaíba - São Miguel dos Campos - AL - CEP 572-40-000 Fone 82-99976-0078








Composição	Quant.	Valor Unit	Valor Total	Composição	Quant.	Valor Unit	Valor Total
10582 ORSE	4,8000000	2,77	13,39	10582 ORSE	4,8000000	2,77	13,39
Auxiliar				Auxiliar			
Insumo	3,0000000	1,20	3,60	Insumo	3,0000000	1,20	3,60
314 ORSE	3,0000000	1,22	3,66	314 ORSE	3,0000000	1,22	3,66
Insumo	1,0000000	1,52	1,52	Insumo	1,0000000	1,52	1,52
414 ORSE	1,0000000	141,74	141,74	414 ORSE	1,0000000	141,74	141,74
Insumo	1,0000000	7,89	7,89	Insumo	1,0000000	7,89	7,89
683 ORSE	1,0000000	9,55	9,55	683 ORSE	1,0000000	9,55	9,55
Insumo	1,0000000	111,79	111,79	Insumo	1,0000000	111,79	111,79
1064 ORSE	1,0000000	0,29	0,29	1064 ORSE	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	1,0000000	26,99	26,99	Insumo	1,0000000	26,99	26,99
10384 ORSE	4,8000000	15,24	73,15	10384 ORSE	4,8000000	15,24	73,15
Insumo	4,8000000	44,20	44,20	Insumo	4,8000000	44,20	44,20
00002438 SINAPI	63,87	117,25	7482,77	00002438 SINAPI	63,87	117,25	7482,77
Insumo	131,11	627,77	827,77	Insumo	131,11	627,77	827,77
00008111 SINAPI	1,0000000	2,06	2,06	00008111 SINAPI	1,0000000	2,06	2,06
Insumo	1,0000000	2,06	2,06	Insumo	1,0000000	2,06	2,06
2.12			2.066,55	2.12			2.066,55
2.12.1			331,74	2.12.1			331,74
2737 ORSE	1,0000000	331,74	331,74	2737 ORSE	1,0000000	331,74	331,74
Composição				Composição			
126 ORSE	0,1000000	428,19	42,82	126 ORSE	0,1000000	428,19	42,82
Composição				Composição			
85 ORSE	0,7800000	77,41	60,37	85 ORSE	0,7800000	77,41	60,37
Auxiliar				Auxiliar			
140 ORSE	3,2000000	14,81	48,75	140 ORSE	3,2000000	14,81	48,75
Composição				Composição			
156 ORSE	1,6800000	70,89	119,24	156 ORSE	1,6800000	70,89	119,24
Composição				Composição			
1600 ORSE	1,4400000	24,67	35,52	1600 ORSE	1,4400000	24,67	35,52
Composição				Composição			
Auxiliar				Auxiliar			

Composição	Quant.	Valor Unit	Valor Total	Composição	Quant.	Valor Unit	Valor Total
2497 ORSE	0,4480000	36,33	16,27	2497 ORSE	0,4480000	36,33	16,27
Composição				Composição			
3310 ORSE	1,4400000	4,81	6,92	3310 ORSE	1,4400000	4,81	6,92
Auxiliar				Auxiliar			
54,01	54,01	119,40	119,40	54,01	54,01	119,40	119,40
MO sem LS	64,79	419,00	27.045,53	MO sem LS	64,79	419,00	27.045,53
Valor de BDI	87,97	2.096,55	2.096,55	Valor de BDI	87,97	2.096,55	2.096,55
Quant.	5,9900000	Preço Total	2.096,55	Quant.	5,9900000	Preço Total	2.096,55
2.13			151,85	2.13			151,85
2.13.1			120,20	2.13.1			120,20
502 ORSE	1,0000000	120,20	120,20	502 ORSE	1,0000000	120,20	120,20
Composição				Composição			
10548 ORSE	1,3000000	2,80	3,77	10548 ORSE	1,3000000	2,80	3,77
Composição				Composição			
10542 ORSE	1,3000000	2,77	3,60	10542 ORSE	1,3000000	2,77	3,60
Auxiliar				Auxiliar			
00011250 SINAPI	1,0000000	91,05	91,05	00011250 SINAPI	1,0000000	91,05	91,05
Insumo				Insumo			
00002438 SINAPI	1,3000000	15,24	19,81	00002438 SINAPI	1,3000000	15,24	19,81
Insumo				Insumo			
00008111 SINAPI	1,3000000	8,21	10,67	00008111 SINAPI	1,3000000	8,21	10,67
Insumo				Insumo			
MO sem LS	17,24	317,8	5.453,52	MO sem LS	17,24	317,8	5.453,52
Valor de BDI	31,73	151,85	151,85	Valor de BDI	31,73	151,85	151,85
Quant.	1,0000000	Preço Total	151,85	Quant.	1,0000000	Preço Total	151,85
2.14			4.359,02	2.14			4.359,02
2.14.1			36,96	2.14.1			36,96
97582 SINAPI	1,0000000	36,96	36,96	97582 SINAPI	1,0000000	36,96	36,96
Composição				Composição			
98247 SINAPI	0,2231000	15,11	3,37	98247 SINAPI	0,2231000	15,11	3,37
Auxiliar				Auxiliar			
98204 SINAPI	0,6365000	18,77	10,56	98204 SINAPI	0,6365000	18,77	10,56
Composição				Composição			
00033365 SINAPI	1,0000000	22,71	22,71	00033365 SINAPI	1,0000000	22,71	22,71
Insumo				Insumo			
MO sem LS	5,87	108,9	640,33	MO sem LS	5,87	108,9	640,33
Valor de BDI	8,97	463,3	463,3	Valor de BDI	8,97	463,3	463,3
Quant.	84,0000000	Preço Total	4.359,02	Quant.	84,0000000	Preço Total	4.359,02

Composição	Quant.	Valor Unit	Valor Total	Composição	Quant.	Valor Unit	Valor Total
9892 ORSE	1,0000000	110,34	110,34	9892 ORSE	1,0000000	110,34	110,34
Composição				Composição			
10549 ORSE	0,1000000	2,80	0,28	10549 ORSE	0,1000000	2,80	0,28
Auxiliar				Auxiliar			
10550 ORSE	0,1200000	2,77	0,33	10550 ORSE	0,1200000	2,77	0,33
Auxiliar				Auxiliar			
2911 ORSE	1,0000000	106,75	106,75	2911 ORSE	1,0000000	106,75	106,75
Insumo				Insumo			
12894 ORSE	0,1200000	15,24	1,82	12894 ORSE	0,1200000	15,24	1,82
Insumo				Insumo			
0004750 SINAPI	1,10	9,21	10,13	0004750 SINAPI	1,10	9,21	10,13
Insumo				Insumo			
MO sem LS	1,54	138,48	211,26	MO sem LS	1,54	138,48	211,26
Valor de BDI	29,12	46,73	46,73	Valor de BDI	29,12	46,73	46,73
Quant.	327,8000000	Preço Total	46.748,92	Quant.	327,8000000	Preço Total	46.748,92
2.15			10,81	2.15			10,81
2.15.1			10,81	2.15.1			10,81
10272 ORSE	1,0000000	10,81	10,81	10272 ORSE	1,0000000	10,81	10,81
Composição				Composição			
11052 ORSE	0,00	0,00	0,00	11052 ORSE	0,00	0,00	0,00
Auxiliar				Auxiliar			
MO sem LS	2,85	13,88	39,52	MO sem LS	2,85	13,88	39,52
Valor de BDI				Valor de BDI			
Quant.	42,8000000	Preço Total	573,72	Quant.	42,8000000	Preço Total	573,72
2.15.2			12,98	2.15.2			12,98
9890 ORSE	1,0000000	12,98	12,98	9890 ORSE	1,0000000	12,98	12,98
Composição				Composição			
10552 ORSE	0,0500000	2,77	0,14	10552 ORSE	0,0500000	2,77	0,14
Auxiliar				Auxiliar			
10337 ORSE	1,0000000	11,98	11,98	10337 ORSE	1,0000000	11,98	11,98
Insumo				Insumo			
MO sem LS	0,46	0,95	0,43	MO sem LS	0,46	0,95	0,43
Valor de BDI	3,42	18,40	18,40	Valor de BDI	3,42	18,40	18,40
Quant.	28,8000000	Preço Total	438,20	Quant.	28,8000000	Preço Total	438,20
2.15.3			7,881,03	2.15.3			7.881,03
2.15.3.1			7,881,03	2.15.3.1			7.881,03
10272 ORSE	1,0000000	7,881,03	7,881,03	10272 ORSE	1,0000000	7,881,03	7,881,03
Composição				Composição			
11052 ORSE	0,00	0,00	0,00	11052 ORSE	0,00	0,00	0,00
Auxiliar				Auxiliar			
MO sem LS	0,46	0,95	0,43	MO sem LS	0,46	0,95	0,43
Valor de BDI	3,42	18,40	18,40	Valor de BDI	3,42	18,40	18,40
Quant.	28,8000000	Preço Total	438,20	Quant.	28,8000000	Preço Total	438,20

Composição	Quant.	Valor Unit	Valor Total	Composição	Quant.	Valor Unit	Valor Total
191 ORSE	1,0000000	462,77	462,77	191 ORSE	1,0000000	462,77	462,77
Composição				Composição			
10549 ORSE	2,4000000	2,80	6,72	10549 ORSE	2,4000000	2,80	6,72
Auxiliar				Auxiliar			
10550 ORSE	2,78	9,87	27,42	10550 ORSE	2,78	9,87	27,42
Auxiliar				Auxiliar			
2911 ORSE	2,6600000	11,29	30,03	2911 ORSE	2,6600000	11,29	30,03
Insumo				Insumo			
12894 ORSE	1,0000000	368,05	368,05	12894 ORSE	1,0000000	368,05	368,05
Insumo				Insumo			
MO sem LS	9,21	12,07	110,84	MO sem LS	9,21	12,07	110,84
Valor de BDI	23,36	51,99	51,99	Valor de BDI	23,36	51,99	51,99
Quant.	11,2000000	Preço Total	647,99	Quant.	11,2000000	Preço Total	647,99
3.2			1.103,20	3.2			1.103,20
3.2.1			87,28	3.2.1			87,28
8935 ORSE	1,0000000	87,28	87,28	8935 ORSE	1,0000000	87,28	87,28
Composição				Composição			
7728 ORSE	0,0300000	414,55	124,35	7728 ORSE	0,0300000	414,55	124,35
Auxiliar				Auxiliar			
10550 ORSE	1,0000000	2,78	2,78	10550 ORSE	1,0000000	2,78	2,78
Composição				Composição			
00007272 SINAPI	1,0000000	12,07	12,07	00007272 SINAPI	1,0000000	12,07	12,07
Insumo				Insumo			
MO sem LS	7,76	14,28	110,34	MO sem LS	7,76	14,28	110,34
Valor de BDI	23,04	110,34	110,34	Valor de BDI	23,04	110,34	110,34
Quant.	11,2000000	Preço Total	1.103,20	Quant.	11,2000000	Preço Total	1.103,20


  
**MARCOS ANDRE PIRES FERREIRA**  
 Eng. Civil de Saneamento Ambiental 0200668657-7  
 M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 08.533.362/0001-50 marcosengenharia@hotmail.com  
 Rua Geraldo Paes de Siqueira, 100 - Bairro São Miguel dos Campos - AL - CEP 57240-000 Fone 82.99976-0078







Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00040589 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	M	0,0000000	21,68	0,05
Insumo	00034408 SINAPI	RIÇA NAO APARELHADA - 1,5 X 3,5 CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5720000	1,90	4,88
Insumo	00034425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA - 8 X 12 CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7350000	21,11	15,51
Insumo		MO sem LS =>	LS =>	4,42	MO com LS =>	9,65
Insumo		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	78,29
Composição			Quant. =>	33,7400000	Preço Total =>	2376,55
Composição Auxiliar	6.1.1	Revestimento	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	283 ORSE	Revestimento de cimento com tela cerâmica tipo esmal comum (tabuleiro ou similar, com rejuntamento de 10% do material)	m²	1,0000000	20,87	20,87
Composição Auxiliar	9 ORSE	Remoção de revestimento com telas cerâmicas	m²	7,0000000	8,14	8,14
Composição Auxiliar	30 ORSE	Remoção de revestimento em cabeduro com telas cerâmicas	m²	0,0500000	17,58	0,88
Composição Auxiliar	278 ORSE	Linhaça (Linhaça) de telhas	m²	0,4500000	2,42	1,08
Composição Auxiliar	168 ORSE	Revestimento em massa com areia grossa de 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Concreção	m²	0,0400000	89,48	3,97
Composição Auxiliar	1051 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000000	2,92	0,28
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,2000000	2,90	0,58
Insumo	4711 ORSE	Tela cerâmica tipo esmal, simples, não resinada, Comp=50cm, 28 un/m²	un	3,0000000	0,90	2,70
Insumo	0001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,1000000	12,07	1,20
Insumo	0005111 SINAPI	SERVELENTE DE OBRAS	H	0,2000000	9,21	1,84
Composição			Quant. =>	6,40	MO sem LS =>	11,78
Composição			Quant. =>	5,45	MO com LS =>	26,12
Composição			Quant. =>		Valor com BDI =>	21.382,80
Composição			Quant. =>		Preço Total =>	1.018,44
Composição Auxiliar	6.2	Chapas	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	304 ORSE	Chapa de concreto armado fck=20mpa h=5cm e fr=5cm	m	1,0000000	32,78	32,78
Composição Auxiliar	140 ORSE	Arg. CA. 0,60 x 0,3 x 0,15 cm, reboco colado, alongam, empilhagem e colocação de fôrmas nos fornos, para superestruturas e fundações - RT	kg	1,0000000	14,51	14,51
Composição			Quant. =>		Valor com BDI =>	14,51
Composição			Quant. =>		Preço Total =>	1.018,44

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	6.1.2	Revestimento	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	8794 SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA	m²	1,0000000	6,98	6,98
Composição Auxiliar	87401 SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF_062014	m²	0,0150000	4,140,67	6,21
Composição Auxiliar	8818 SINAPI	SELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	13,36	0,35
Composição Auxiliar	88209 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	18,38	0,82
Composição			Quant. =>	0,33	MO sem LS =>	0,71
Composição			Quant. =>	1,81	MO com LS =>	8,08
Composição			Quant. =>		Valor com BDI =>	2.248,71
Composição Auxiliar	6.1.3	Conversão info/obra	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	3318 ORSE	Reboco de reboco externo, de parede, com argamassa traço 8 - (1:2:10) (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	1,0000000	28,78	28,78
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:9) - 1 sacco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedras de areia dm 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Concreção	m²	0,0250000	426,50	10,65
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0000000	2,90	1,74
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,0000000	2,78	1,68
Insumo	0004750 SINAPI	PEDREIRO	H	0,0000000	12,07	7,24
Insumo	0005111 SINAPI	SERVELENTE DE OBRAS	H	0,0000000	9,21	5,52
Composição			Quant. =>	7,42	MO sem LS =>	13,68
Composição			Quant. =>	7,07	MO com LS =>	33,80
Composição			Quant. =>		Valor com BDI =>	3.277,41
Composição Auxiliar	6.1.4	Conversão info/obra	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	3314 ORSE	Reboco de reboco interno, de parede, com argamassa traço 8 - (1:2:10) (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	1,0000000	21,78	21,78
Composição Auxiliar	3309 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:10) - 1 sacco cimento de 50 kg / 2 sacos cal de 20 kg / 10 pedras de areia grossa dm 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Concreção	m²	0,0150000	379,92	5,69

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000000	2,90	1,74
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6000000	2,78	1,68
Insumo	0004750 SINAPI	PEDREIRO	H	0,6000000	12,07	7,24
Insumo	0005111 SINAPI	SERVELENTE DE OBRAS	H	0,6000000	9,21	5,52
Composição			Quant. =>	6,08	MO sem LS =>	13,31
Composição			Quant. =>	6,74	MO com LS =>	64,222
Composição			Quant. =>		Valor com BDI =>	64,222
Composição Auxiliar	6.1.5	Conversão info/obra	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	3318 ORSE	Reboco de reboco interno, de parede, com argamassa traço 8 - (1:2:10) (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	1,0000000	24,45	24,45
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:9) - 1 sacco cimento de 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedras de areia grossa dm 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Concreção	m²	0,0150000	379,92	5,60
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,7000000	2,90	2,03
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,7000000	2,78	1,94
Insumo	0004750 SINAPI	PEDREIRO	H	0,7000000	12,07	8,44
Insumo	0005111 SINAPI	SERVELENTE DE OBRAS	H	0,7000000	9,21	6,44
Composição			Quant. =>	7,48	MO sem LS =>	16,43
Composição			Quant. =>	7,07	MO com LS =>	30,50
Composição			Quant. =>		Valor com BDI =>	5482,29
Composição Auxiliar	6.2	ACABAMENTO	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	11388 ORSE	Revestimento externo para parede, 15 x 10 cm, Elenco tipo gresite branco rejuntado de base do emboco - Rev 01	m²	1,0000000	18,87	18,87
Composição Auxiliar	3407 ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Volumesta ou similar	m²	0,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0000000	2,90	0,00
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,0000000	2,78	0,00

MARCO ENGENHARIA DE OBRAS  
Eng. Civil M. A. Pires Ferreira  
CREA 020068657-7  
M. A. PIRES FERREIRA ENGENHEIRA DE OBRAS  
CNPJ 08.533.362/0001-50 marcosengenharia@hotmail.com  
Rua Geraldo Palmeira Saupaiá-06C - Paulista - São Miguel dos Campos - AL - CEP 57240-000 Fone 82-99976-0078





Insumo	2540 ORSE	Material	3,49	0,06000000	3,49	2,30
Insumo	12223 ORSE	Material	\$1,31	1,00000000	\$1,31	\$2,87
Insumo	00004750 SINAPI	Mão de Obra	4,82	0,40000000	12,07	4,82
Insumo	00006111 SINAPI	Mão de Obra	9,21	0,34000000	9,21	3,15
		MO sem LS =>	4,44	3,76	MO com LS =>	8,19
		Valor do BDI =>	12,88	62,15	Valor do BDI =>	62,15
		Quant. =>	429,02000000	Preço Total =>	26,194,24	

7	PAVIMENTAÇÃO		56,171,88
7.1	CANALHA IMPERMEABILIZADORA		11,879,95
7.1.1	Descrição		Total
Composição	95 ORSE	Pisos, cimentados, em concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Avançada de Pedra e Concretos	487,22
Composição	10549 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, tipo 13,5 mpa, limpo e adensado	496,34
Composição	10559 ORSE	Argamassa cimentada e areia tipo 1 (1:3), 1 sacco pronto 50kg/3 paulistas e transporte	8,70
Insumo	00004750 SINAPI	Encargos Complementares - Pedreiro	2,78
Insumo	00006111 SINAPI	Encargos Complementares - Pedreiro	8,34
		MO sem LS =>	78,81
		Valor do BDI =>	615,84
		Quant. =>	19,20000000
		Preço Total =>	11,879,95

7.2	ACABAMENTO		41,498,28
7.2.1	Descrição		Total
Composição	87251 SINAPI	PISO - PISOS	41,62
Composição	88256 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	19,75
Composição	88316 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	13,36
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	0,60
		MO sem LS =>	66,28
		Valor do BDI =>	615,84
		Quant. =>	19,20000000
		Preço Total =>	41,498,28

8.2	RODINE		18,61
8.2.1	Descrição		Total
Composição	3408 ORSE	Argamassa industrializada AC I, Volumosa ou similar	0,27
Composição	10550 ORSE	Provetos	0,85
Insumo	2540 ORSE	Rolante colado flexível para revestimentos cerâmicos	0,20
Insumo	00004750 SINAPI	MO sem LS =>	2,43
		Valor do BDI =>	43,30
		Quant. =>	56,00000000
		Preço Total =>	24,24,28

8.1	PINTURAS		28,242,28
8.1.1	Descrição		Total
Composição	88489 SINAPI	APLICADOR MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAS, AF 062014	10,41
Composição	88316 SINAPI	SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,92
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,25
Insumo	00007395 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	6,24
		MO sem LS =>	1,58
		Valor do BDI =>	13,15
		Quant. =>	775,38000000
		Preço Total =>	10,186,24

8.1.2	Descrição		Total
Composição	88489 SINAPI	APLICADOR MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAS, AF 062014	11,66

Insumo	0004337 SINAPI	REJUNTE CILINDRICO, QUALQUER COR	KG	0,19000000	3,51	0,96
Insumo	00001387 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X32 CM2	m²	1,06000000	28,45	30,15
		MO sem LS =>	2,06	LS =>	2,50	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	10,88	Preço Total =>	41,498,28	


7.3	CALÇADA EM CONCRETO		5,824,62
7.3.1	Descrição		Total
Composição	4898 ORSE	Pavimento em concreto simples e cimentado em 8cm	27,41
Composição	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia tipo 1 (1:3), 1 sacco pronto 50kg/3 paulistas e transporte	486,34
Composição	2487 ORSE	Transporte manual de argamassas e concretos, até 50m	427,03
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	2,78
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	12,07
		MO sem LS =>	4,64
		Valor do BDI =>	7,23
		Quant. =>	185,13000000
		Preço Total =>	5,824,62

8	SOLERIAS E RODAPÉS		4,503,51
8.1	Descrição		Total
Composição	2296 ORSE	Soleras em gesso rosa endossado, l = 15 cm, e = 2 cm	62,12
Composição	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia tipo 1 (1:3), 1 sacco pronto 50kg/3 paulistas e transporte	329,63
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	2,78
Insumo	2030 ORSE	Solera gesso polido cor amarelo 15 x 2cm	52,97
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	12,07
		MO sem LS =>	3,97
		Valor do BDI =>	3,54
		Quant. =>	3,34
		Preço Total =>	7,31

8.2.1	SERVIDE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		1,18
Composição	88316 SINAPI	SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,18
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,39
Insumo	00007395 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	6,24
		MO sem LS =>	1,74
		Valor do BDI =>	14,73
		Quant. =>	993,40000000
		Preço Total =>	24,150,88

8.2.2	ESMALTE		8,900,01
8.2.2.1	Descrição		Total
Composição	102218 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAS, AF 01/2021	10,53
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,39
Composição	00005318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AQUIARRAS	13,88
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	28,94
		MO sem LS =>	2,51
		Valor do BDI =>	2,77
		Quant. =>	87,56000000
		Preço Total =>	1,164,54

8.2.3	Descrição		Total
Composição	102218 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMAS, AF 01/2021	5,28
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,39
Composição	00005318 SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AQUIARRAS	13,88
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	28,94
		MO sem LS =>	1,25
		Valor do BDI =>	1,38
		Quant. =>	276,00000000
		Preço Total =>	58,83



**MARCOS ANDRÉ PIRES FERREIRA**  
 Eng. Civil - CRB 020066857-7  
 M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA S/A - CNPJ 08.533.362/0001-50 marcosengenharia@hotmail.com  
 Rua Geraldo Palmeira Sampaio-06C - Bairro - São Miguel dos Campos - AL - CEP 57240-000 Fone 82-99976-0788



Composição	100756 SINAPI	1.0000000	30,70	30,70	21.415,53
Composição	88910 SINAPI	1,3650000	17,36	23,67	
Auxiliar					
Composição	00055319 SINAPI	0,0255000	13,69	0,34	
Auxiliar					
Composição	00007311 SINAPI	7,66	26,64	9,79	
Auxiliar					
					6.832,78
					74.159,87

Composição	10.1	1.0000000	30,70	30,70	21.415,53
Composição	10.1.1	1,0000000	15,68	15,68	
Auxiliar					
Composição	77 ORSE	0,0500000	132,15	6,60	
Auxiliar					
Composição	151 ORSE	1,0000000	37,15	37,15	
Auxiliar					
Composição	140 ORSE	1,6000000	14,61	23,37	
Auxiliar					
Composição	80 ORSE	0,0200000	381,80	7,63	
Auxiliar					
Composição	115 ORSE	0,2000000	124,80	34,96	
Auxiliar					
Composição	1800 ORSE	0,6000000	24,67	19,73	
Auxiliar					
Composição	2385 ORSE	0,8000000	30,92	27,82	
Auxiliar					
Composição	3510 ORSE	2,0000000	4,81	9,62	
Auxiliar					
					62,51
					188,28

Composição	10.2.2	2,0000000	Preço Total =>	4.853,08
Composição	4685 ORSE	1,0000000	576,92	576,92
Auxiliar				
Composição	128 ORSE	0,0414000	428,18	17,72
Auxiliar				
Composição	155 ORSE	0,3400000	70,89	24,13
Auxiliar				
Composição	1812 ORSE	0,7300000	24,50	17,88
Auxiliar				
Composição	3175 ORSE	0,8800000	71,65	84,18
Auxiliar				
Composição	3163 ORSE	1,3000000	304,54	385,94
Auxiliar				
Composição	3839 ORSE	0,8400000	71,50	60,06
Auxiliar				
				62,39
				732,53
				2.874,98

Composição	10.2.3	1,0000000	2.273,27	2.273,27
Composição	1258 ORSE	1,0000000	2.273,27	2.273,27
Auxiliar				
Composição	10549 ORSE	1,0000000	2,86	2,86
Auxiliar				
Composição	10550 ORSE	2,0000000	2,79	5,58
Auxiliar				
Composição	10554 ORSE	3,0000000	2,25	6,84
Auxiliar				
Composição	2018 ORSE	2,0000000	178,27	356,54
Auxiliar				
Composição	2289 ORSE	2,0000000	157,99	315,98
Auxiliar				
Composição	2588 ORSE	2,0400000	276,94	564,96
Auxiliar				
Composição	7479 ORSE	3,0000000	41,49	141,03
Auxiliar				

Composição	10.2	10,8600000	Preço Total =>	2.141,55
Composição	10.2.1	1,0000000	1.959,26	1.959,26
Auxiliar				
Composição	10549 ORSE	4,0000000	2,90	11,60
Auxiliar				
Composição	10550 ORSE	4,0000000	2,78	11,12
Auxiliar				
Composição	10554 ORSE	4,0000000	2,83	11,32
Auxiliar				
Composição	717 ORSE	3,0000000	46,81	149,43
Auxiliar				
Composição	889 ORSE	3,0000000	62,89	246,07
Auxiliar				
Composição	2287 ORSE	3,0000000	43,90	131,70
Auxiliar				
Composição	2984 ORSE	1,8000000	278,94	486,26
Auxiliar				
Composição	2985 ORSE	2,8000000	41,48	116,14
Auxiliar				
Composição	7479 ORSE	1,2000000	6,82	7,84
Auxiliar				
Composição	9864 ORSE	3,0000000	78,04	234,12
Auxiliar				
Composição	12051 ORSE	4,0000000	65,29	261,16
Auxiliar				
Composição	12056 ORSE	3,0000000	78,04	234,12
Auxiliar				
Composição	13207 ORSE	3,0000000	11,70	35,10
Auxiliar				
Composição	13333 ORSE	3,0000000	39,83	119,49
Auxiliar				
Composição	00026980 SINAPI			60,96
Auxiliar				
Composição	00004750 SINAPI			48,28
Auxiliar				
Composição	00008111 SINAPI			39,84
Auxiliar				
				146,09
				2.478,56

Composição	10.2.1	68,82	MO com LS =>	78,26
Auxiliar				517,25
				Valor de BDI =>

Composição	10.2.2	1,2000000	6,62	7,84
Auxiliar				
Composição	12051 ORSE	4,6000000	65,29	300,33
Auxiliar				
Composição	12056 ORSE	2,0000000	78,04	168,08
Auxiliar				
Composição	00001747 SINAPI	2,0000000	187,20	384,40
Auxiliar				
Composição	00026980 SINAPI	3,0000000	15,24	46,72
Auxiliar				
Composição	00004750 SINAPI	2,0000000	12,07	24,14
Auxiliar				
Composição	00008111 SINAPI	1,0000000	9,21	9,21
Auxiliar				
				78,07
				2.873,41
				2.873,41

Composição	10.2.3	1,0000000	Preço Total =>	1.998,33
Composição	1258 ORSE	1,0000000	1.998,33	1.998,33
Auxiliar				
Composição	10549 ORSE	0,00	MO com LS =>	0,00
Auxiliar				
Composição	10550 ORSE	0,00	MO com BDI =>	2.523,56
Auxiliar				
Composição	10554 ORSE	0,00	Preço Total =>	2.523,56
Auxiliar				

Composição	10.2.3	1,0000000	Preço Total =>	5.090,95
Composição	1258 ORSE	1,0000000	5.090,95	5.090,95
Auxiliar				
Composição	10549 ORSE	0,00	MO sem LS =>	0,00
Auxiliar				
Composição	10550 ORSE	0,00	MO sem LS =>	6.434,39
Auxiliar				
Composição	10554 ORSE	0,00	MO sem LS =>	12.588,16
Auxiliar				

Composição	10.3.1	2,0000000	Preço Total =>	194,87
Composição	10.3.1.1	2,0000000	194,87	194,87
Auxiliar				
Composição	10553 ORSE	1,0000000	1,00	1,00
Auxiliar				
Composição	00581 ORSE	1,0000000	8,46	8,46
Auxiliar				

**MARCOS ANTONIO FERRES FERREIRA**  
 Eng.º Civil de Saneamento - CREA 020066857-7  
 Rua Manoel de Barros, nº 108, 333, 362/0001-50 - Marcozinharia@hotmail.com  
 Rua Geraldo Palmetra Sampaio-06C - Parisópolis - RJ  
 M. A. FERRES FERREIRA ENGENHARIA S/A



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servicos	Provisões	2,30000000	2,90	7,25
Itens	1623 ORSE	Módulo de madeira 10 x 1,5 cm	Materiais	2,10000000	25,32	55,19
Itens	2424 ORSE	Verniz poliuretano Vemur poliuretano - galão de 3,6 l	Materiais	0,50000000	26,98	13,48
Itens	8584 ORSE	Chapa em MDF em esp. 18mm	Materiais	1,21000000	20,22	24,48
Itens	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	3,00000000	12,07	38,71
Itens	00001330 SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE DE 1,25 X 3,087 M, COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO	Materiais	0,10000000	41,75	43,95
Itens	00001330 SINAPI	MELAMINICO	Materiais	0,10000000	41,86	4,18
Itens	00003787 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR BRANCA)	Materiais	0,60000000	0,47	0,29
Itens	00004783 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Mão de Obra	1,50000000	12,07	18,10
Itens	00005087 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Materiais	0,30000000	22,53	4,98
Itens	00006111 SINAPI		Mão de Obra	2,50000000	9,21	23,02
Itens			MO sem LS	35,37	MO com LS	77,25
Itens			Valor de BDI	64,27	Valor com BDI	90,73
Itens			Quant.	39,43000000	Preço Total	10,28433
Composição	105.3.2					
Composição	1777 ORSE	Enquadramento de telhas	Enquadramento de telhas	1,00000000	40,31	40,31
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servicos	Provisões	1,00000000	2,90	2,90
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Cplimentares	Provisões	1,00000000	2,82	2,82
Composição	10990 ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	Materiais	4,00000000	0,96	3,84
Itens			MO sem LS	1,00000000	37,347	37,347
Itens	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	1,00000000	12,07	12,07
Itens	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	1,00000000	9,21	9,21
Itens			MO sem LS	11,65	MO com LS	21,28
Itens			Valor de BDI	106,73	Valor com BDI	511,04
Itens			Quant.	9,54000000	Preço Total	4,87532

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	00005456 SINAPI	GOTIELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BEI. DE 18 MM X 50 M (L X C)	Materiais	1,00000000	9,44	9,44
Composição	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Materiais	0,01100000	9,97	0,10
Composição	00007307 SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	Materiais	0,03000000	27,92	0,08
Composição			MO sem LS	5,38	MO com LS	11,71
Composição			Valor de BDI	31,10	Valor com BDI	155,49
Composição			Quant.	5,99000000	Preço Total	155,49

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	87553 SINAPI	INR - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	INR - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	1,00000000	52,23	52,23
Composição	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,39200000	14,60	5,72
Composição	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,39200000	19,11	7,49
Composição	88117 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,39200000	19,66	7,31
Composição	00011002 SINAPI	ELETRDO REVESTIDO AWS - ERW13, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Materiais	0,01800000	25,98	0,48
Composição	00043350 SINAPI	TE 90 GRAUS EM AÇO CARBONICO, SOLDÁVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"	Materiais	1,00000000	31,25	31,25
Composição			MO sem LS	7,20	MO com LS	15,75
Composição			Valor de BDI	85,01	Valor com BDI	86,91
Composição			Quant.	1,99000000	Preço Total	86,91

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	86811 SINAPI	UNÃO METALICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FRAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INR - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	1,00000000	18,21	18,21
Composição	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,09600000	14,60	0,86
Composição	86237 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,17700000	19,11	3,38
Composição	00002923 SINAPI	PEX, DN 20 (M)	Materiais	1,00000000	13,97	13,97
Composição			MO sem LS	1,83	MO com LS	3,37
Composição			Valor de BDI	4,80	Valor com BDI	23,01
Composição			Quant.	2,00000000	Preço Total	46,02

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	105.5					

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	101807 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020_P	INR - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	1,00000000	570,07	570,07
Composição	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,04574000	14,80	6,87
Composição	86237 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,04574000	18,11	8,74
Composição	00043350 SINAPI	BOMBA DE TONTO DIAMETRO DO FLUO 8 MM, COMPARTIMENTO DO BOM COM MATERIAL DO TIPO DE ROSCA ISOBERN, CABECA CHATA, FENDA SIMPL. 4,8 X 50 MM	Materiais	2,00000000	0,34	0,68
Composição	00010869 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 8 KG, CLASSE BC	Materiais	1,00000000	563,89	563,89
Composição			MO sem LS	6,53	MO com LS	12,04
Composição			Valor de BDI	150,48	Valor com BDI	720,56
Composição			Quant.	8,00000000	Preço Total	5.784,48

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	52898 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO INR - INSTALAÇÕES HIDROS ROCIUEADA, DN 20 (M), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS SANTIARIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	INR - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	1,00000000	45,26	45,26
Composição	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,29700000	14,80	4,33
Composição	86297 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,29700000	18,11	5,37
Composição	00007700 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = 2,857 MM, PESO 71,69' (DAM INBR 5940)	Materiais	1,03900000	33,84	35,28
Composição			MO sem LS	1,24	MO com LS	2,82
Composição			Valor de BDI	11,84	Valor com BDI	57,30
Composição			Quant.	7,80000000	Preço Total	400,40

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	92701 SINAPI	PELICO 80 (ROSCA) REFERENCAS GALVANIZADAS CONEXÃO ROCIUEADA, DN 20 (M), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS SANTIARIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	INR - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	1,00000000	24,61	24,61
Composição	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,44500000	14,80	6,69
Composição	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,44500000	18,11	8,50

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	2038 ORSE	Registo gaxela budo 3/4" (ref 1510) (sd) Deixa ou similar	Locaças e Materiais Similares	1,00000000	47,24	47,24
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servicos	Provisões	0,54000000	2,60	1,56
Composição	10564 ORSE	Encargos Complementares - Equipador	Provisões	0,54000000	2,83	1,52
Composição	981 ORSE	Fita vedte torca 18mm	Materiais	0,84000000	0,27	0,25
Composição	1848 ORSE	Registo gaxela budo 3/4" (Deixa - ref 1510) (sd ou similar)	Materiais	1,00000000	30,72	30,72
Composição	00002988 SINAPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	0,54000000	15,24	8,22
Composição	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	0,54000000	8,21	4,97
Composição			MO sem LS	7,16	MO com LS	13,19
Composição			Valor de BDI	12,47	Valor com BDI	60,71
Composição			Quant.	1,08000000	Preço Total	59,71

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	97640 SINAPI	LAVA EM AÇO CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (M), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102020 SANTIARIAS	INR - INSTALAÇÕES HIDROS SANTIARIAS	1,00000000	23,78	23,78
Composição	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,19800000	14,80	2,86
Composição	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,19800000	19,11	3,74
Composição	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,19800000	18,68	3,95
Composição	00011002 SINAPI	ELETRDO REVESTIDO AWS - ERW13, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Materiais	0,01200000	25,98	0,31
Composição	00043357 SINAPI	LAVA EM AÇO CARBONICO, SOLDÁVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"	Materiais	1,00000000	13,20	13,20
Composição			MO sem LS	4,27	MO com LS	8,00
Composição			Valor de BDI	8,27	Valor com BDI	30,73
Composição			Quant.	1,08000000	Preço Total	59,71

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	102162 SINAPI	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE FERRO INCOLO DN 8 E 4 MM EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF_070201_P	ESQD - ESQUADRIAS FERREAS/VIDROS	1,00000000	23,23	23,23
Composição	88325 SINAPI	VIDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,78000000	14,80	11,50

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	105.5					

MARCOS FERREIRA  
 Eng. Civil - SBC - CREA 020068657-7  
 M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 08.533.362/0001-50 marcoengenharia@hotmail.com  
 Rua Geraldo Palmeira Sampaio-06C - Jardim São Miguel dos Campos - AL - CEP 572-4000 Fone 82-99976-0078



Composição	8876 SINAPI	SENVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,76100000	13,36	10,16
Auxiliar					
Itens	60039432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE	M	6,81100000	1,86
	60032529 SINAPI	CANTOS DE CHAPA DE GROSSO PARA DRYWALL	M	7,28700000	7,88
	00010462 SINAPI	PERFIL DE BORDA-CHAPA EPDM MACIO 12 X 15 MM PARA ESCUADRIAS	m²	1,00000000	133,88
Itens					
		MO sem LS =>	8,08	6,81	14,89
		Valor de BDI =>	59,23		263,59
		Preço Total =>			17.747,88

Composição	8876 SINAPI	SENVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,76100000	13,36	10,16
Composição	72122 SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPECIAL 4MM	m²	1,00000000	136,87
Auxiliar					
Itens					
		MO sem LS =>	8,08	6,81	14,89
		Valor de BDI =>	59,23		263,59
		Preço Total =>			17.747,88

Composição	8876 SINAPI	SENVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,76100000	13,36	10,16
Composição	8505 SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO,	m²	1,00000000	435,36
Auxiliar					
Itens					
		MO sem LS =>	8,08	6,81	14,89
		Valor de BDI =>	59,23		263,59
		Preço Total =>			17.747,88

11

Composição	8876 SINAPI	SENVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,76100000	13,36	10,16
Composição	85407 SINAPI	REL - INSTALAÇÃO ELETROCALHEIFRIFICAÇÃO E	M	1,00000000	24,12
Auxiliar					
Itens					
		MO sem LS =>	8,08	6,81	14,89
		Valor de BDI =>	59,23		263,59
		Preço Total =>			17.747,88

Composição	8876 SINAPI	SENVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,76100000	13,36	10,16
Composição	88247 SINAPI	REL - INSTALAÇÃO ELETROCALHEIFRIFICAÇÃO E	M	1,00000000	24,12
Auxiliar					
Itens					
		MO sem LS =>	8,08	6,81	14,89
		Valor de BDI =>	59,23		263,59
		Preço Total =>			17.747,88

Composição	8876 SINAPI	SENVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,76100000	13,36	10,16
Composição	88247 SINAPI	REL - INSTALAÇÃO ELETROCALHEIFRIFICAÇÃO E	M	1,00000000	24,12
Auxiliar					
Itens					
		MO sem LS =>	8,08	6,81	14,89
		Valor de BDI =>	59,23		263,59
		Preço Total =>			17.747,88

11.1.1

Composição	8876 SINAPI	SENVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,76100000	13,36	10,16
Composição	88247 SINAPI	REL - INSTALAÇÃO ELETROCALHEIFRIFICAÇÃO E	M	1,00000000	24,12
Auxiliar					
Itens					
		MO sem LS =>	8,08	6,81	14,89
		Valor de BDI =>	59,23		263,59
		Preço Total =>			17.747,88

Composição	8876 SINAPI	SENVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,76100000	13,36	10,16
Composição	88247 SINAPI	REL - INSTALAÇÃO ELETROCALHEIFRIFICAÇÃO E	M	1,00000000	24,12
Auxiliar					
Itens					
		MO sem LS =>	8,08	6,81	14,89
		Valor de BDI =>	59,23		263,59
		Preço Total =>			17.747,88

Composição	8876 SINAPI	SENVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,76100000	13,36	10,16
Composição	88247 SINAPI	REL - INSTALAÇÃO ELETROCALHEIFRIFICAÇÃO E	M	1,00000000	24,12
Auxiliar					
Itens					
		MO sem LS =>	8,08	6,81	14,89
		Valor de BDI =>	59,23		263,59
		Preço Total =>			17.747,88

MARCOS ANDRÉ Pires FERREIRA  
Eng. Civil - CREA 020068657-7  
M. A. Pires FERREIRA ENGENHEIRO  
Rua Geraldo Palmeira Sampaio-06C - Fátima - São Miguel dos Campos - AL - CEP 572-40-000 Fone 82-99976-0078

REDE LÓGICA

Composição	8876 SINAPI	SENVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,76100000	13,36	10,16
Composição	85407 SINAPI	REL - INSTALAÇÃO ELETROCALHEIFRIFICAÇÃO E	M	1,00000000	24,12
Auxiliar					
Itens					
		MO sem LS =>	8,08	6,81	14,89
		Valor de BDI =>	59,23		263,59
		Preço Total =>			17.747,88

Composição	8876 SINAPI	SENVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,76100000	13,36	10,16
Composição	85407 SINAPI	REL - INSTALAÇÃO ELETROCALHEIFRIFICAÇÃO E	M	1,00000000	24,12
Auxiliar					
Itens					
		MO sem LS =>	8,08	6,81	14,89
		Valor de BDI =>	59,23		263,59
		Preço Total =>			17.747,88

Composição	8876 SINAPI	SENVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,76100000	13,36	10,16
Composição	85407 SINAPI	REL - INSTALAÇÃO ELETROCALHEIFRIFICAÇÃO E	M	1,00000000	24,12
Auxiliar					
Itens					
		MO sem LS =>	8,08	6,81	14,89
		Valor de BDI =>	59,23		263,59
		Preço Total =>			17.747,88

11.1.1

Composição	8876 SINAPI	SENVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,76100000	13,36	10,16
Composição	85370 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N3-40x40x10CM EM CHAPA INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00000000	254,24
Auxiliar					
Itens					
		MO sem LS =>	8,08	6,81	14,89
		Valor de BDI =>	59,23		263,59
		Preço Total =>			17.747,88

Composição	8876 SINAPI	SENVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,76100000	13,36	10,16
Composição	87367 SINAPI	METALICA DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS	m²	0,00350000	915,98
Auxiliar					
Itens					
		MO sem LS =>	8,08	6,81	14,89
		Valor de BDI =>	59,23		263,59
		Preço Total =>			17.747,88

Composição	8876 SINAPI	SENVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,76100000	13,36	10,16
Composição	88247 SINAPI	REL - INSTALAÇÃO ELETROCALHEIFRIFICAÇÃO E	M	1,00000000	24,12
Auxiliar					
Itens					
		MO sem LS =>	8,08	6,81	14,89
		Valor de BDI =>	59,23		263,59
		Preço Total =>			17.747,88

MARCOS ANDRÉ Pires FERREIRA  
Eng. Civil - CREA 020068657-7  
M. A. Pires FERREIRA ENGENHEIRO  
Rua Geraldo Palmeira Sampaio-06C - Fátima - São Miguel dos Campos - AL - CEP 572-40-000 Fone 82-99976-0078



Composição	89308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2019	1,0000000	32,46	32,46
Auxiliar	89247 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,2002000	16,11	3,11
Composição	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2002000	19,77	4,07
Auxiliar	0003082 SINAPI	TOMADA RJ11, 2 PÍD, CORDUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PILUCA + SUPORTE + MÓDULO)	1,0000000	25,28	25,28
Insumo		Material	2,87	5,48	5,48
		MO sem LS =>	2,51	41,02	41,02
		Valor do BDI =>	8,66	779,38	779,38

11.1.11	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	787 ORSE	Tomada para telefonia padrão telefones, "Sistema X", ref.5750.16, Plai Logrand ou similar	un	1,0000000	32,19	32,19
Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Elebética	h	0,7000000	2,77	1,93
Composição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,7000000	2,80	2,03
Auxiliar	2245 ORSE	Material	un	1,0000000	11,13	11,13
Insumo	00002438 SINAPI	Tomada telefonia padrão telefones, "Sistema X", ELÉTRICISTA	H	0,7000000	16,24	10,86
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,7000000	9,21	8,44
		MO sem LS =>	8,28	17,10	17,10	
		Valor do BDI =>	8,49	40,68	40,68	
		Quant. =>	5,0000000	282,40	282,40	

11.1.12	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	743 ORSE	Caixa de passagem PVC 4" x 4" com embudo polido	un	1,0000000	13,33	13,33
Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Elebética	h	0,3000000	2,77	0,83
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000000	2,80	0,87
Insumo	00001873 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00002438 SINAPI	ELETRICISTA	H	0,5000000	16,24	4,97
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,3000000	9,21	2,76
		MO sem LS =>	3,98	7,33	7,33	
		Valor do BDI =>	3,81	18,84	18,84	

12	Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
12.1	Composição	2460 ORSE	Limpeza geral	m²	1,0000000	1,77	1,77
Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000000	2,90	0,29	
Insumo	1897 ORSE	Sabão em pó	kg	0,0500000	8,54	0,04	
Insumo	2414 ORSE	Vestureira plástica	un	0,0500000	10,48	0,52	
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,1000000	9,21	0,92	
		MO sem LS =>	0,50	0,82	0,82		
		Valor do BDI =>	0,48	2,23	2,23		
		Quant. =>	852,2000000	1.902,83	1.902,83		

11.1.11	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	787 ORSE	Tomada para telefonia padrão telefones, "Sistema X", ref.5750.16, Plai Logrand ou similar	un	1,0000000	32,19	32,19
Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Elebética	h	0,7000000	2,77	1,93
Composição	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,7000000	2,80	2,03
Auxiliar	2245 ORSE	Material	un	1,0000000	11,13	11,13
Insumo	00002438 SINAPI	Tomada telefonia padrão telefones, "Sistema X", ELÉTRICISTA	H	0,7000000	16,24	10,86
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,7000000	9,21	8,44
		MO sem LS =>	8,28	17,10	17,10	
		Valor do BDI =>	8,49	40,68	40,68	
		Quant. =>	5,0000000	282,40	282,40	

11.1.12	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	743 ORSE	Caixa de passagem PVC 4" x 4" com embudo polido	un	1,0000000	13,33	13,33
Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Elebética	h	0,3000000	2,77	0,83
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000000	2,80	0,87
Insumo	00001873 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	4,30	4,30
Insumo	00002438 SINAPI	ELETRICISTA	H	0,5000000	16,24	4,97
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,3000000	9,21	2,76
		MO sem LS =>	3,98	7,33	7,33	
		Valor do BDI =>	3,81	18,84	18,84	

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS 05-2021  
 Abertura da Licitação 25/10/2021 08:00  
 Número do Processo Licitatório 02000005/2021

Total sem BDI  
 Total do BDI  
 Total Geral



MARCOS ANDRÉ PIRES FERREIRA  
 Eng.º CIVIL - CREA 020068657-7  
 M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 08.533.362/0001-50 marcoengenharia@hotmail.com  
 Rua Geraldo Palmeira Sampaio-66C - Manaus - São Miguel das Campos - AL - CEP 572-40-000 Fone 82-99976-0078



# DVL

CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA.



**ENVELOPE 02 "PROPOSTA COMERCIAL"**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021**

**DIA 25/10/2021, ÀS 09h00min (Horário Local)**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA**  
**PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06**  
**(SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE**  
**OLIVENÇA- AL.**

**DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**

**CNPJ: 34.905.197/0001-20**


**Loteamento Paraíso, s/n lote 53, bairro Prefeito Antônio Lins de Souza, Rio Largo/AL**

**Telefone: (82) 99982-6094**

**e-mail: [dvlconstrucoes@gmail.com](mailto:dvlconstrucoes@gmail.com)**

DVL





do objeto deste certame, tendo seu preço dentro dos valores ofertados no mercado para o mesmo serviço e ter sido considerada classificada.

Em seguida, o Presidente da Comissão de Licitação determinou que as empresas licitantes fossem intimadas da decisão, ficando aberto o prazo recursal previsto no artigo 109 da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação. Caso não seja interposto recurso, fica definida a data da homologação e adjudicação do resultado em 25 (vinte e cinco) de novembro de 2021, as 09:00h, na sala de Reuniões da Comissão de Licitação. Nada mais, encerrou a sessão e determinou a lavratura desta ata, que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, demais membros da Comissão e pelo engenheiro do município.

**Comissão de Licitação:**

1-Presidente: José Claudio Sousa de Oliveira

2-Membro: Vitória Lima Dionísio

3-Membro: Gabriella Soares dos Santos

Engenheiro: Paulo Henrique Firmino da Silva



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021 AVISO DE JULGAMENTO DE  
PROPOSTA DE PREÇOS



A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado de julgamento de Propostas de Preços da licitação em epígrafe, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL.

Classificada a participante deste procedimento licitatório a empresa: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 34.905.197/0001-20, O valor global apresentado pela proponente é o seguinte: R\$ 440.821,57 (quatrocentos e quarenta mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).

Classificada a participante deste procedimento licitatório a empresa: M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA- EPP CNPJ: 08.533.362/0001-50, O valor global apresentado pela proponente é o seguinte: R\$ 488.437,68 (quatrocentos e oitenta e oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Após, a comissão Permanente de Licitação DECLARA VENCEDORA a empresa: **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 34.905.197/0001-20** por ter apresentado o menor preço para execução de serviços do objeto deste certame, tendo seu preço dentro dos valores ofertados no mercado para o mesmo serviço e ter sido considerada classificada.

Nos termos do edital, ao autos do processo licitatório ficam com vista franqueada aos interessados, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ofereçam razões recursais, contados da publicação deste aviso. Transcorrido o prazo, não havendo interposição de recurso, fica definida a data de adjudicação e homologação o dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2021, as 09:00h, na sala de Reuniões da Comissão de Licitação.

Olivença, 17 de novembro de 2021.

**JOSÉ CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA**  
Presidente

**Publicado por:**  
José Cláudio Sousa de Oliveira  
**Código Identificador:EC888C19**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 18/11/2021. Edição 1669  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/ama/>





## RELATÓRIO DA LICITAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08200005/2021**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021**

A Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto Municipal nº 36 de 01 de julho de 2021 apresenta o relatório dos atos relativos ao processamento da Tomada de Preços nº 05/2021.

**I – DO OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços remanescentes de obra de Escola de 06 (seis) salas, localizada no Sítio Terra Vermelha, no município de Olivença- AL.

**II – DA DIVULGAÇÃO:** A licitação foi amplamente divulgada em conformidade com as disposições legais, sendo veiculada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Olivença – AL, no Diário oficial da União (DOU), no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas (AMA), e em jornal de grande circulação Gazeta.

**III – DA SESSÃO PÚBLICA:** Conforme Ata, a sessão foi aberta no dia 25 (vinte e cinco) de outubro de 2021, às 09h00 minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Olivença – AL.

Foi credenciado os Licitantes:

Licitante	Representante
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 34.905.197/0001-20	CICERO ALEXANDRE VITORINO MEDEIROS CPF: 091.366.864-84

As empresas HC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 34.057.039/0001-67, J C S AUGUSTO LTDA, CNPJ: 43.331.939/0001-41, RJ DOS SANTOS EIRELI, CNPJ: 11.446.462/0001-53, GM ENGENHARIA E LOGISTICA, CNPJ: 31.329.769/0001-81, M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA- EPP, CNPJ: 08.533.362/0001-50. Participaram do seguinte certame com os envelopes de Habilitação e Propostas de Preços, através dos seus representantes legais.

**IV – DA HABILITAÇÃO:** Procedido o exame da documentação e cumpridas todas as formalidades, conforme o Edital, a Comissão de Licitação analisou os documentos de habilitação das empresas participantes do certame. Foram habilitadas as empresas M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA- EPP, CNPJ: 08.533.362/0001-50 e DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 34.905.197/0001-20.





**V – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** A comissão de Licitação com base no Edital analisou e julgou as propostas financeira das empresas M. A. PIRES FERREIRA ENGENHARIA- EPP e DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, classificadas no certame.

Foi vencedora do certame a empresa:

DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.905.197/0001-20, estabelecida no Loteamento Paraíso, s/n – Bairro Prefeito Antonio Lins de Souza – Rio Largo- AL, vencedora do certame com o valor global de R\$ 440.821,57 (quatrocentos e quarenta mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e cinquenta e sete centavos).

**VI – DOS RECURSOS:** Os licitantes não apresentaram intenção de interpor recurso administrativo.

**VII – DA CONCLUSÃO:** Considerando o que consta dos autos e cumpridas todas as formalidades, a Comissão de Licitação concluiu este relatório considerando a empresa vencedora do certame DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA.

Isto posto, enviamos os autos do procedimento licitatório para análise e parecer jurídico sobre a fase externa da Tomada de Preços nº 05/2021.

Olivença – AL, 25 de novembro de 2021.

**Comissão de Licitação:**

1- Presidente: José Claudio Sousa de Oliveira

2- Membro: Vitória Lima Dionísio

3- Membro: Gabriella Soares dos Santos





## ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL

Processo Licitatório nº. 08200005/2021

Tomada de Preço nº 05/2021

**Objeto:** Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução de obras de construção de Escola de 06 ( seis ) salas, localizada no Sítio Terra Vermelha, Zona Rural deste município de Olivença/AL.

**EMENTA:** Licitação. Fase Externa. Modalidade Tomada de Preço. Objeto especificado. Não violação dos preceitos contidos na Lei nº 8.666/93. Inexistência de óbice à deflagração do certame pretendido. **EDITAL DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS.** Continuidade do procedimento licitatório condicionado às observações constantes nesse parecer.

Trata-se de Processo Licitatório na modalidade de Tomada de Preço, requisitado pelo Ilmo. Secretário de Educação, Sr. Jocival Dionísio Barbosa, visando a realização de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução de obras de construção de Escola de 06 ( seis ) salas, localizada no Sítio Terra Vermelha, Zona Rural deste município de Olivença/AL.

Constata-se que à época do primeiro parecer acostado no presente Processo Licitatório, realizado na modalidade Tomada de Preço, o mesmo obedecia aos preceitos contidos na Lei nº 8.666/93. motivo pelo qual esta Assessoria se manifestou pelo prosseguimento do feito.

Após parecer, o processo seguiu seu trâmite quase que corretamente, ou seja, fez-se o Edital, **houve a Publicação no Diário Oficial Estadual**, conforme prevê a Lei 8.666/93 em seu Art. 21, *inciso* III e §1º, vejamos:

Art. 21: Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:





I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais;

II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal;

III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição.


§1º: O aviso publicado conterà a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação.

De acordo com o que se pode constatar na, às fls. 290/292, na Ata da Sessão dia 25 de Outubro, compareceram as empresas **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA.**, **HC CONSTRUÇÕES EIRELI**, **JCS AUGUSTO LTDA**, **RJ DOS SANTOS EIRELI**, **GM ENGENHARIA E LOGÍSTICA** e **M.A PIRES FERREIRA ENGENHARIA – EPP**.

Aberta a sessão, foram recebidos os documentos contendo os envelopes de habilitação, ocorrendo a suspensão para análise e julgamento dos mesmos. No dia 03 de Novembro, a sessão foi retomada, onde foi informado que **APENAS** as concorrentes **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA** e **M.A PIRES FERREIRA ENGENHARIA – EPP** estavam devidamente **HABILITADAS**. Posteriormente, ocorreu nova suspensão para análise da proposta de preço de ambas as concorrentes.

Aos 17 de Novembro, a sessão foi retomada para abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, sendo constatado que a empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA** foi a detentora da melhor proposta. Assim, estando devidamente **CREDENCIADA, HABILITADA E CLASSIFICADA**, foi considerada vencedora do presente procedimento.






Após análise desta Assessoria Jurídica, a mesma não pode ir de encontro com a análise realizada pelo setor de engenharia, por motivo de não ter perícia para tal, já com relação aos atos praticados por esta CPL, corrobora com todos.

Diante de tal fato, manifesta-se esta procuradoria pela manutenção da decisão desta CPL, declarando a empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA** vencedora do presente certame.

É o parecer.

Olivença/AL, 26 de Novembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**OSCAR TENÓRIO DE NOVAIS ALMEIDA**  
Assessoria Jurídica da CPL  
OAB/AL nº 10.634

Oscar Tenório de Novais Almeida, Adv. OAB/AL nº. 10.634  
Procurador Municipal – Assessor Jurídico da CPL  
Tel: ( 82 ) 9 9657-8214  
e-mail: oscar.novais@hotmail.com





GABINETE DO PREFEITO

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08200005/2021

TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que preceitua a Lei Federal 8.666/93 e alterações, e demais disposições legais pertinentes em vigor, RESOLVE:

ADJUDICAR o julgamento procedido pela Comissão Permanente de Licitação, que declarou vencedora do presente certame licitatório, a empresa:

DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 34.905.197/0001-20, estabelecida no Loteamento Paraíso, s/n – Bairro Prefeito Antonio Lins de Souza – Rio Largo- AL, vencedora do certame com o valor global de R\$ 440.821,57 (quatrocentos e quarenta mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).

Olivença – AL, 25 de novembro de 2021.

  
Josimar Dionísio  
Prefeito





GABINETE DO PREFEITO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08200005/2021  
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que preceitua a Lei Federal 8.666/93 e alterações, e demais disposições legais pertinentes em vigor, RESOLVE:


HOMOLOGAR o julgamento procedido pela Comissão Permanente de Licitação, que declarou vencedora do presente certame licitatório, a empresa:

DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.905.197/0001-20, estabelecida no Loteamento Paraíso, s/n – Bairro Prefeito Antonio Lins de Souza – Rio Largo-AL, vencedora do certame com o valor global de R\$ 440.821,57 (quatrocentos e quarenta mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).

Olivença- AL, 25 de novembro de 2021.

  
Josimar Dionísio  
Prefeito





**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021**  
**CONTRATO Nº TP 05/2021**

**CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE  
CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES  
DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS,  
LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA,  
QUE ENTRI SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
OLIVENÇA E A EMPRESA DVL CONTRUÇÃO  
CIVIL E LOCAÇÃO LTDA.**

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado o Município de Olivença, inscrito no CNPJ sob o nº 12.257.762/0001-57 com sede na **Rua Vereador José Félix da Silva, nº 54, Olivença, Alagoas**, neste ato representado por seu Prefeito, **Josimar Dionisio** doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a Empresa DVL CONTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.905.197/0001-20, sediada no Loteamento Paraíso, s/n – Bairro Prefeito Antonio Lins de Souza– Rio Largo- AL, neste ato representada pelo sócio o Sr. Deive Souza da Silva portador do CPF nº 019.506.404-69 doravante denominada CONTRATADA, tem como justos, pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei Federal 8.666/93 , de 21 de junho de 1993, alterações posteriores, conforme licitação por Tomada de Preços nº 05/2021.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços remanescentes de Escola de 06 (seis) salas, localizada no Sítio Terra Vermelha, no Município de Olivença- AL, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e no edital e seus anexos.

1.1.1 Integram o presente contrato, independentemente da transcrição, o edital da Tomada de Preços nº 05/2021, com seus anexos, e a proposta da contratada.

1.1.2 ao assinar o presente contrato, a contratada declara sua expressa concordância com a adequação do projeto básico, sujeitando-se, em caso de alterações contratuais, à disciplina do artigo 125, § 6º, III a VI, da Lei 12.465, de 2011.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO**

2.1 A obra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO:**

3.1 Os serviços de obra remanescentes serão construídos no Sítio Terra Vermelha, Município de Olivença- AL, (zona rural), conforme o projeto básico.

3.1.1 O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente.

3.2 A execução contratual obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, não






se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação de preços.

#### 4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 4.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;
- 4.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 4.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 4.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
- 4.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;
- 4.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 4.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
- 4.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 4.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
- 4.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 4.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de






terceiros.

- 4.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
- 4.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Projeto Básico, no prazo determinado.
- 10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 4.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
- 4.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 4.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 4.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
- 4.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 4.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
- 4.21. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
- 4.22. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;
- 4.23. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;
- 4.24. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
- 4.25. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;
- 4.26. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
- 4.27. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
- 4.28. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de





ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

4.29. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

4.30. A Contratada na assinatura do Contrato deverá apresentar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA/PCMAT, nos termos da NR-9 e do art. 157 da CLT, visando a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

4.31. A Contratada na assinatura do Contrato deverá apresentar a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com os documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada.

4.32. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

4.33. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;

4.34. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

## **5. CLAUSULA QUINTA- DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

5.1 Os serviços serão executados pela contratada na forma descrita no Projeto Básico e seus anexos:

5.1.1 Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sub contratação.

## **6. CLÁUSULA SEXTA: DA SUBCONTRATAÇÃO:**

6.1 Será admitida a subcontratação de empresas ME/EPP, conforme lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 com alterações introduzidas pela Lei complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as





cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro;

7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada;

7.6. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

## 8. CLÁUSULA OITAVA- DO VALOR DO CONTRATO:

8.1 O valor total da contratação é de R\$ 440.821,57 (quatrocentos e quarenta mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).

8.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## 9. CLÁUSULA NONA- DA GARANTIA

9.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA- DA VIGÊNCIA

10.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da lei nº 8.666, de 1993.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO PAGAMENTO

11.1 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados à partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada.


11.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

11.2.1. Ao final de cada etapa de execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a contratada apresentará a medição previa dos serviços executados no período, através de planilha detalhada.

11.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade.

11.2.1.2. Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição previa correspondente,





ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipado do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos.

11.2.2. A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contadas a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição previa relatada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

11.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

11.2.2.2. A aprovação da medição previa apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação dos serviços executados.

11.2.2.3. Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhado da planilha de medição de serviço.

11.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

11.3.1. O "atesto", da Nota Fiscal/Fatura fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela contratada com os serviços efetivamente executados.

11.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstâncias que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante.

11.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito mediante deposito em conta-corrente, na agencia e estabelecimento bancaria indicado pela contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

11.6. Será considerada como data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

11.7. A contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada, que porventura não tenha sido acordado no contrato.

11.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originalmente devido.

I = Índice de atualização financeira, calculando segundo a fórmula:

$$I = (6 / 100)$$

365





N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.  
VP = Valor da parcela em atraso.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**

12.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

12.1.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

12.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente depois de solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operárias ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

12.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere este subitem não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.

12.2.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406 de 2002).

## **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DOS PREÇOS.**

13.1 Os preços são fixos e irrevogáveis.

13.2 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o (Índice Nacional da Construção Civil – INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

## **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal deste exercício, na dotação abaixo discriminada:





Órgão: 03 – Educação

Unidade: 0009 – Secretaria Municipal de Educação

Programa de Trabalho: 12.361.0007.3006 – Construção de Complexos Escolares, Quadras e Piscinas.

Elemento de Despesa: 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 – Obras e Instalações

14.1.1 Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

### **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA FISCALIZAÇÃO:**

15.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei de nº 8666 de 1993.

15.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

15.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

15.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

### **16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO:**

16.1. Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666. de 1993, a contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25%.

16.1.1. Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de 50% do valor inicial atualizado contrato.

16.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25%.

16.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

16.2. As alterações contratuais decorrentes de alegação de folhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6º, III da Lei nº 12.465, de 2011).

16.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se em qualquer aditivo, a





proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666 de 1993 (artigo 125, § 6º, IV, da Lei nº 12.465, de 2011).

16.3.1. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo (artigo 125, § 6º, VI, da Lei nº 12.465, de 2011).

16.4. Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do Edital.

## **17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

**17.1** O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a. Multa Moratória de até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 10 (dez) dias corridos.

17.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

**17.2.** A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no edital e no contrato, sujeitará a contratada, garantia a previa defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação;

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Olivença – AL pelo prazo de até 2 (dois) anos;

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal.

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

17.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

17.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.





17.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstos no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação.

17.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

17.3.2. Tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

17.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados;

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.

17.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

17.6.1. Caso a contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

17.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

## **18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- MEDIDAS ACAUTELADORAS:**

**18.1** Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784 de 1999, a Administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

## **19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DA RESCISÃO CONTRATUAL:**

**19.1** São motivos para a rescisão do presente contrato, nos termos do artigo 78 da Lei 8.666 de 1993:

- I. o não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
- II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.
- III. a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
- IV. o atraso injustificado no início do serviço;
- V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à administração;
- VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no contrato;
- VII. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar a fiscalização a sua execução, assim como as de seus superiores;





VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § art. 65da Lei nº 8.666 de 1993;

XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada a contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela administração, decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou greve, assegurada à contratada o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

XVI. a não liberação, por parte da administração, do objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;

XVII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

19.2 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

19.3 A rescisão deste Contrato poderá ser:

19.3.1 determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;

19.3.2 amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a administração;

19.3.3 judicial, nos termos legislação.

19.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

19.5 quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

19.5.1 devolução da garantia;

19.5.2 pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

19.6 A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual, para ressarcimento da contratante, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à contratante, além das sanções previstas deste instrumento.

19.7 O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

19.7.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

19.7.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

19.7.3 Indenização e multas.





**20. CLÁUSULA VIGÉSIMA- DOS CASOS OMISSOS:**

20.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato serão decididos pela contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078 de 1990- código de defesa do consumidor, no decreto nº.722 de 2001, na Lei complementar nº 123 de 2006, a instrução normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, e na lei nº 8.666 de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste contrato, independentemente das suas transcrições.

**21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DA PUBLICAÇÃO**


21.1 Incubirá a contratante providenciar a publicação do extrato deste contrato na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

**22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DO FORO:**

22.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Santana do Ipanema - AL.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes

Olivença- AL, 30 de novembro de 2021.

  
Josimar Dionísio  
Prefeito Municipal

DEIVE SOUZA DA SILVA:01950640469  
Assinado de forma digital por  
DEIVE SOUZA DA  
SILVA:01950640469  
Dados: 2021.12.10 11:16:13 -03'00'  
Deive Souza da Silva  
Responsável pela Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: Douglas Silva Sobrinho

CPF: 101.533.794-56

Nome: Paulo Fimias Rodrigues de Moraes

CPF: 069.919.104-14



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS  
SÚMULA DE CONTRATO



**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL.

Contratante Município de Olivença – CNPJ 12.257.762/0001-57

Contratada: DVL CONTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.905.197/0001-20.

Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93 e alterações.

Tomada de Preços nº 05/2021.

Vigência: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Valor estimado: R\$ 440.821,57 (quatrocentos e quarenta mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).

Olivença- AL 20 de dezembro de 2021.

**JOSIMAR DIONÍSIO**

Contratante

**DEIVE SOUZA DA SILVA**

Contratado

**Publicado por:**

José Cláudio Sousa de Oliveira

**Código Identificador:**0CB8F3FE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 20/01/2022. Edição 1714

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/ama/>





**GABINETE DO PREFEITO  
ORDEM DE SERVIÇO**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o resultado do Julgamento da licitação realizada em 25/10/2021 sob a modalidade Tomada de Preços nº 05/2021, do tipo Menor Preço, representado pelo menor preço global, de acordo com o que determina a Lei Federal 8.666/93 e alterações, RESOLVE:

I – Expedir a presente ORDEM DE SERVIÇO, a fim de que a empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.905.197/0001-20, estabelecida no Loteamento Paraíso, s/n – Bairro Prefeito Antonio Lins de Souza- Rio Largo– AL, proceda com a execução das obras de construção de serviços remanescentes de escola de 06 (seis) salas, localizada no sítio Terra Vermelha, no Município de Olivença- AL referentes ao Projeto Básico da supracitada Tomada de Preços, conforme solicitações da Secretaria Municipal de Educação, a partir do recebimento da presente Ordem.

II – O local e a forma de execução, as obrigações da Contratada e Contratante, o recebimento e aceitação do objeto, a forma de pagamento, a infrações e sanções administrativas, demais condições e elementos necessários à plena satisfação do objeto licitado, estão vinculados, integralmente, aos termos constantes do instrumento convocatório da licitação e seus anexos.

III – Valor da Ordem de Serviço

O valor da Ordem de Serviço é de 440.821,57 (quatrocentos e quarenta mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos).

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto Contratado.

Expeça-se.

Olivença- AL, 11 de julho de 2022.

**JOSIMAR** Assinado de forma  
digital por JOSIMAR  
**DIONISIO:0** DIONISIO:07219275  
**721927548** 480  
0 Dados: 2022.07.11  
10:43:28 -03'00'

**Josimar Dionísio**  
**Prefeito**