



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

681458/2018

Atividade concluída

FIS. Nº 600

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ANTONIO SALGUEIRO PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO ANTONIO SALGUEIRO PEREIRA**
 Registro: **0206229020** RNP: **0206229020**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20180123498** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/11/2018** Baixada em: **30/11/2018**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **PROENGE CONSTRUCOES LTDA.**

Contratante: **Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL** CPF/CNPJ: **12.517.793/0001-08**
 Endereço do contratante: **RUA Rua Jorge de Lima** Nº: **113**
 Complemento: Bairro: **TRAPICHE DA BARRA**
 Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57010300**

Contrato: **193/2015** Celebrado em: **26/10/2015**
 Valor do contrato: **R\$ 1.144.801,44** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA Rua Jorge de Lima** Nº: **113**
 Complemento: Bairro: **TRAPICHE DA BARRA**
 Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57010300**

Data de início: **05/11/2015** Conclusão efetiva: **14/01/2016**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL** CPF/CNPJ: **12.517.793/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 344.90 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 52 - REFORMA 1845.20 metro quadrado;**

Observações
 ART de reforma e adequação dos serviços emergenciais da Maternidade Escola Santa Mônica.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 681458/2018
03/12/2018, 11:52
cCa26

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cCa26



42/84



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
 Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
 Trapiche da Barra, - Maceió – Alagoas - CEP. 57.010.300
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais de direito, que a empresa **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Bairro Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.072.980/0001-63, executou na sua **TOTALIDADE** para a **Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL**, os serviços da obra de “**REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA**”, localizado na Av. Comendador Leão, nº 1331, Bairro Poço, Maceió/AL, objeto do Contrato nº 193/2015 de Empreitada de Preços Unitários, tendo como Responsável Técnico pela execução dos serviços o **Engenheiro Civil Paulo Antônio Salgueiro Pereira**, portador da carteira do CREA/AL – RN n.º 020622902-0, conforme, vinculação a **ART OBRA/SERVIÇO N.º AL20150022467**.

1. OBJETO DO CONTRATO N.º 193/2015:

Serviços da obra de “Reforma e Adequação dos Serviços Emergenciais da Maternidade Escola Santa Mônica Maceió / AL”.

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS:

Relação em anexo.


3. PRAZO DE EXECUÇÃO:

Início – 05 de Novembro de 2015
 Conclusão – 30 de Outubro de 2016


Declaramos que os serviços foram executados satisfatoriamente de acordo com a planilha de quantitativos, especificações técnicas e projetos da obra. Ressaltamos também que a obra foi executada dentro do prazo e custos previstos em contrato, não existindo nenhum registro de incapacidade técnica ou abandono de obra.

Maceió, 30 de Outubro de 2016.




DEIVYS ALEX DA SILVA
 COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
 MATRÍCULA 0240-0
 GESTOR DO CONTRATO




LUÍZ FERNANDO DE CARVALHO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA RN 0211938831
 MATRÍCULA 0197-0
 FISCAL DA OBRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 681458/2018
 04/12/2018, 00:30

Chave de Impressão: cCa26
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 12 folhas







FIRMA(S) RETRO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO
Av. Comendador Leão, 788, Poço - Maceió - AL -
Fone: 3327-5269

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) LUIZ
FERNANDO DE CARVALHO FALCAO

Maceió- 23 de novembro de 2018

Em testemunho *RF Falcao* da verdade

Maria Lucia Sampaio Falcão - Oficial
Roberto de Melo Falcao - Substituto 5368
Roberto Wagner Sampaio Falcão - Substituto
Karla Roberta Sampaio Falcão Medeiros - Escrevente



SEXTO OFÍCIO DE REG. CIVIL E NOTAS DE MACEIÓ
Maria Rosinete Rodrigues Ramalho da Oliveira - Tabelião
Praça Santo Antônio, nº 13, Ponta Grossa - Maceió/AL - Tel.: (82) 3323-5131

Recebo a firma indicada de
DEIVYS ALEX DA SILVA
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Maceió, 23/11/2018
Em teste *da verdade.*
Maria Rosinete Rodrigues Ramalho da Oliveira (Tabelião Pública)



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em
03/12/2018



Certidão nº 681458/2018
04/12/2018, 00:30

Chave de Impressão: cCa26

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 12 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
 Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
 Trapiche da Barra, - Maceió – Alagoas - CEP. 57.010.300
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA

LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

DATA: 30 OUTUBRO DE 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada dimensões de 3,00m x 4,00m	m2	12,00
1.2	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	und	1,00
1.3	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotoxado (s=38,72 m2) com materiais novos	und	1,00
1.4	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	und	1,00
1.5	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos	und	1,00
1.6	Tapume de vedação da obra em chapa de madeira compensada (6,0 mm) - pintura a cal - aproveitamento 2 x	m2	215,60
1.7	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento (área de construção)	m2	344,90
1.8	Administração local da obra	mês	4,00
1.9	Manutenção do canteiro da obra	mês	4,00
1.10	Equipamento de proteção individual - EPI	mês	4,00
1.11	Ferramentaria de uso na obra	mês	4,00
1.12	Aluguéis de equipamentos da obra	mês	4,00
1.13	Medicina do trabalho	mês	4,00
2.0	DEMOLIÇÃO / RETIRADA / REMOÇÃO		
2.1	Demolição de alvenaria tijolo cerâmico furado de 1/2 vez, sem reaproveitamento	m2	88,20
2.2	Demolição de piso em granilite de alta resistência	m2	245,60
2.3	Demolição de camada de assentamento / contrapiso com uso de ponteiros, esp. = 8,0 cm	m2	245,60
2.5	Retirada de estrutura de madeira pontaleada para telhas onduladas	m2	2.190,10
2.6	Retirada de telhas onduladas	m2	2.190,10
2.7	Retirada de azulejos / cerâmica em paredes com argamassa de assentamento	m2	584,25
2.8	Retirada de folha de porta de passagem	und	45,00
2.9	Retirada de batentes de madeira	und	45,00
2.10	Remoção de luminária	und	50,00
2.11	Remoção de tomadas e interruptores	und	112,00
2.12	Remoção de metais sanitários (torneira, registros e balcão em aço)	pt	72,00
2.13	Remoção de entulho das demolições:		
2.13.1	Transporte horizontal de material até 30m	m3	185,60
2.13.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante de 6,0 m3	m3	185,60
2.13.3	Transporte de material para bota-fora DMT=10km	m3	185,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 681458/2018
 04/12/2018, 00:30
 Chave de Impressão: cCa26

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 12 folhas

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO
 ENG. CIVIL CREA RN 0211938831
 MATRÍCULA 0197-0
 FISCAL DA OBRA





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
 Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
 Trapiche da Barra, - Maceió – Alagoas - CEP. 57.010.300
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS	
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA	
LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.	
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL	
CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.	
DATA: 30 OUTUBRO DE 2016	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
3.0	INFRA-ESTRUTURA / SUPRA-ESTRUTURA		
3.1	Torre de refrigeração (UTI / UCI)		
3.1.1	Escavação manual de vala em material de 1.º categoria até 1,50m de profundidade, excluindo esgotamento e escoramento	m3	78,40
3.1.2	Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com empréstimo de saibro.	m3	42,50
3.1.3	Concreto usinado bombeado FCK= 30 MPA, inclusive lançamento e adensamento	m3	115,80
3.1.4	Forma para estruturas de concreto (Pilar , Vigas e Laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura de = 12mm, 02 utilizações. (Fabricação, Montagem e Desmontagem)	m2	1.389,60
3.1.5	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	m2	1.389,60
3.1.6	Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas	Kg	9.843,00
3.1.7	Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vão 4,1m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mão de obra	m2	365,40
3.1.8	Estaca a trado (broca) diâmetro 30cm em concreto armado moldada in-loco 20mpa	m	288,00
3.2	Abrigo de resíduos e necrotério		
3.2.1	Escavação manual de vala em material de 1.º categoria até 1,50m de profundidade, excluindo esgotamento e escoramento	m3	8,90
3.2.2	Concreto estrutural FCK= 25 MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento e adensamento	m3	27,40
3.2.3	Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas	m3	27,40
3.2.4	Forma para estruturas de concreto (Pilar , Vigas e Laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura de = 12mm, 02 utilizações. (Fabricação, Montagem e Desmontagem)	m2	328,80
3.2.5	Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas	Kg	2.329,00
3.2.6	Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vão 4,1m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mão de obra	m2	68,50
3.3	Reforço da laje de piso da antiga casa de maquinas		
3.3.1	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2.45x6.0m, Telcon ou similar	m2	250,81
3.3.2	Concreto estrutural FCK= 25 MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento e adensamento	m3	20,06
3.3.3	Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas	m3	20,06
3.4	Base de apoio para Grupo Gerador 500Kva, carenado (Base em concreto armado 25Mpa, Espessura de 0,40m, Largura 3,40m, Comprimento 5,00m, Fixada ao solo com 6 estacas de 30cm de diâmetro e 6,0m de comprimento) conforme projeto		
3.4.1	Escavação manual de vala em material de 1.º categoria até 1,50m de profundidade, excluindo esgotamento e escoramento	m3	5,10
3.4.2	Concreto estrutural FCK= 25 MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento e adensamento	m3	6,80
3.4.3	Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas	m3	6,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 681458/2018
 04/12/2018, 00:30
 Chave de Impressão: cCa26

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 12 folhas



 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO
 ENG. CIVIL CREA RN 0211938831
 MATRÍCULA 0197-0
 FISCAL DA OBRA







UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
 Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
 Trapiche da Barra, - Maceió – Alagoas - CEP. 57.010.300
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA

LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

DATA: 30 OUTUBRO DE 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
3.4.4	Forma para estruturas de concreto (Pilar, Vigas e Laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura de = 12mm, 02 utilizações. (Fabricação, Montagem e Desmontagem)	m2	54,40
3.4.5	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares, com montagem e desmontagem	m2	54,40
3.4.6	Amação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas	Kg	476,00
3.4.7	Estaca a trado (broca) diâmetro 30cm em concreto armado moldada in-loco 20mpa	m	36,00
3.4.8	Verga e contraverga de 10 cm x 10 cm em concreto pré - moldado FCK = 20 MPA (preparado com betoneira) aço CA-60, bitola fina, inclusive formas tabua 3A.	m	76,00
3.5	Laje de impermeabilização - Concreto Simples		
3.5.1	Lançamento / aplicação manual de concreto em fundações	m3	43,39
3.5.2	Concreto simples FCK=15MPA, preparo com betoneira, para laje de impermeabilização, esp.= 10,0 cm, sem lançamento	m3	43,39
4.0	ALVENARIA		
4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 06/2014	m2	697,23
4.2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 06/2014	m2	363,50
4.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp. = 0,17m (dobrada aparente), com argamassa traço f5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m2	68,64
4.4	Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 73/48/60 2 st 12,5mm sistemas Lafarge gypsum (ou similar), com isolamento térmico	m2	220,50
4.4.1	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 25mm (isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar)	m2	220,50
5.0	COBERTA		
5.1	Estruturas de Madeira, Metálica e Tipo Especial em Alumínio		
5.1.1	Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas onduladas, vãos de 7m ate 10 m	m2	1.169,40
5.1.2	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m2	1.169,40
5.1.3	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 15m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	m2	1.020,70
5.1.4	Marquise em estrutura metálica, sustentada por cabo de aço, com pintura eletrostática na cor prata e coberta em policarbonato verde claro (Entrada das enfermarias)	m2	16,50
5.1.5	Estrutura tipo especial em alumínio anodizado, com cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação (Pátio interno)	m2	65,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018



LUÍZ FERNANDO DE CARVALHO
 ENG. CIVIL CREA RN 0211938831
 MATRÍCULA 0197-0
 FISCAL DA OBRA

Página 3/10

Certidão nº 681458/2018
 04/12/2018, 00:30
 Chave de Impressão: cCa26

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 12 folhas



47/84



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113

Trapiche da Barra, - Maceió - Alagoas - CEP. 57.010.300

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA

LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

DATA: 30 OUTUBRO DE 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
5.2	Telhamento		
5.2.1	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m2	1.169,40
5.2.2	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada (fornecimento e montagem)		380,50
5.2.3	Telhamento com telha de alumínio, ondulada, espessura de 0,7 mm	m2	640,20
5.2.4	Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura de 6,0 mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m	75,50
5.3	Calhas da cobertura com impermeabilização		
5.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af 06/2014 (1,00 X 1,00 X 0,50)	m2	128,56
5.3.2	Regularização da calha da cobertura com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 3,0 cm, preparo manual	m2	215,50
5.3.3	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros TIP o APP) esp.= 4,0 mm, para calhas em alvenaria de tijolo, incluso emulsão asfáltica	m2	215,50
5.3.4	Proteção mecânica da manta asfáltica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), esp.= 3,0 cm	m2	215,50
5.3.5	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm	m	48,50
5.4	Tubulação em PVC com conexões para águas pluviais		
5.4.1	Tubo PVC DN 100 mm para drenagem de água pluviais - Fornecimento e Instalação	m	156,00
5.4.2	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60 x 60 x 60 cm, esp.= 12 cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) esp.= 2,0 cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção	und	4,00
5.5	Impermeabilização da laje de cobertura		
5.5.1	Regularização da laje de cobertura com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 3,0 cm, preparo manual	m2	165,40
5.5.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm.	m2	165,40
5.6	Rufo em concreto armado com impermeabilização		
5.6.1	Rufo em concreto armado, largura de 40,0cm e esp.= de 7,0 cm	m	220,40
5.6.2	Impermeabilização flexível a base de elastômero para rufo em 3 demãos	m2	88,16
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, tetos, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m2	2.949,76
6.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	2.269,31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 681458/2018

04/12/2018, 00:30

Chave de Impressão: cCa26

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 12 folhas

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO
ENG. CIVIL CREA RN 0211938831
MATRÍCULA 0197-0
FISCAL DA OBRA

Página 4/10



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 04/12/2018, às 00:30.

481 84



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
Trapiche da Barra, - Maceió - Alagoas - CEP. 57.010.300
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA

LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

DATA: 30 OUTUBRO DE 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
6.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em facas internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de talisca	m2	680,45
6.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei-4, Cetim Bianco, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	680,45
6.5	Revestimento para parede com barita, esp. = 2cm	m2	72,00
6.6	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), esp. =0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	95,60
7.0	PISOS COM IMPERMEABILIZAÇÃO E RODAPÉ		
7.1	Regularização de piso / base em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 3,0 cm, preparo manual	m2	908,79
7.2	Pisos		
7.2.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei-4, Cetim Bianco, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	543,61
7.2.2	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	m2	245,60
7.2.3	Piso Vinilico semiflexivel padrão liso, esp. 2mm, fixando com cola	m2	119,58
7.2.4	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros TIP o APP) espessura 4,0 mm, para calhas em alvenaria de tijolo, incluso emulsão asfáltica (Torre de Climatização e Antiga Casa de Maquinas)	m2	363,15
7.2.5	Proteção mecânica da manta asfáltica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0 cm (Torre de Climatização e Antiga Casa de Maquinas)	m2	363,15
7.3	Rodapé		
7.3.1	Rodapé de granilite ou marmorite com 10,0 cm de altura e polimento mecanizado	m	30,58
8.0	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS		
8.1	Portas internas em madeira		
8.1.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 0,80 X 2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	und	18,00
8.1.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 0,90 X 2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	und	28,00
8.1.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 1,20 X 2,10m, 2 folhas, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	und	8,00
8.1.4	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,20 x 2,10 m, 2 folhas, com visor(40x50cm), tipo vai-vem, provida de bate maca e rodapé em chapa de aço inox. inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	und	2,00
8.1.5	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição - (porta externa) - (dimensões de 1,20 x 2,10 m)	m2	8,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 681458/2018
04/12/2018, 00:30
Chave de Impressão: cCa26

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 12 folhas

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO
ENG. CIVIL CREA RN 0211938831
MATRÍCULA 0197-0
FISCAL DA OBRA

Página 5/10



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 04/12/2018, às 00:30.

49/84



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
 Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
 Trapiche da Barra, - Maceió – Alagoas - CEP. 57.010.300
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA
 LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.
 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
 CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
 DATA: 30 OUTUBRO DE 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
8.1.6	Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso guarnição e vidro incolor - (dimensões de 1,20 x 2,10 m)	m2	5,04
8.2	Janelas em alumínio		
8.2.1	Janela de alumínio tipo Maxim - Ar, incluso guarnições e vidro fantasia	m2	38,40
8.2.2	Guichê de alumínio de correr tipo guilhotina, folhas para vidro, com bandeira, incluso guarnição e vidro incolor	m2	2,40
8.2.3	Caixilho fixo, de alumínio, para vidro - Visores	m2	6,50
8.2.4	Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, inclusive acessórios	m2	9,00
8.3	Ferragens e dobradiças		
8.3.1	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento superior	und	16,00
8.3.2	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de acabamento superior	und	12,00
8.3.3	Tarjeta tipo livre ocupado para porta de banheiro	und	10,00
8.3.4	Tarjeta de ferro cromado de sobrepor 2"	und	12,00
8.3.5	Dobradiça em latão cromado 3 x 2 1/2"	und	36,00
8.4	Vidros		
8.4.1	Vidro liso comum transparente, espessura 6,0 mm	m2	3,50
9.0	PINTURA		
9.1	Látex PVA com massa látex PVA - (teto)		
9.1.1	Emassamento com massa látex PVA para ambientes internos, 2 (duas) demãos - Teto	m2	1.730,85
9.1.2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	1.730,85
9.2	Látex acrílico com massa acrílica - (paredes internas)		
9.2.1	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos, 2 (duas) demãos	m2	3.536,50
9.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, pérola, etc.)	m2	3.536,50
9.3	Textura acrílica - (paredes externas)		
9.3.1	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores	m2	2.950,30
9.4	Esmalte sintético brilhante - (esquadrias de madeira - portas)		
9.4.1	Emassamento com massa a base óleo em madeira, 2 (duas) demãos	m2	438,48
9.4.2	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	438,48
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1	Interruptores		
10.1.1	Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	222,00
10.1.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	25,00
10.1.3	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 681458/2018
 04/12/2018, 00:30
 Chave de Impressão: cCa26

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 12 folhas

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO
 ENG. CIVIL CREA RN 0211938831
 MATRÍCULA 0197-0
 FISCAL DA OBRA

Página 6/10



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 00:30.

50/84



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
Trapiche da Barra, - Maceió - Alagoas - CEP. 57.010.300
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA

LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

DATA: 30 OUTUBRO DE 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
10.2	Ponto de luz / Luminárias - Fluorescente, Arandela e Refletor		
10.2.1	Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	72,00
10.2.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	26,00
10.2.3	Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	und	45,00
10.2.4	Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa	und	15,00
10.2.5	Luminária tipo arandela em alumínio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada incandescente	und	8,00
10.3	Pontos: Tomada Bipolar, Ar Condicionado/Split e Telefone		
10.3.1	Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	432,00
10.3.2	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm ² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	42,00
10.3.3	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	18,00
10.3.4	Ponto para rede lógica com cabeamento estruturado embutido, com eletroduto PVC rígido Ø 3/4" com cabo UTP 4 pares categoria 6 e conector RJ 45	pt	26,00
10.4	Extensão de rede com cabos em eletroduto em PVC rígido para interligação ao Quadro de Distribuição		
10.4.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/2"), fornecimento e instalação	m	15,00
10.4.2	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 1,5 mm ² - fornecimento e instalação	m	1.500,00
10.4.3	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 2,5 mm ² - fornecimento e instalação	m	900,00
10.4.4	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 6 mm ² - fornecimento e instalação	m	750,00
10.4.5	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10 mm ² - fornecimento e instalação	m	380,00
10.4.6	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 16mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	250,00
10.4.7	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 25mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	200,00
10.4.8	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 35mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	200,00
10.5	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, com porta, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - Fornecimento e Instalação.		
10.5.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00
10.5.2	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (Americano) 60A a 100A 240V - fornecimento e instalação.	und	1,00
10.5.3	Haste C 5/8" x 3,0m com conector	und	3,00
10.5.4	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (Americano) 10A a 30A 240V - fornecimento e instalação	und	32,00
10.5.4	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	und	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 681458/2018
04/12/2018, 00:30
Chave de Impressão: cCa26
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 12 folhas

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO
ENG. CIVIL CREA RN 0211938831
MATRÍCULA 0197-0
FISCAL DA OBRA

Página 7/10



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 00:30.

51/84



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
 Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
 Trapiche da Barra, - Maceió - Alagoas - CEP. 57.010.300
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA

LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

DATA: 30 OUTUBRO DE 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
10.6	Caixas de Passagem		
10.6.1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60 x 60 x 60 cm, esp. = 12 cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) esp. = 2,0 cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção	und	5,00
10.7	Instalação do novo grupo gerador		
10.7.1	Condutor de cobre 185mm ² isolamento em HEPR/XLPE 90°C de 0,6 kV/1,0 kV	m	360,00
10.7.2	Condutor de cobre 95mm ² isolamento em HEPR/XLPE 90°C de 0,6 kV/1,0 kV	m	150,00
10.7.3	Condutor de cobre 50mm ² isolamento em HEPR/XLPE 90°C de 0,6 kV/1,0 kV	m	100,00
10.7.4	Terminal à compressão, cabo 185mm ² , diâmetro do furo 17,5mm, 1 furo, 1 compressão	und	50,00
10.7.5	Terminal à compressão, cabo 95mm ² , diâmetro do furo 17,5mm, 1 furo, 1 compressão	und	30,00
10.7.6	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	und	30,00
10.7.7	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 100mm (4"), incl conexões, fornecimento e instalação	m	100,00
10.7.8	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	und	12,00
10.7.9	QFAC - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliéster na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1500x1000x350mm	und	4,00
10.7.10	Disjuntor tripolar 630 A com caixa moldada, 30kA	und	2,00
10.7.11	Disjuntor termomagnético tripolar 800 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	und	1,00
10.7.12	Disjuntor tripolar tipo compacto e aberto 1000A	und	1,00
10.7.13	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 Ka	und	6,00
10.7.14	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 Ka	und	6,00
10.7.15	Instalação de quadro de força, montado sobre alvenaria, com confecção e instalação de barramentos para 1000 A, instalação de eletrocalhas perfuradas de 300 x 150 mm com fixação através de suporte interligando o quadro de ligação dos transformadores em paralelo ao grupo gerador de 500 kVA e interligação do grupo gerador ao quadro geral, instalação de disjuntores em caixa moldada de 1000 A e 600 A para interligação dos dois transformadores de 300 kVA e disjuntores de 50 a 150A para distribuição geral.	und	4,00
10.7.16	Instalação de Grupo Gerador de 500 kVA com colocação na base através de caminhão munk, fixação de amortecedores na base de concreto, com instalação de eletrodutos em base de concreto para interligação de cabeamento entre subestação e Grupo Gerador, instalação de cabeamento de 185 mm ² entre quadro de barramento de paralelismo dos transformadores e o Quadro de Transferência Automática no grupo gerador e entre o Quadro de Transferência Automática e o Quadro Geral de Distribuição interligando aos respectivos disjuntores de proteção e fechamento no quadro de distribuição, com testes de funcionamento.	und	1,00
11.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		
11.1	Ponto de água fria em tubulação de PVC Ø 3/4"		
11.1.1	Ponto de água fria PVC 3/4" - media de 5,00 m de tubo PVC roscável água fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscável de 90º graus água fria 3/4" - fornecimento e instalação	pt	16,00
11.2	Ponto de esgoto em tubulação de PVC Ø 100, 75, 50, 40 mm		
11.2.1	Ponto de esgoto PVC 100 mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN Ø 100 mm e 1 joelho PVC 90º graus de esgoto predial DN Ø 100 mm - fornecimento e instalação	pt	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 681458/2018
 04/12/2018, 00:30
 Chave de Impressão: cCa26

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 12 folhas

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO
 ENG. CIVIL CREA RN 0211938831
 MATRÍCULA 0197-0
 FISCAL DA OBRA

Página 8/10



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



Impresso em: 04/12/2018, às 00:30.

52/84



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
Trapiche da Barra, - Maceió – Alagoas - CEP. 57.010.300
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA

LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

DATA: 30 OUTUBRO DE 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
11.2.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm - (tubo de ventilação)	pt	10,00
11.2.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	pt	6,00
11.2.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	pt	12,00
11.3	Louças / Metais / Acessórios Sanitários		
11.3.1	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	und	16,00
11.3.2	Lavatório louça (Deca-Ravena ref. L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	und	12,00
11.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada	und	1,00
11.3.4	Tanque em chapa inox - 304, DML, dimensões 0,60 x 0,60m, polido ou escovado, exclusive, sifão, válvula e torneira	und	1,00
11.3.5	Válvula americana para o tanque 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar	und	1,00
11.3.6	Sifão em aço cromado de 1 1/2" x 2" para tanque em aço inox	und	1,00
11.3.7	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque do D.M.L., padrão alto - fornecimento e instalação	und	1,00
11.3.8	Torneira cromada tubo móvel para bancada de 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação	und	1,00
11.3.9	Registro gaveta 3/4" com canopla em acabamento cromado simples - fornecimento e instalação -	und	8,00
11.3.10	Registro pressão 3/4" com canopla em acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	und	8,00
12.0	DIVERSOS		
12.1	Estacionamento com piso em bloco de concreto, intertravado, cor natural, dim. 10 x 20, e = 8,0 cm (vibro-prensado), sobre colchão de areia, inclusive frete de material	m2	860,00
12.2	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	280,00
12.3	Meio-fio e sarjeta de concreto moldado no local, usinado 15 mpa, com 0,65 m base x 0,30 m altura, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia)	m	95,00
12.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	28,50
12.5	Rede de Gase Medicinais com Postos Individuais de Consumo e Painéis de Alarme		
12.5.1	Ampliação da rede de gases medicinais oxigênio, vácuo e ar comprimido existente na maternidade, incluindo conexões (luvas, joelhos, curvas, tês, cotovelos, válvulas, parafusos, buchas, suportes e abraçadeiras); serviços de solda; pintura especial para marcação de tubos; abertura e fechamento de rasgos em alvenaria; fornecimento e assentamento de tubos de cobre; fornecimento e instalação de postos individuais de consumo e painéis de alarme na rede de gases medicinais.	pt	27,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 681458/2018
04/12/2018, 00:30
Chave de Impressão: cCa26

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 12 folhas

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO
ENG. CIVIL CREA RN 0211938831
MATRÍCULA 0197-0
FISCAL DA OBRA

Página 9/10



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

53/84

Impresso em: 04/12/2018, às 00:30.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
 Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
 Trapiche da Barra, - Maceió – Alagoas - CEP. 57.010.300
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA

LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL

CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.

DATA: 30 OUTUBRO DE 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
12.6	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	m2	450,80
12.7	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar (Antiga casa de maquinas)	m2	250,81
12.8	Instalações de Combate a Incêndio		
12.8.1	Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado	und	8,00
12.8.2	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	und	6,00
12.8.3	Tubo de aço galvanizado com costura 2 1/2" (65mm), inclusive conexões, instalado em rede de alimentação para hidrantes - fornecimento e instalação	m	90,00
12.8.4	Luva, em ferro galvanizado DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada instalado em prumadas, fornecimento e instalação	und	12,00
12.8.5	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP femea, de 2 1/2"	und	4,00
12.8.6	Tê, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalada em prumadas - foreciamento e instalação	und	2,00
12.8.7	Valvula de retenção horizontal em bronze 3"	und	1,00
12.8.8	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	und	3,00
12.8.9	Caixa de incêndio metálica dimensões 0.90x0.60x0.17 m, c/ tampa de vidro temperado 10mm, para hidrante, inclusive 02 mangueiras de algodão de 1 1/2" l=15.00 m e esguicho	und	2,00
12.8.10	Tampão em latão com corrente d= 2 1/2" para engate rápido (incêndio)	und	3,00
12.8.11	União de ferro galvanizado, com rosca BSP, com assento plano, de 2 1/2"	und	4,00
12.8.12	Fornecimento e instalação de suporte em aço tipo mão francesa para fixação de tubos	und	12,00
12.9	Sistema de Climatização com Ar Condicionado Tipo Split		
12.9.1	Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	m	196,00
12.9.2	Ponto de dreno para condensado do split em tubo de água fria PVC 3/4" - media de 5,00 m de tubo PVC roscavel água fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscavel de 90º graus água fria 3/4" - fornecimento e instalação	pt	28,00
12.10	Limpeza final de obra - Área de intervenção total : Reforma (1.845,20m2) + Construção (344,90m2)	m2	1.976,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 681458/2018
 04/12/2018, 00:30
 Chave de Impressão: cCa26

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 12 folhas

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO
 ENG. CIVIL CREA RN 0211938831
 MATRÍCULA 0197-0
 FISCAL DA OBRA

Página 10/10



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

CREA-AL 54184
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 04/12/2018, às 00:30.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 27200264179	CNPJ 02.072.980/0001-63
NOME EMPRESARIAL ROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0F.2B.5F.28.C9.0C.F6.93.15.CD.55.B9.FD.95.AB.1B.0D.67.D5.F0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	02469427460	ALEXANDER LEITE DE CASTRO:02469427460	146778185029932251 755704779914858022 011	09/01/2019 a 08/01/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13563201000149	N A ASSESSORIA CONTABIL LTDA: 13563201000149	907483107337379696 3	04/05/2021 a 04/05/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

0F.2B.5F.28.C9.0C.F6.93.15.CD.55.B9.
FD.95.AB.1B.0D.67.D5.F0-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO


em 16/06/2021 às 09:47:58

8A.25.B2.B7.A7.14.54.59
C1.EA.5B.14.37.81.C1.BF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

55/84



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO


Entidade: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.072.980/0001-63
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
NIRE	27200264179
CNPJ	02.072.980/0001-63
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	MACEIO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/08/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2556

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2556
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.072.980/0001-63

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.523.420,01	R\$ 6.253.248,26
CIRCULANTE		R\$ 1.410.770,01	R\$ 5.140.598,26
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.410.770,01	R\$ 5.140.598,26
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 79.136,34
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 79.136,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.410.770,01	R\$ 5.061.461,92
CEF - FIC Personal RF LP		R\$ 1.410.770,01	R\$ 4.416.726,66
CEF - Aplicação CDB/RDB		R\$ 0,00	R\$ 510.523,16
Aplicação Giro FIC MPE DI		R\$ 0,00	R\$ 134.212,10
PERMANENTE		R\$ 1.112.650,00	R\$ 1.112.650,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.112.650,00	R\$ 1.112.650,00
VALORES ORIGINAIS		R\$ 1.112.650,00	R\$ 1.112.650,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 325.628,49	R\$ 325.628,49
Ferramentas Operacionais		R\$ 327.551,67	R\$ 327.551,67
Instalações Comerciais		R\$ 421.358,62	R\$ 421.358,62
Eqptos de Informática e Periféricos		R\$ 38.111,22	R\$ 38.111,22
PASSIVO		R\$ 2.523.420,01	R\$ 6.253.248,26
CIRCULANTE		R\$ 32.119,08	R\$ 143.694,82
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 32.119,08	R\$ 143.694,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 17.667,79	R\$ 107.802,21
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 17.667,79	R\$ 107.802,21
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.680,02	R\$ 0,00
I.N.S.S. a Recolher		R\$ 5.363,31	R\$ 0,00
F.G.T.S. a Recolher		R\$ 2.316,71	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.771,27	R\$ 35.892,61
P.I.S. a Recolher		R\$ 742,21	R\$ 809,94
COFINS a Recolher		R\$ 3.425,60	R\$ 3.738,21
I.R.P.J. a Recolher		R\$ 1.370,24	R\$ 18.249,65
C.S.L.L. a Recolher		R\$ 1.233,22	R\$ 13.094,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.491.300,93	R\$ 6.109.553,44
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS		R\$ 1.491.300,93	R\$ 5.109.553,44

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 2

57/84



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.072.980/0001-63
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.491.300,93	R\$ 5.109.553,44
Lucros Acumulados		R\$ 1.259.798,46	R\$ 1.491.300,93
Lucro do Exercício		R\$ 731.502,47	R\$ 3.618.252,51
(-) (-) Reversão para Aumento de Capital		R\$ (500.000,00)	R\$ 0,00




DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.072.980/0001-63
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita de Construção Civil		R\$ 1.049.604,61	R\$ 4.401.892,57
Reformas			
Receitas de Obras Diversas e		R\$ 1.049.604,61	R\$ 4.401.892,57
(=) Receita Operacional Bruta		R\$ 1.049.604,61	R\$ 4.401.892,57
(-) (-) Deduções da Receita Operacional		R\$ (63.485,30)	R\$ (263.045,85)
(-) P.I.S. S/Faturamento		R\$ (6.822,43)	R\$ (27.342,00)
(-) COFINS S/Faturamento		R\$ (31.488,14)	R\$ (126.193,89)
(-) I.S.S. S/Serviços		R\$ (25.174,73)	R\$ (109.509,96)
(-) Custo com Mão de Obra Direta		R\$ 3.336,30	R\$ 21.818,61
MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ 3.336,30	R\$ 21.818,61
I.N.S.S.		R\$ 3.336,30	R\$ 21.818,61
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 989.455,61	R\$ 4.160.665,33
(-) (-) Custos da Construção Civil		R\$ (234.022,14)	R\$ (430.665,86)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		R\$ (234.022,14)	R\$ (430.665,86)
(=) Lucro Operacional Bruto		R\$ 755.433,47	R\$ 3.729.999,47
(=) Resultado Operacional Líquido		R\$ 755.433,47	R\$ 3.729.999,47
(=) Resultado Antes do I.R.		R\$ 755.433,47	R\$ 3.729.999,47
(-) (-) Provisões de Impostos/Resultado		R\$ (23.931,00)	R\$ (111.746,96)
(-) I.R.P.J.		R\$ (12.595,26)	R\$ (64.206,52)
(-) C.S.L.L.		R\$ (11.335,74)	R\$ (47.540,44)
(=) Resultado do Exercício		R\$ 731.502,47	R\$ 3.618.252,51
(-) Destinações do Lucro Apurado		R\$ 731.502,47	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 731.502,47	R\$ 3.618.252,51

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNP:** 02.072.980/0001-63 **Número de Ordem do Livro:** 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Historico

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Lucro do Exercício (R\$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.491.300,93
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	3.618.252,51
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	5.109.553,44
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	5.109.553,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.109.553,44
Notas	



60/84

Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

C.N.P.J.: 02.072.980/0001-63

Insc. Junta Comercial: 27200264179 Data: 26/08/1997

Endereço: Rua ANTONIO SOUZA BRAGA, 180, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO/AL, CEP 57081-457

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	6.253.248,26	2.523.420,01
2	1.1	CIRCULANTE	5.140.598,26	1.410.770,01
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.140.598,26	1.410.770,01
4	1.1.1.01	CAIXA	79.136,34	0,00
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	79.136,34	0,00
9	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.061.461,92	1.410.770,01
986	1.1.1.04.008	CEF - FIC Personal RF LP	4.416.726,66	1.410.770,01
987	1.1.1.04.009	CEF - Aplicação CDB/RDB	510.523,16	0,00
9364	1.1.1.04.019	Aplicação Giro FIC MPE DI	134.212,10	0,00
49	1.3	PERMANENTE	1.112.650,00	1.112.650,00
53	1.3.2	IMOBILIZADO	1.112.650,00	1.112.650,00
54	1.3.2.01	VALORES ORIGINAIS	1.112.650,00	1.112.650,00
55	1.3.2.01.001	Máquinas e Equipamentos	325.628,49	325.628,49
56	1.3.2.01.002	Ferramentas Operacionais	327.551,67	327.551,67
60	1.3.2.01.003	Instalações Comerciais	421.358,62	421.358,62
64	1.3.2.01.005	Eqptos de Informática e Periféricos	38.111,22	38.111,22
79	2	PASSIVO	6.253.248,26	2.523.420,01
80	2.1	CIRCULANTE	143.694,82	32.119,08
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.694,82	32.119,08
82	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	107.802,21	17.667,79
83	2.1.1.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	107.802,21	17.667,79
85	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	7.680,02
86	2.1.1.02.001	I.N.S.S. a Recolher	0,00	5.363,31
87	2.1.1.02.002	F.G.T.S. a Recolher	0,00	2.316,71
88	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.892,61	6.771,27
357	2.1.1.03.005	P.I.S. a Recolher	809,94	742,21
358	2.1.1.03.006	COFINS a Recolher	3.738,21	3.425,60
359	2.1.1.03.007	I.R.P.J. a Recolher	18.249,65	1.370,24
360	2.1.1.03.008	C.S.L.L. a Recolher	13.094,81	1.233,22
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.109.553,44	2.491.300,93
111	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
112	2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
113	2.3.1.01.001	Capital Subscrito	1.000.000,00	1.000.000,00
116	2.3.2	RESERVAS	5.109.553,44	1.491.300,93
124	2.3.2.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.109.553,44	1.491.300,93
125	2.3.2.04.001	Lucros Acumulados	1.491.300,93	1.259.798,46
127	2.3.2.04.003	Lucro do Exercício	3.618.252,51	731.502,47

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações parciais foram extraídas do Livro Diário nº 17 encerrado em 31/12/2020;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.
- Exercício Social encerrado em 31/12/2020.

MACEIO (AL), 31 de Dezembro de 2020

JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS

Administrador

CPF: 084.909.244-22

ALEXANDER LEITE DE CASTRO

Contador CRC - AL sob o No. AL-005346/00

CPF: 024.694.274-60

65/84

Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 02.072.980/0001-63
 Insc. Junta Comercial: 27200264179 Data: 26/08/1997
 Endereço: Rua ANTONIO SOUZA BRAGA, 180, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO/AL, CEP 57081-457
 Balanço encerrado em: 31/12/2020


BALANÇO PATRIMONIAL


Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
720	2.3.2.04.096	(-) Reversão para Aumento de Capital	0,00	(500.000,00)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.253.248,26 (seis milhões duzentos e cinquenta e três mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações parciais foram extraídas do Livro Diário nº 17 encerrado em 31/12/2020;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.
- Exercício Social encerrado em 31/12/2020.

MACEIO (AL), 31 de Dezembro de 2020


 JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS
 Administrador
 CPF: 084.909.244-22


 ALEXANDER LETTE DE CASTRO
 Contador CRC - AL sob o No AL-005346/00
 CPF: 024.694.274-60


 62/84

Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

C.N.P.J.: 02.072.980/0001-63

Insc. Junta Comercial: 27200264179 Data: 26/08/1997


Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020

Rua ANTONIO SOUZA BRAGA, 180, TABULEIRO DO MARTINS, MACEIO/AL, CEP 57081-457

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Folha: Página 0008 8

Número livro: 0017




Descrição	Saldo	Total
Receita de Construção Civil		
Receitas de Obras Diversas e Reformas	4.401.892,57	4.401.892,57
(=) Receita Operacional Bruta		4.401.892,57
(-) Deduções da Receita Operacional		
P.I.S. S/Faturamento	(27.342,00)	
COFINS S/Faturamento	(126.193,89)	
I.S.S. S/Serviços	(109.509,96)	(263.045,85)
(-) Custo com Mão de Obra Direta		
I.N.S.S.	21.818,61	21.818,61
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		4.160.665,33
(-) Custos da Construção Civil	(430.665,86)	(430.665,86)
(=) Lucro Operacional Bruto		3.729.999,47
(=) Resultado Operacional Líquido		3.729.999,47
(=) Resultado Antes do I.R.		3.729.999,47
(-) Provisões de Impostos s/Resultado		
I.R.P.J.	(64.206,52)	
C.S.LL.	(47.540,44)	(111.746,96)
(=) Resultado do Exercício		3.618.252,51
(-) Destinações do Lucro Apurado		3.618.252,51
LUCRO DO EXERCÍCIO		3.618.252,51


- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações parciais foram extraídas do Livro Diário nº 17 encerrado em 31/12/2020;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.
- Exercício Social encerrado em 31/12/2020.


MACEIO (AL), 31 de Dezembro de 2020


JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS
Administrador
CPF: 084.909.244-22


ALEXANDER LEITE DE CASTRO
Contador CRC - AL sob o No. AL-005346/00
CPF: 024.694.274-60




63184





DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.491.300,93
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	3.618.252,51
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	5.109.553,44
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.109.553,44

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações parciais foram extraídas do Livro Diário nº 17 encerrado em 31/12/2020;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.
- Exercício Social encerrado em 31/12/2020.

MACEIO (AL), 31 de Dezembro de 2020


JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS
Administrador
CPF: 084.909.244-22


ALEXANDER LEITE DE CASTRO
Contador CRC - AL sob o No. AL-005346/00
CPF: 024.694.274-60


64184

Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
C.N.P.J.: 02.072.980/0001-63
Endereço: Rua ANTONIO SOUZA BRAGA, 180, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO/AL, CEP 57081-457
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Insc. Junta Comercial: 27200264179 Data: 26/08/1997
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2020


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	3.618.252,51
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.618.252,51
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	111.575,74
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.729.828,25
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.729.828,25
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.729.828,25
 Aumento nas Disponibilidades	 3.729.828,25
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.410.770,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.140.598,26

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações parciais foram extraídas do Livro Diário nº 17 encerrado em 31/12/2020;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.
- Exercício Social encerrado em 31/12/2020.

MACEIO (AL), 31 de Dezembro de 2020


 JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS
 Administrador
 CPF: 084.909.244-22


 ALEXANDER LEITE DE CASTRO
 Contador CRC - AL sob o No. AL-005346/00
 CPF: 024.694.274-60


 65/84

Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Inscrição: 02.072.980/0001-63

Endereço: Rua ANTONIO SOUZA BRAGA, 180, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO/AL, CEP 57081-457

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020


Insc. Junta Comercial: 27200264179 Data: 26/08/1997



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.140.598,26 + 0,00	35,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	143.694,82 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.140.598,26	35,77
	Passivo Circulante	143.694,82	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.140.598,26 - 0,00	35,77
	Passivo Circulante	143.694,82	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	5.140.598,26	35,77
	Passivo Circulante	143.694,82	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.140.598,26 - 143.694,82	0,82
	Patrimônio Líquido	6.109.553,44	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.253.248,26	43,52
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	143.694,82 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	5.140.598,26 - 143.694,82	4.996.903,44
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	143.694,82 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	6.109.553,44	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	143.694,82 + 0,00	0,02
	Passivo Total	6.253.248,26	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	143.694,82	0,02
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	6.109.553,44 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	143.694,82 + 0,00	0,02
	Ativo	6.253.248,26	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	3.618.252,51	0,58
	Ativo	6.253.248,26	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	3.618.252,51	0,59
	Patrimônio Líquido	6.109.553,44	

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações parciais foram extraídas do Livro Diário nº 17 encerrado em 31/12/2020;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.
- Exercício Social encerrado em 31/12/2020.



JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS

Administrador

CPF: 084.909.244-22




ALEXANDER LEITE DE CASTRO

Contador CRC - AL sob o No. AL-005346/00

CPF: 024.694.274-60



ASSESSORIA CONTÁBIL



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Maceió / AL, tendo como atividade econômica principal constante em seu objeto social a atividade de Construção Civil, com início de atividades em 26/08/1997.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Disponibilidades

Estão registrados ao valor de aquisição das despesas quando incorridas e no reconhecimento das receitas;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros;

3.3) Imobilizado

Não há Ativo Imobilizado registrado contabilmente.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial e Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial e também não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à quaisquer instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), dividido em 1.000.000 quotas de R\$ 1,00 (Um Real), totalmente integralizadas, apresentando a seguinte composição:

LUCAS FERREIRA DE CARVALHO	500.000 Quotas (50%)
JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS	500.000 Quotas (50%)


7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não há Propriedade para investimento (terreno ou edificação) para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Maceió (AL), 31 de Dezembro de 2020


JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS
Sócio Administrador


ALEXANDER LEITE DE CASTRO
Contador


67/84



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALEXANDER LEITE DE CASTRO, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 005346/O-0, inscrito no CPF nº 02469427460, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
02469427460	005346/O-0	ALEXANDER LEITE DE CASTRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2021 15:44 SOB Nº 20210305029.
PROTOCOLO: 210305029 DE 07/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103963780. CNPJ DA SEDE: 02072980000163.
NIRE: 27200264179. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
PROENGE CONSTRUCOES LTDA - EPP

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Handwritten signature and number 68184



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALEXANDER LEITE DE CASTRO
REGISTRO..... : AL-005346/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 024.694.274-60

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAL contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 18/01/2022 as 14:12:19.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 7527.8262.1417.9304.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

Handwritten signatures and the number 69184.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE ALAGOAS

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
AL-005346/O-0

Nome
ALEXANDER LEITE DE CASTRO

Nascimento
21/03/1978

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
MACEIÓ-AL



Alexander B. Castro

Assinatura do Profissional



Filiação
**JOSÉIVALDO FARIAS DE CASTRO
MARIA LEITE DE CASTRO**

CPF
024.694.274-60

Documento de
Identificação
1.572.533 SSP-AL

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
07/08/2002

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **45D87A**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE ALAGOAS



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:

<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/02469427460/codigo/45D87A>

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quarta-feira, 30 de março de 2022, às 09:41.**

h
[assinaturas]
70/84

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL


REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DATA: 04 DE ABRIL DE 2022

- **DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**



7/1/84

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DE NÃO USO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL

A empresa **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.** – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63, sediada na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió / AL – CEP: 57.081.457, vem através de seu representante legal abaixo assinado, o Sr. **Lucas Ferreira de Carvalho**, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, **DECLARAR** que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal, no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/1999.

Olivença/AL, 04 de abril de 2022.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico



721 84



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL



GUILA DAM 2.652.914/22-74		NOSSO NÚMERO 00000026529142274		DATA DE EMISSÃO 18/03/2022		AUTENTICIDADE D192DC299B675062	
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 02.072.980/0001-63 - PROENGE CONSTRUÇOES LTDA				COMPROMISSÁRIO			
INSCRIÇÃO 0900401940		ENDEREÇO RUA ANTONIO SOUZA BRAGA, 180 COMPLEMENTO: QUADRA: 06;LOTE: 120;LOTEAMENTO: SALVADOR LIRA, LOT.;					
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO TABULEIRO DOS MARTINS				CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.083-330	
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	CÓDIGO SISTEMA ANTERIOR	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC VALOR
2022 0031 001 00400600/22			TAXA DE VIGILAN	31/03/2022	1.462,78	1.462,78	0,00 1.462,78
COMPOSIÇÃO		VALOR LANÇADO					
TVISA		1.462,78					
DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	GRT	TOTAL	
31/03/2022	1.462,78	1.462,78	0,00	0,00	0,00	1.462,78	
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), W(Débito Protesto Suspenso), #(Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário:							
81630000014-7 62782485202-4 20331000000-5 26529142274-8				RECIBO DO CONTRIBUINTE			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							

Para pagamento pelo PIX



PREFEITURA DE MACEIÓ
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUILA DAM 2.652.914/22-74		NOSSO NÚMERO 00000026529142274		DATA DE EMISSÃO 18/03/2022		AUTENTICIDADE D192DC299B675062	
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 02.072.980/0001-63 - PROENGE CONSTRUÇOES LTDA				COMPROMISSÁRIO			
INSCRIÇÃO 0900401940		ENDEREÇO RUA ANTONIO SOUZA BRAGA, 180 COMPLEMENTO: QUADRA: 06;LOTE: 120;LOTEAMENTO: SALVADOR LIRA, LOT.;					
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO TABULEIRO DOS MARTINS				CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.083-330	
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	CÓDIGO SISTEMA ANTERIOR	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC VALOR
2022 0031 001 00400600/22			TAXA DE VIGILAN	31/03/2022	1.462,78	1.462,78	0,00 1.462,78
DATA DE VALIDADE		VALOR LANÇADO		VALOR ATUALIZADO		TOTAL	
31/03/2022		1.462,78		1.462,78		1.462,78	
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspenso), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), W(Débito Protesto Suspenso), #(Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário:							
81630000014-7 62782485202-4 20331000000-5 26529142274-8				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO			



Handwritten signature and number 73184



Comprovante de agendamento de pagamento com código de barras

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	816100000149 627824852024 203310000005 261928122926
Conta de débito:	1106 / 003 / 00002171-0
Convênio:	PREFEITURA MUNICIPAL
Valor:	1.462,78
Data de vencimento:	27/03/2022
Identificação da operação:	TX VIGILANCIA SANITARIA
Data de débito:	28/03/2022
Data/hora da operação:	27/03/2022 22:00:06
Código da operação:	00447982
Chave de Segurança:	P68AXRNP7RWJ389P

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

h
d
74/84



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL



GUIA DAM 2.652.913/22-01		NOSSO NÚMERO 00000026529132201		DATA DE EMISSÃO 18/03/2022		AUTENTICIDADE 600AC3FFB2591E7A	
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 02.072.980/0001-63 - PROENGE CONSTRUÇOES LTDA				COMPROMISSÁRIO			
INSCRIÇÃO 0900401940		ENDEREÇO RUA ANTONIO SOUZA BRAGA, 180 COMPLEMENTO: QUADRA: 06;LOTE: 120;LOTEAMENTO: SALVADOR LIRA, LOT.;					
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO TABULEIRO DOS MARTINS				CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.083-330	
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	CÓDIGO SISTEMA ANTERIOR	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC VALOR
2022 0004 001 00400601/22			TAXA DE FUNCION	31/03/2022	1.115,89	1.115,89	0,00 1.115,89
COMPOSIÇÃO TX FUNCIONAMENT		VALOR LANÇADO 1.115,89					
DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	GRT	TOTAL	
31/03/2022	1.115,89	1.115,89	0,00	0,00	0,00	1.115,89	
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), W(Débito Protesto Suspensão), #(Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário:							
8166000011-0 15892485202-9 20331000000-5 26529132201-3						RECIBO DO CONTRIBUINTE	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							

Para pagamento pelo PIX



PREFEITURA DE MACEIÓ
DUAM - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA DAM 2.652.913/22-01		NOSSO NÚMERO 00000026529132201		DATA DE EMISSÃO 18/03/2022		AUTENTICIDADE 600AC3FFB2591E7A	
CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 02.072.980/0001-63 - PROENGE CONSTRUÇOES LTDA				COMPROMISSÁRIO			
INSCRIÇÃO 0900401940		ENDEREÇO RUA ANTONIO SOUZA BRAGA, 180 COMPLEMENTO: QUADRA: 06;LOTE: 120;LOTEAMENTO: SALVADOR LIRA, LOT.;					
BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO TABULEIRO DOS MARTINS				CIDADE/UF MACEIO/AL		CEP 57.083-330	
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Trib Par Lançamento	CÓDIGO SISTEMA ANTERIOR	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC VALOR
2022 0004 001 00400601/22			TAXA DE FUNCION	31/03/2022	1.115,89	1.115,89	0,00 1.115,89
COMPOSIÇÃO		VALOR LANÇADO					
TX FUNCIONAMENT		1.115,89					
DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	GRT	TOTAL	
31/03/2022	1.115,89	1.115,89	0,00	0,00	0,00	1.115,89	
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA), W(Débito Protesto Suspensão), #(Desistência execução fiscal), N(Prescrita não tributária), R(Prescrita tributária) - Usuário:							
8166000011-0 15892485202-9 20331000000-5 26529132201-3						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO	



[Handwritten signature]
 75/84



Comprovante de agendamento de pagamento com código de barras



Operação realizada com sucesso conforme as informações
fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	816200000114 158924852029 203310000005 261927922409
Conta de débito:	1106 / 003 / 00002171-0
Convênio:	PREFEITURA MUNICIPAL
Valor:	1.115,89
Data de vencimento:	27/03/2022
Identificação da operação:	TX DE FUNCIONAMENTO 2022
Data de débito:	28/03/2022
Data/hora da operação:	27/03/2022 22:06:27
Código da operação:	00448149
Chave de Segurança:	U25RL9RR1N3RR1V2

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

h
76/84

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.072.980/0001-63, sediada na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió / AL – CEP 57.081.457, por seu representante legal abaixo assinado, o Sr. Lucas Ferreira de Carvalho, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, DECLARA, sob as penas da lei, que tomou conhecimento de todas as informações locais para o cumprimento das obrigações do objeto da Licitação Tomada de Preços nº 02/2022.

Olivença/AL, 04 de abril de 2022.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico



77/84

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE DISPORÁ DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.072.980/0001-63, sediada na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió / AL – CEP 57.081.457, por seu representante legal abaixo assinado, o Sr. Lucas Ferreira de Carvalho, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, DECLARA, para os devidos fins de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essenciais para a execução contratual, objeto da presente licitação.

Olivença/AL, 04 de abril de 2022.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
João Paulo Gomes dos Santos
Sócio Administrador
RG n.º 31588956 / CPF: 084.909.244-22
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DE QUE ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO A EMPRESA APRESENTARÁ RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS

Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.072.980/0001-63, sediada na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió / AL – CEP 57.081.457, por seu representante legal abaixo assinado, o Sr. Lucas Ferreira de Carvalho, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, DECLARA, para os devidos fins de que antes da assinatura do contrato a empresa apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com os documentos comprobatórios de seus vínculos com nossa empresa.

Olivença/AL, 04 de abril de 2022.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
João Paulo Gomes dos Santos
Sócio Administrador
RG n.º 31588956 / CPF: 084.909.244-22
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DE QUE NA ASSINATURA DO CONTRATO A EMPRESA APRESENTARÁ O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA

Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.072.980/0001-63, sediada na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió / AL – CEP 57.081.457, por seu representante legal abaixo assinado, o Sr. Lucas Ferreira de Carvalho, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, DECLARA, para os devidos fins de que a empresa na assinatura do contrato apresentará o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, nos termos da NR-9 e do art. 157 da CLT, visando a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

Olivença/AL, 04 de abril de 2022.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
João Raulo Gomes dos Santos
Sócio Administrador
RG n.º 31588956 / CPF: 084.909.244-22
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007

A empresa **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.** – EPP com sede na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió / AL – CEP: 57.081.457, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, o Sr. **Lucas Ferreira de Carvalho**, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, **DECLARA**, expressamente, sob as penas da Lei, que é considerada:

() – Microempresa, ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma;

Gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de participação na Tomada de Preços de nº 02/2022 da Prefeitura Municipal de Olivença/AL.

Olivença/AL, 04 de abril de 2022.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463375-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico



81184

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

A empresa **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.** – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63, com sede na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Lucas Ferreira de Carvalho, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, DECLARA**, sob as penas da lei, para fins da **Tomada de Preços nº 02/2022**, a inexistência no quadro de sócios da empresa, vínculos de parentesco com o executivo Municipal, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Olivença, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza.

Olivença/AL, 04 de abril de 2022.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Eng.º Civil - RN 021463675-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico



82184

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE INTEIRO CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

A empresa, **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.** – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63, sediada na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió / AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Lucas Ferreira de Carvalho**, Sócio Administrador, portador da **Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51**, DECLARO, estar ciente e concordar com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como que cumpro plenamente com os requisitos de habilitação definidos na **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022**.

Olivença/AL, 04 de abril de 2022.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Eng.º Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico



h
83/84

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVO

A empresa: **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.** – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63, com sede na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Lucas Ferreira de Carvalho, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na **TOMADA DE PREÇOS nº 02/2022**, realizado pelo **Município de Olivença/AL**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Olivença/AL, 04 de abril de 2022.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico

14:00 h



**ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA /AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022**

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
CNPJ(MF) N.º 02.072.980/0001-63

Rua: Antônio de Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió / AL.
CEP: 57.081.457 - Telefone: (082) 3338-1815



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Olivença
DEPARTAMENTO LICITAÇÕES
CNPJ: 12.257.762/0001-57



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Protocolo: 04040031

Ano: 2022

Emissão: 04/04/2022

Hora: 16:16:49

TIPO PROCESSO:

ADMINISTRATIVO

TITULAR / ORGÃO:

PROENGE CONSTRUÇÃO LTDA

ASSUNTO:

ENVELOPES PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTA

REQUERENTE / PROCURADOR:

PROENGE CONSTRUÇÃO LTDA

Outras Informações:

ENVELOPES 01 E 02 CONTENDO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA

VITÓRIA LIMA DIONISIO

Recebido Por

Data

Hora





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ:

10.766.991/0001-71

Razão Social:

M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA

Desabilitado

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

RUA LUIZ JUVENCIO AMORIM, 50 - CENTRO - Cacimbinhas / Alagoas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 04/04/2022 06:42



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.766.991/0001-71 DUNS®: 89*****40
Razão Social: M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 27/08/2022
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/03/2022 (*)
FGTS	Validade:	03/04/2022 (*)
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/04/2022
Receita Municipal	Validade:	30/06/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/04/2022 06:42

CPF: 700.008.244-53 Nome: RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA

Ass: _____



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA.

Pelo presente instrumento particular de constituição de contrato social, Danilo Cavalcanti da Silva, brasileiro, solteiro, nascido em 19/04/1988, comerciante, residente e domiciliado à Rua Luiz Amorim da Costa, s/n, Centro, em Cacimbinhas, Alagoas, CEP. 57.570.000, portador do C.P.F. nº 033.528.595-31, e da Carteira de Identidade nº 307.2504-6 SSPAL, e Manoel Albuquerque Neto, brasileiro, solteiro, nascido em 05/11/1970, comerciante, residente e domiciliado à Rua Alcides Evaristo Leite s/n, Centro, Cacimbinhas, Alagoas, Cep. 57.570.000, portador do C.P.F. nº 843.370.284-04 e da Carteira de Identidade nº 1.287.398 SSPAL, resolvem de comum acordo entre si, constituírem uma sociedade comercial limitada, a qual se regerá de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAS PRIMEIRA – TIPO, DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, FORO E PRAZO DE DURAÇÃO

A Sociedade é limitada e girará sob o nome empresarial de **M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA**, que rege esse tipo de sociedade e pela Lei 10406/2002.

1.1

A Sociedade tem sede na Rua Capitão Azarias nº 368, Centro, em Cacimbinhas, Alagoas, cep. 57.570.000.

1.2

A Sociedade tem foro na comarca do município de Cacimbinhas, deste estado de Alagoas, renunciando os contratantes a qualquer outro foro por mais privilegiado que seja.

1.3

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO SOCIAL

O objetivo social da sociedade é de projetos de engenharia, construção de edifícios, construções viárias, construção de portos, vias e canais, irrigação e drenagem, estruturas e obras e arte, montagens industriais, instalações de máquinas e equipamentos, urbanização, obras de saneamento ambiental (aterros sanitários), projetos, cálculos e execução de estruturas em concreto armado (pontes, reservatórios), cálculos e execução de estruturas metálicas, projeto e execução de pavimentação e terraplanagem, agenciamento, locação e capacitação de mão-de-obra, agenciamento e locação de veículos e transportes em geral, locação de equipamentos para construção civil, projetos, manutenção e execução de sistemas de eletrificação urbana e

Manoel

Stonza
[Handwritten signatures]



ALCEBUROS

[Handwritten signature]

[Faint, illegible text]

* 6'02nz400Z2Z34444 *

FEB 18 2038

[Handwritten signature]

04



rural, projeto e execução de obras de saneamento (captação, tratamento destino de esgostos sanitários) projeto, execução e manutenção de sistema de abastecimento de água (captação, adução, tratamento, tratamento e distribuição de água) estudos hidrológicos, projeto execução de barragens (terra, enrocamento, alvenaria de pedra. Concreto armado ou ciclópico).

CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL, QUOTAS, VALOR E CONDIÇÕES DE ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS

O Capital Social da sociedade é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) quotas totalmente integralizada neste ato em moeda corrente e legal do país pelos sócios abaixo:

NOME DOS SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	VALORES EM R\$	
DANILO CAVALCANTI DA SILVA	25.000	25.000,00	50
MANOEL DE ALBUQUERQUE NETO	25.000	25.000,00	50
TOTAIS	50.000	50.000,00	100%

3.1

O Capital Social é dividido em quotas nominais de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma.

3.2

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios que terá sempre, preferência na aquisição das quotas.

3.3

Caso o sócio deseje alienar suas quotas deverá comunicar previamente, por escrito aos outros sócios, citando na comunicação o seguinte: a) o valor por quanto pretende vender cada quota; b) a quantidade de quotas que pretende alienar; e c) as condições do negócio. Recebida a comunicação, aos outros sócios terão 15 (quinze) dias após o recebimento do aviso para exercer o seu direito de preferência nas quotas disponível a venda.

Manoel

[Handwritten signatures and initials]



ALTERNATIVA 10/2008

Handwritten signature

DEPT. DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - SÃO CARLOS - SP
CEP: 13506-900

* 6024240021209 *

FEB 18 2008

Handwritten signature

96



CLÁUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, PODERES, PRÓ-LABORE E CAUÇÃO

A administração da sociedade será exercida pela sócio Danilo Cavalcanti Silva, a quem compete a administração geral de todas as operações comerciais e administrativas, representando a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, ficando vedado a concessão de avais em nome da sociedade em favor de terceiros, exceto em favor de empresa que venha a ser coligada, controlada ou controladora da sociedade ora constituída.

5.1

Poderá o sócio administrador conceder mediante procuração ao outro sócio, poderes que lhe são atribuídos em razão de sua qualidade de sócio gerente, desde que entenda necessário ao bom andamento dos negócios sociais.

5.2

O sócio no exercício da administração da sociedade, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore em valor fixado de comum acordo entre os sócios.

5.3

O sócio gerente ficará isento de pagar ou oferecer bens em garantia de caução para o exercício de seu mandato.

CLÁUSULA SEXTA – DISOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade somente será dissolvida em comum acordo entre os sócios.

6.1

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á a sua liquidação a qual deverá estar terminada no prazo de 03 (três) anos.

6.2

Os sócios elegem entre si o liquidante dando-lhe a forma e fixando a sua remuneração.

CLÁUSULA SÉTIMA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá a qualquer tempo por deliberação dos sócios e mediante alteração contratual, abrir ou fechar filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele.

CLÁUSULA OITAVA – FALECIMENTO, IMPEDIMENTO, SAÍDA, INTERDIÇÃO OU EXCLUSÃO DE SÓCIO.

No caso de falecimento, impedimento, saída ou exclusão de sócio, a sociedade não se dissolverá.

8.1

No mês do evento, será levantado um balanço especial para apuração dos haveres e obrigações desse sócio, cujo valor será pago em 12 (doze) prestações iguais mensais e sucessivas, acrescidas de juros de 10% (dez por cento) ao ano, contados a partir do mês do evento e a iniciar-se 30 dias após o levantamento do balanço especial.

8.2

No caso do saldo ser negativo os devedores pagarão a sociedade nas mesmas condições contidas no parágrafo primeiro.



ALFABETIZADO

Handwritten signature

Administrative stamp with illegible text

Handwritten number: 60242309

FEB 18 2008

Handwritten signature



8.3

Quando se tratar de herdeiros o pagamento será iniciado mediante apresentação do formal de partilha ou da decisão judicial. O inventariante representará o espólio até o final do inventário.

8.4

No caso da sociedade ficar composta de apenas 01 (um) sócio, o sócio remanescente terá 180 (cento e oitenta) dias para recompor o quadro societário.

8.5

Os herdeiros poderão fazer parte da sociedade se assim lhes convier, desde que sejam aceitos pelos sócios remanescentes.

CLÁUSULA NONA – DO EXERCÍCIO SOCIAL, DATA DO ENCERRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS

O exercício social será encerrado no dia 31 do mês de dezembro de cada ano, data em que se procederá o levantamento do balanço geral da sociedade.

9.1

Os lucros verificados, respeitados as deduções legais, serão distribuídos com os sócios na proporção de suas quotas de capital, ou serão transferidos para a conta do Patrimônio Líquido para futura distribuição em forma de moeda nacional ou de quotas de capital e/ou amortização de prejuízos.

9.2

Os prejuízos verificados serão suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, ou serão transferidos para a conta do Patrimônio Líquido para amortização com lucros futuros.

CLÁUSULA DÉCIMA – DESIMPEDIMENTO

(Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est(ao) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, cc/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DIVERGÊNCIA CONTRATUAIS

As divergências, omissões e dúvidas que surgirem na execução do presente contrato, serão submetidas a decisão dos sócios, tomado como base para solução, as normas estabelecidas pela Lei 10406/2002 e demais disposições legais que regem os contratos desta natureza.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato de constituição em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ambas capazes e conhecidas dos contratantes que também assinam, destinando-se 01 (uma) via ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.



ALFONSO...
Handwritten signature
Small illegible stamp

JUCCEL Nº 272.00424309

FEB 18 2009

Handwritten signature



ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA " M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME ".
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

DANILO CAVALCANTI DA SILVA ,brasileiro, maior, solteiro, nascido em 19.04.1988 ,empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Cacimbinhas/AL , a Rua Luiz Amorim da costa ,S/Nº , centro , CEP 57.570.000,portador do CPF Nº 033.528.595-31 e RG 3702504-6 SSP/AL.

MANOEL DE ALBUQUERQUE NETO, brasileiro, maior, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Cacimbinhas/AL a Rua Alcides Evaristo Leite S/Nº , centro,cacimbinhas /AL, CEP: 57.570.000, nascido em 05.11.1970 ,portador do CPF nº 843.370.284-04 e RG 1.287.398 SSP/AL.

Únicos sócios da empresa M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME.,com sede a Rua Capitão Azarias Nº 368 CENTRO, CACIMBINHAS/AL CEP 57.570.000,registrada na junta comercial do estado de Alagoas sob nº 2720043430-9 e inscrito no CNPJ sob nº 10.766.991/0001-71 ,resolvem de comum acordo alterar seu contrato social, mediante as clausulas e condições abaixo:

1ª)A sociedade cujo a razão social M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME,permanece com a mesma, não sofrendo alterações.

2ª)Admite na sociedade a sr RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, casada com regime de comunhão parcial de bens, empresário , nascido em 13.01.1970 ,portadora do CPF nº 700.008.244-53 e RG 719.991 SSP/AL, residente e domiciliada a rua Luiz Juvêncio Amorim nº 50 centro Cacimbinhas/AL CEP 57.570.000

3ª) retira-se da sociedade a Sr MANOEL DE ALBUQUERQUE NETO, que neste ato sede e transfere sua participação do capital social no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),para o novo sócio admitido a sr RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, dando pelo presente plena e geral e irrevogável quitação dos seus direitos.

DANILO CAVALCANTI DA SILVA:25.000 cotas.....	R\$ 25.000,00
RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA:25.000 cotas.....	R\$ 25.000,00
Totais: 50.000 cotas.....	R\$ 50.000,00

4ª) Resolvem os sócios aumentarem o capital social da empresa, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o capital social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é neste ato elevado para 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, cujo os aumentos e integralizado, neste ato em moeda corrente do país, e assim distribuido aos sócios como segue:

DANILO CAVALCANTI DA SILVA:75.000 cotas.....	R\$ 75.000,00
RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA:75.000cotas.....	R\$ 75.000,00
Totais:150.000cotas.....	R\$ 150.000,00

5ª) A responsabilidade dos sócios que era limitada a importância total do capital social, passa a ser restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Manoel

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Manoel de Oliveira Neto
Sócio
M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Certifico e Registro em 01/10/2013 Sob Nº 20130537349
Protocolo: 130537349 de 01/10/2013 NIRE 27200434309
M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME
Chancela: D8DEAD043DAFC04527770E9FCABDF6E51C093117
Mocimbu, 02/10/2013

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO
Secretario Geral

[Signatures]

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA " M D CONSTRUTORA
COMERCIO LTDA ME "
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02



DANILO CAVALCANTI DA SILVA ,brasileiro, maior, solteiro, nascido em 19.04.1988 ,empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Cacimbinhas/AL , a Rua Luiz Amorim da costa ,S/Nº , centro , CEP 57.570.000,portador do CPF Nº 033.528.595-31 e RG 3702504-6 SSP/AL.

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, casado, regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Cacimbinhas/AL a Rua Luiz Juvêncio Amorim Nº 50, centro,cacimbinhas /AL, CEP: 57.570.000, nascido em 05.11.1970 ,portador do CPF nº 700.008.244-53 e RG 719.991SSP/AL.

Únicos sócios da empresa M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME.,com sede a Rua Capitão Azarias Nº 368 CENTRO, CACIMBINHAS/AL CEP 57.570.000,registrada na junta comercial do estado de Alagoas sob nº 2720043430-9 e inscrito no CNPJ sob nº 10.766.991/0001-71 ,resolvem de comum acordo alterar seu contrato social, mediante as clausulas e condições abaixo:

1ª) Resolvem os sócios aumentarem o capital social da empresa, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) o capital social de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) é neste ato elevado para 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentos mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, cujo os aumentos e integralizado, neste ato em moeda corrente do pais, e assim distribuido aos sócios como segue:

DANILO CAVALCANTI DA SILVA.....	150.000 cotas.....	R\$ 150.000,00
RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA.....	150.000cotas.....	R\$ 150.000,00
Totais.....	300.000cotas.....	R\$ 300.000,00

2ª) A responsabilidade dos sócios que era limitada a importância total do capital social, passa a ser restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

3ª) Da administração da sociedade caberá ao sócio o Sr RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, com poderes e atribuições, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros,bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

4ª)O administrador RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA , declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peito ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo fé publica, ou a propriedade.

Pág.,,01



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2014 14:55 SOB Nº 20141218851.
PROTOCOLO: 141218851 DE 11/12/2014. NIRE: 27200434309.
M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME

Carlos Alberto Barros de Araújo
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 18/12/2014



ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA "M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME"
ALTERAÇÃO Nº 02

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social e alterações posteriores, não modificadas pelo presente instrumentos.

E por estarem assim justos e contratados, firmam a presente alteração em 01 (uma) vias de igual teor e forma, assinados pelos sócios, destinando uma via ao arquivamento da junta comercial do estado de Alagoas (JUCEAL), para produzir os efeitos legais.


CACIMBINHAS /AL, 19 de NOVEMBRO de 2014.

Danielo Cavalcanti da Silva
DANILO CAVALCANTI DA SILVA
SOCIO
Ricardo Gonzaga de Oliveira
RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
SOCIO



TESTEMUNHAS:

Maria do Socorro N. Barros
MARIA DO SOCORRO NUNES BARROS
CPF 447.066.694-72 RG 18.235.192 SSP/SP

Cheylla Tenório Gonzaga
CHEYLLA TENORIO GONZAGA
044.368.404-92 RG 2.018.553 SSP/AL



SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTROS DE PESSOAS NATURAIS DE ALAGOAS
RECONHECIMENTO
Reconheço por autenticidade a Firma de
Danielo Cavalcanti da Silva
Em 19/11/2014 da cidade de
CACIMBINHAS/AL
03/12/2014
Rosineide Alves Benjuno



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2014 14:55 SOB Nº 20141218851.
PROTOCOLO: 141218851 DE 11/12/2014. NIRE: 27200434309.
M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME



Carlos Alberto Barros de Araújo
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 18/12/2014

**3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA**

"M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME"

CNPJ N.º 10.766.991/0001-71

NIRE: 2720043430-9



DANILO CAVALCANTI DA SILVA, brasileiro, solteiro maior nascido aos 19/04/1988, empresário, residente na Rua Luiz Amorim da Costa, S/Nº, Centro, Cacimbinhas, CEP 57570-000, Alagoas, portador da Cédula de Identidade sob nº 3072504-6 expedida pela SSP/AL e inscrito no CPF nº 033.528.595-31.

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente na Rua Luiz Juvêncio Amorim, nº 50, Centro, Cacimbinhas, CEP 57570-000, Alagoas, portador da Cédula de Identidade sob nº 719.991 expedida pela SSP/AL e inscrito no CPF nº 700.008.244-53.

Únicos sócios da sociedade empresária M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME, estabelecida na Rua Capitão Azarias, nº 368, Centro, Cacimbinhas, CEP 57570-000, Alagoas, inscrita no CNPJ sob o nº 10.766.991/0001-71, com seu último ato arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o NIRE 2720043430-9, pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, com a presença da totalidade de seus sócios, os abaixo assinados, deliberam de pleno e comum acordo as alterações em seu contrato social original, conforme segue:

1) CAPITAL SOCIAL

- a) O sócio RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA resolve, neste ato, vender direitos, obrigações e 75.000 (setenta e cinco mil quotas) para o sócio DANILO CAVALCANTI DA SILVA, já qualificado no preâmbulo.

§ 1º - O sócio cedente declara, neste ato, que recebeu do sócio cessionário, pela cessão das quotas, a quantia de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), referente a todos os direitos e haveres da sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, do sócio cessionário ou da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

§ 2º - O sócio DANILO CAVALCANTI DA SILVA declara, sob as penas da lei, que conhece e assume o ativo e o passivo da sociedade, e, a partir desta data, assume todos os deveres e direitos sociais que lhes foram cedidos e transferidos pelo cedente.

- b) O sócio DANILO CAVALCANTI DA SILVA resolve, neste ato, aumentar sua participação no Capital Social da sociedade de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R\$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), mantendo R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) integralizados e o valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) será integralizado em 60 (sessenta) parcelas mensais, 36 (trinta e seis) meses após a assinatura deste instrumento contratual.

Uso exclusivo da Junta Comercial - Página 1/3



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2017 12:54 SOB Nº 20170223450.
PROTOCOLO: 170223450 DE 05/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703504174. NIRE: 27200434309.
M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 11/09/2017
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação



- c) Por força da venda das quotas sociais, fica reservado ao sócio DANILO CAVALCANTI DA SILVA a participação no capital social no valor de R\$ 1.425.000,00 (um milhão quatrocentos e vinte e cinco mil reais).
- d) Diante do exposto acima, o capital social, passa a ter a seguinte redação: o capital Social da sociedade é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
DANILO CAVALCANTI DA SILVA	1.425.000	95	1.425.000,00
RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	75.000	5	75.000,00

§ 1º - O Capital Social integralizado é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e o sócio DANILO CAVALCANTI DA SILVA se compromete a integralizar o valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em 60 (sessenta) parcelas mensais, após 36 (trinta e seis) meses da assinatura deste instrumento contratual.

§ 2º - O sócio DANILO CAVALCANTI DA SILVA fica obrigado ao cumprimento da forma e prazo previstas no parágrafo 1º para a integralização de suas quotas.

2) ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade passa a ser exercida pelo sócio DANILO CAVALCANTI DA SILVA, a quem compete toda a administração geral de todas as operações comerciais e administrativas, representando a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, ficando autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações, seja em favor dos quotistas ou de terceiros; bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

3) DESIMPEDIMENTO DOS SOCIOS

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de alteração contratual em via única para que se produzam todos os efeitos legais.



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2017 12:54 SOB Nº 20170223450.
PROTOCOLO: 170223450 DE 05/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703504174. NIRE: 27200434309.
M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 11/09/2017
www.facilita.al.gov.br



Cacimbinhas/AL, 22 de agosto de 2017



Daniilo Cavalcanti da Silva
DANILO CAVALCANTI DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.528.595-31

ENTE COM U
VICIDADE



Ricardo Gonzaga de Oliveira
RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
SÓCIO
CPF: 700.008.244-53

RECONHECIMENTO DE FIRMA
RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE AS FIRMAS DE

Daniilo Cavalcanti da Silva
Ricardo Gonzaga de Oliveira

EM TESTE DA VERDADE: 31/08/17

CACIMBINHAS

Francisco Benjaino Ceza
Belº ROSINEIDE ALVES BENJOINO
OFICIALA

FEVEREIRO
RECONHECIMENTO DE FIRMA
DISTRIBUIÇÃO

971


968

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
DAS PESSOAS NATURAIS DE
CACIMBINHAS - AL
CNPJ 06.820.811/0001-40
Belº ROSINEIDE ALVES BENJOINO
OFICIALA
FRANCISCO BENJOINO CEZA
SUBSTITUTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2017 12:54 SOB Nº 20170223450.
PROTOCOLO: 170223450 DE 05/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703504174. NIRE: 27200434309.
M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 11/09/2017
www.facilita.al.gov.br



19

**4ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
"M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME"
CNPJ N.º 10.766.991/0001-71
NIRE: 2720043430-9**



DANILO CAVALCANTI DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior, nascido aos 19/04/1988, empresário, residente na Rua Luis Amorim da Costa, S/Nº, Centro, Cacimbinhas, CEP 57570-000, Alagoas, portador da Cédula de Identidade sob nº 3072504-6 expedida pela SSP/AL e inscrito no CPF nº 033.528.595-31

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 13/01/1970, Engenheiro Civil, residente na Rua Luis Juvencio Amorim, 50, Centro, Cacimbinhas, CEP 57570-000, Alagoas, portador da Cédula de Identidade sob nº 719.991 expedida pela SSP/AL e inscrito no CPF nº 700.008.244-53.

Únicos sócios da sociedade empresária M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME, estabelecida na Rua Capitão Azarias, nº 368, Centro, Cacimbinhas, CEP 57570-000, Alagoas, inscrita no CNPJ sob o nº 10.766.991/0001-71, com seu último ato arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o NIRE 2720043430-9, pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, com a presença da totalidade de seus sócios, os abaixo assinados, deliberam de pleno e comum acordo as alterações em seu contrato social original, conforme segue:

1) QUADRO SOCIAL

- a) Retira-se da sociedade o sócio DANILO CAVACANTI DA SILVA vendendo, neste ato, suas quotas, direitos e obrigações para o sócio, RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA.
- b) Entra na sociedade o sócio, RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, solteiro, nascido em 04/10/2000, empresário, residente na RUA JOAQUIN LICOR DE ARAUJO, 285, centro, Cacimbinhas, CEP 57.570-000, Alagoas, portador da cédula de identidade 4126555-6 SESP-AL, e inscrito no CPF: 119.471.054-93.

2) CAPITAL SOCIAL

- a) O sócio RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA resolve, neste ato, vender R\$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS) de sua participação no Capital Social da sociedade, para o sócio ora admitido RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO.
- b) Por força da venda das quotas sociais, fica reservado ao sócio admitido RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO a participação no capital social no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), sendo o valor totalmente integralizado em moeda corrente, e o sócio remanescente RICARDO GONZAGA DE



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2019 15:14 SOB Nº 20190063181.
PROTOCOLO: 190063181 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900935271. NIRE: 27200434309.
M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 27/02/2019
www.facilita.al.gov.br



OLIVEIRA a participação no capital social de R\$ 1.425.000,00 (Hum milhão quatrocentos e vinte e cinco mil reais) sendo R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco reais) integralizados e R\$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais) a serem integralizados em 60 (sessenta) parcelas mensais após 19 (dezoove) meses da assinatura deste ato contratual.

Diante do exposto acima, alteram-se a cláusula quinta, do contrato social primitivo e alterações anteriores, que passam ter a seguinte redação:

O Capital Social da sociedade é de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), sendo R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) integralizados, e R\$ 1.200.000,00 a serem integralizados, dividido em 1.500.000 (hum milhão e quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente subscritas da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	1.425.000	95	1.425.000,00
RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO	75.000	5	75.000,00

3) SEDE

A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço Rua Capitão Azarias, nº 368, Centro, Cacimbinhas, CEP 57570-000, Alagoas, passa a fazê-lo no seguinte endereço na, RUA LUIZ JUVENCIO AMORIM, 50, CENTRO, CEP 57570000, CACIMBINHAS - ALAGOAS

4) ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade passa ser exercida pelo sócio RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, a quem compete toda a administração geral de todas as operações comerciais e administrativas, representando a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, ficando autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações, seja em favor dos quotistas ou de terceiros, hem como alienar bens imóveis da sociedade, scm autorização dos demais sócios.

5) DESEMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de alteração contratual em via única para que se produzam todos os efeitos legais.



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2019 15:14 SOB Nº 20190063181. PROTOCOLO: 190063181 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11900935271. NIRE: 27200434309. M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 27/02/2019
www.facilita.al.gov.br



Cacimbinhas/AL, 08 de FEVEREIRO de 2019

CARTÓRIO
LUIZ SOUTO NETO

Ricardo Gonzaga de Oliveira
RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 700.008.244-53

SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTROS
LUIZ SOUTO NETO
CACIMBINHAS - ALAGOAS

Edene Souza Gonzaga
Tabeliã
Paula Cristina L. Souza

CARTÓRIO
LUIZ SOUTO NETO

Ricardo Gonzaga de Oliveira Filho
RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO
CPF: 119.471.054-93

CARTÓRIO
LUIZ SOUTO NETO

Daniilo Cavalcanti da Silva
DANILO CAVALCANTI DA SILVA
CPF: 033.528.595-31



CARTÓRIO LUIZ SOUTO NETO SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTROS DO ÚNICO OFÍCIO CACIMBINHAS - ALAGOAS	RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS DE
	<i>RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA; RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO</i>
	Em <i>22</i> de <i>02</i> de <i>2019</i>
	Em testemunho <i>R</i> de <i>Edene Souza Gonzaga</i>

CARTÓRIO LUIZ SOUTO NETO SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTROS DO ÚNICO OFÍCIO CACIMBINHAS - ALAGOAS	RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS DE
	<i>DANILO CAVALCANTI DA SILVA</i>
	Em <i>08</i> de <i>02</i> de <i>2019</i>
	Em testemunho <i>R</i> de <i>Edene Souza Gonzaga</i>



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2019 15:14 SOB Nº 20190063181.
PROTOCOLO: 190063181 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900935271. NIRE: 27200434309.
M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACIÓ, 27/02/2019
www.facilita.al.gov.br

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
PERÍCIA OFICIAL - POAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DEL MARIO PEDRO DOS SANTOS

 Polegar Direito



Ricardo Gonzaga de Oliveira
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 719991 DATA DE EXPEDIÇÃO 07/01/2014

NOME RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA
MARIA DO CARMO GONZAGA DE OLIVEIRA

NATURALIDADE CACIMBINHAS - AL DATA DE NASCIMENTO 13/31/1970

DOC ORIGEM CERTD CAS 675 FLS 238 LIV 02-AUX
CACIMBINHAS - AL


CPI 700.008.244-53

2 VIA

Maria Madalena Cardoso da Silva
MARIA MADALENA CARDOSO DA SILVA
DIRETORA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

P 5

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

23 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL - POLÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DEL. MÁRIO PEDRO DOS SANTOS



Polegar Direito



Ricardo Gonzaga de Oliveira Filho

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4126555-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/03/2016

NOME
RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO

FILIAÇÃO
**RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
CHEYLLA TENÓRIO GONZAGA**

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO
PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL 04/10/2000

DOC ORIGEM
**CERTD NASC 13603 FLS 12A LIV 206 CIRC
CACIMBINHAS-AL**

CPF
119.471.054-93

1 VIA

Maria
MARIA MADALENA CARDOSO DA SILVA
CHEFEIA ESPECIAL DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

P 85

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



24



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.766.991/0001-71
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
18/02/2008

NOME EMPRESARIAL
M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R LUIZ JUVENCIO AMORIM

NÚMERO
50

COMPLEMENTO

CEP
57.570-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
CACIMBINHAS

UF
AL

ENDEREÇO ELETRÔNICO
KAKA_GONZAGA@YAHOO.COM.BR

TELEFONE
(82) 9696-7179

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
18/02/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/03/2022 às 21:07:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

25
1/1



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 10.766.991/0001-71

Nome/Contribuinte: M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 10/04/2022

Emitida às 13:58:28 do dia 09/02/2022


Código de controle da certidão: 25D5-9926-09D7-48D5

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

26



CONSTRUINDO O FUTURO!



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Certifico que revendo os arquivos do Setor de Tributação desta Prefeitura, constatei a inexistência de débitos em nome da M. D. CONSTRUTORA & COMÉRCIO LTDA, localizada na Rua Luiz Juvêncio de Amorim, nº50, centro, nesta cidade de Cacimbinhas /AL, com CNPJ nº10.766.991/0001-71, cadastrada nesta Prefeitura sob nº4500044.

Validade; 30.06.2022.

Cacimbinhas, 06 de Janeiro de 2022.

PREF. MUL DE CACIMBINHAS
José Miguel Neto
Funcionário

27



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.766.991/0001-71
Certidão n°: 8573532/2022
Expedição: 15/03/2022, às 18:12:17
Validade: 11/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.766.991/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

28




CONSTRUINDO O FUTURO!



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Declaro para os devidos fins, a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo os arquivos do Sistema de Tributos desta Prefeitura, constatei a existência de Inscrição Municipal de Nº4500044, em nome da M. D. CONSTRUTORA & COMÉRCIO LTDA – ME, com CNPJ: 10.766.991/0001-71, localizada na Rua Luiz Juvêncio de Amorim, Nº50, centro, nesta cidade de Cacimbinhas/AL.

Cacimbinhas, 22 de Janeiro de 2021.


JOSÉ MIGUEL NETO

Ag. Fazendário –Mat.271

Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, Praça 19 de setembro, 101
Centro - Cacimbinhas/AL CEP: 57570-000

Tel/fax: (82) 3422-1219
CNPJ/ME: Nº 12.227.971/0001-58



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.766.991/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:30:07 do dia 17/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2022.

Código de controle da certidão: **D7B3.71F7.4921.33DD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinaturas manuscritas em azul.



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME			Protocolo: ALC2201036610	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRF (Sede) 27200434309	CNPJ 10.766.991/0001-71	Data de Ato Constitutivo 18/02/2008	Início de Atividade 18/02/2008	
Endereço Completo Rua LUIZ JUVENCIO AMORIM, Nº 50, CENTRO - Cacimbinhas/AL - CEP 57570-000				
Objeto Social SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE IRRIGAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADOS ANTERIOR, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIA E DE GAS.				
Capital Social R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 700.008.244-53	Participação no capital R\$ 1.425.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Nome RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO	CPF/CNPJ 119.471.054-93	Participação no capital R\$ 75.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N
Dados do Administrador				
Nome RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	CPF 700.008.244.53	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento		Situação		
Data 26/04/2021	Número 20210217588	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA	
			Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/03/2022, às 09:47:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código 5HUVTFE1.



ALC2201036610

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral

(Handwritten signature)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.766.991/0001-71
Razão Social: M D CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA ME
Endereço: RUA CAPITAO AZARIAS 368 / CENTRO / CACIMBINHAS / AL / 57570-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/03/2022 a 22/04/2022

Certificação Número: 2022032401422118274841

Informação obtida em 04/04/2022 06:22:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO Nº: 003279729

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

MD CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, vinculado ao CNPJ: 10.766.991/0001-71 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, sexta-feira, 4 de março de 2022 às 13h44min.

PEDIDO Nº:

0003279729



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : VINÍCIUS SANTOS MAJOR
REGISTRO..... : AL-008730/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.093.204-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 07/03/2022 as 13:57:52.

Válido até: 05/06/2022.

Código de Controle: 29803.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo (5)		
Circulante (10)		
Disponível (15)		
Bancos C/Movimento (30)		
Banco do Brasil S/A. (35)	1.1.01.02.00001	1.875,84D
=Bancos C/Movimento		*****1.875,84D
=Disponível		*****1.875,84D
=T o t a l - Circulante		*****1.875,84D
Ativo Não Circulante (370)		
Imobilizado (435)		
Imóveis (440)		
Predio (1597)	1.2.03.01.00003	360.000,00D
=Imóveis		****360.000,00D
Máquinas e equipamentos (465)		
Máquinas e equipamentos (470)	1.2.03.03.00001	130.000,00D
=Máquinas e equipamentos		****130.000,00D
Informática e Comunicação (475)		
Equipamentos Informática (1604)	1.2.03.04.00003	18.530,00D
=Informática e Comunicação		*****18.530,00D
Móveis e utensílios (485)		
Móveis e Utensílios (490)	1.2.03.05.00001	15.800,00D
=Móveis e utensílios		*****15.800,00D
Veículos (495)		
Veículos (500)	1.2.03.06.00001	300.000,00D
=Veículos		****300.000,00D
=Imobilizado		****824.330,00D
=T o t a l - Ativo Não Circulante		****824.330,00D
=T o t a l - Ativo		****826.205,84D

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 700.008.244-53

VINICIUS SANTOS MAJOR
Contador (a)
CPF: 105.093.204-81 CRC 008730/O

M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA CNPJ 10766991000171 NIRE 27200434309

R LUIZ JUVENCIO AMORIM, 50, CENTRO, CACIMBINHAS-AL CEP 57570-000

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 5

Folha: 2

Descrição	Classificação	
Passivo (680)		
Circulante (685)		
Fornecedores (765)		
Pessoa Física e Pessoa Jurídica (770)		
Fornecedores (775)	2.1.03.01.00001	66.438,50C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****66.438,50C
=Fornecedores		*****66.438,50C
Tributos e Contribuições a Recolher (790)		
Tributos e Contribuições a Recolher (795)		
IRPJ a Recolher (3520)	2.1.05.01.00001	11.346,80C
CSLL a Recolher (805)	2.1.05.01.00002	8.599,68C
INSS a Recolher (3499)	2.1.05.01.00003	22.406,94C
FGTS a Recolher (3506)	2.1.05.01.00004	6.688,64C
PIS a Recolher (3457)	2.1.05.01.00009	4.926,90C
COFINS a Recolher (3471)	2.1.05.01.00010	22.693,59C
ISS a Recolher (3478)	2.1.05.01.00011	14.929,99C
=Tributos e Contribuições a Recolher		*****91.592,54C
=Tributos e Contribuições a Recolher		*****91.592,54C
Obrigações com Pessoal (930)		
Salários (935)		
Salários a Pagar (940)	2.1.06.01.00001	88.107,97C
=Salários		*****88.107,97C
=Obrigações com Pessoal		*****88.107,97C
Total - Circulante		*****246.139,01C
Patrimônio líquido (1170)		
Capital Social (1175)		
Capital Social (192)	2.3.01.01	1.500.000,00C
(-) Capital Social a Integralizar (3800)	2.3.01.03	1.200.000,00D
=Capital Social		*****300.000,00C
Lucros e/ou Prejuízos (1325)		
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados (1330)		
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2.3.03.01.00001	280.066,83C
=Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		*****280.066,83C

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 700.008.244-53

VINICIUS SANTOS MAJOR
Contador (a)
CPF: 105.093.204-81 CRC 008730/O

36

M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA CNPJ 10766991000171 NIRE 27200434309
R LUIZ JUVENCIO AMORIM, 50, CENTRO, CACIMBINHAS-AL CEP 57570-000

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 5

Folha: 3



Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Lucros e/ou Prejuizos		****280.066,83C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****580.066,83C
=T o t a l - Passivo		****826.205,84C

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 700.008.244-53

VINICIUS SANTOS MAJOR
Contador (a)
CPF: 105.093.204-81 CRC 008730/O

Handwritten signature and the number 37.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
10509320481	VINICIUS SANTOS MAIOR
70000824453	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA



CERTIFICADO O REGISTRO EM 26/04/2021 13:40 SOB Nº 20210217588.
PROTOCOLO: 210217588 DE 26/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102794764. CNPJ DA SEDE: 10766991000171.
NIRE: 27200434305. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2021.
M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

38

M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME (00101)

Termo de Abertura

Diário : 004 Folha : 001

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 29 (VINTE E NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 29 (VINTE E NOVE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 4 (QUATRO), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020.

EMPRESA: M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME
ENDREÇO: R LUIZ JUVENCIO AMORIM, 50
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CACIMBINHAS/AL CEP: 57570000

CNPJ: 10766991000171
INSC. ESTADUAL: 242172660
INSC. MUNICIPAL: 4500044
CÓDIGO NIRE: 27200434309

REGISTRO JUNTA: 27200434309
DATA REGISTRO JUNTA: 18/02/2008

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, A SRa. VINICIUS SANTOS MAJOR REGISTRADA NO C.R.C. SOB O N.º 008730/O, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O N.º 105.093.204-81

CACIMBINHAS, AL, 01 DE JANEIRO DE 2020

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA

CPF: 700.008.244-53

Sócio
Administrador

VINICIUS SANTOS MAJOR

CONTADOR(A)

CRC: 008730/O CPF: 105.093.204-81

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2020			
(35)	Prestação de serviços	269.244,52	
(1435)	Prestação de serviços		269.244,52
03 de janeiro de 2020			
(35)	Serviços Terceiros		865,56
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		1.419,51
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	1.419,51	
(1611)	Serviços Terceiros	865,56	
05 de janeiro de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		1.938,85
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		1.523,38
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	1.938,85	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	1.523,38	
11 de janeiro de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		1.592,62
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	1.592,62	
14 de janeiro de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		1.973,47
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	1.973,47	
28 de janeiro de 2020			
(35)	Energia Eletrica		623,20
(35)	Internet e Telefone		242,36
(2100)	Energia Eletrica	623,20	
(2175)	Internet e Telefone	242,36	
30 de janeiro de 2020			
(35)	Aluguel Maq equipamentos		4.258,54
(35)	Manutenção e Limpeza		311,60
(35)	Propaganda e Publicidade		69,24
(35)	Honorarios Profissionais		6.000,00
(35)	Outras Despesas OBRAS		1.234,32
(35)	Frete		830,93
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		1.869,60
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		1.661,87
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		1.696,49
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		1.731,11
(3520)	Imposto de Renda Pessoa Juridica		2.651,29
(805)	Contribuição Social Lucro Liquido		1.994,24
(3499)	INSS a Recolher		5.196,11
(3506)	FGTS a Recolher		1.551,08
(3457)	PIS a Recolher		1.142,53
(3471)	COFINS a Recolher		5.262,58
(3478)	ISS a Recolher		3.462,23
(940)	Salários a Pagar		19.388,47
(940)	PRO LABORE		4.500,00
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	1.869,60	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	1.661,87	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	1.696,49	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	1.731,11	
(92)	Frete	830,93	
(1840)	PRO LABORE	4.500,00	

40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1885)	Salários a Pagar	19.388,47	
(1960)	INSS a Recolher	5.196,11	
(1965)	FGTS a Recolher	1.551,08	
(2336)	Honorarios Profissionais	6.000,00	
(1632)	Aluguel Maq equipamentos	4.258,54	
(2329)	Propaganda e Publicidade	69,24	
(2305)	Outras Despesas OBRAS	1.384,89	
(1639)	Manutenção e Limpeza	311,60	
(3513)	Imposto de Renda Pessoa Juridica	2.631,29	
(3450)	ISS a Recolher	3.462,23	
(2350)	PIS a Recolher	1.142,55	
(3464)	COFINS a Recolher	5.262,58	
(3485)	Contribuição Social Lucro Liquido	1.994,24	
02 de fevereiro de 2020			
(35)	Prestação de serviços	250.673,52	
(1435)	Prestação de serviços		250.673,52
03 de fevereiro de 2020			
(35)	Serviços Terceiros		3.133,42
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		5.138,81
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	5.138,81	
(1611)	Serviços Terceiros	3.133,42	
05 de fevereiro de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.018,86
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		5.514,82
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.018,86	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	5.514,82	
11 de fevereiro de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		5.765,49
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	5.765,49	
14 de fevereiro de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.144,20
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.144,20	
28 de fevereiro de 2020			
(35)	Manutenção e Limpeza		1.128,03
(35)	Propaganda e Publicidade		250,67
(35)	Honorarios Profissionais		6.000,00
(35)	Outras Despesas OBRAS		5.013,47
(35)	Aluguel Maq equipamentos		15.416,42
(35)	Energia Eletrica		2.256,06
(35)	Internet e Telefone		877,36
(35)	Frete		3.008,08
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.766,84
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.768,19
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.016,16
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.141,50
(3520)	Imposto de Renda Pessoa Juridica		9.525,59
(805)	Contribuição Social Lucro Liquido		7.219,40
(3499)	INSS a Recolher		18.810,24
(3506)	FGTS a Recolher		5.615,09
(3457)	PIS a Recolher		4.136,11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3471)	COFINS a Recolher		19.051,19
(3478)	ISS a Recolher		12.533,68
(940)	Salários a Pagar		70.188,59
(940)	PRO LABORE		4.500,00
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.266,84	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.768,19	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.016,16	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.141,50	
(92)	Frete	3.008,08	
(1840)	PRO LABORE	4.500,00	
(1885)	Salários a Pagar	70.188,59	
(1960)	INSS a Recolher	18.810,54	
(1965)	FGTS a Recolher	5.615,09	
(2336)	Honorarios Profissionais	6.000,00	
(2100)	Energia Eletrica	2.256,06	
(1632)	Aluguel Maq equipamentos	15.416,42	
(2175)	Internet e Telefone	877,30	
(2329)	Propaganda e Publicidade	250,67	
(2305)	Outras Despesas OBRAS	5.013,47	
(1639)	Manutenção e Limpeza	1.128,03	
(3513)	Imposto de Renda Pessoa Juridica	9.525,59	
(3450)	ISS a Recolher	12.533,68	
(2390)	PIS a Recolher	4.136,11	
(3464)	COFINS a Recolher	19.051,19	
(3485)	Contribuição Social Lucro Liquido	7.219,40	
02 de março de 2020			
(35)	Prestação de serviços	273.689,52	
(1435)	Prestação de serviços		273.689,52
03 de março de 2020			
(35)	Serviços Terceiros		3.421,12
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		5.610,64
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	5.610,64	
(1611)	Serviços Terceiros	3.421,12	
05 de março de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.663,31
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.021,17
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.663,31	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.021,17	
11 de março de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.294,86
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.294,86	
14 de março de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.800,15
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.800,15	
31 de março de 2020			
(35)	Internet e Telefone		957,91
(35)	Manutenção e Limpeza		1.231,60
(35)	Propaganda e Publicidade		273,69
(35)	Honorarios Profissionais		6.000,00
(35)	Outras Despesas OBRAS		5.473,79

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Aluguel Maq equipamentos		16.831,91
(35)	Energia Eletrica		2.463,21
(35)	Frete		3.284,27
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.842,24
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.389,62
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.568,55
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.705,39
(3520)	Imposto de Renda Pessoa Juridica		10.400,20
(805)	Contribuição Social Lucro Liquido		7.882,26
(3499)	INSS a Recolher		20.537,66
(3500)	FGTS a Recolher		6.130,65
(3457)	PIS a Recolher		4.515,88
(3471)	COFINS a Recolher		20.800,40
(3478)	ISS a Recolher		13.684,48
(940)	Salários a Pagar		76.633,07
(940)	PRO LABORE		4.500,00
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.842,24	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.389,62	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.568,55	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.705,39	
(92)	Frete	3.284,27	
(1840)	PRO LABORE	4.500,00	
(1885)	Salários a Pagar	76.633,07	
(1960)	INSS a Recolher	20.537,66	
(1965)	FGTS a Recolher	6.130,65	
(2336)	Honorarios Profissionais	6.000,00	
(2100)	Energia Eletrica	2.463,21	
(1632)	Aluguel Maq equipamentos	16.831,91	
(2175)	Internet e Telefone	957,91	
(2329)	Propaganda e Publicidade	273,69	
(2305)	Outras Despesas OBRAS	5.473,79	
(1639)	Manutenção e Limpeza	1.231,60	
(5515)	Imposto de Renda Pessoa Juridica	10.400,20	
(3450)	ISS a Recolher	13.684,48	
(2390)	PIS a Recolher	4.515,88	
(3464)	COFINS a Recolher	20.800,40	
(3485)	Contribuição Social Lucro Liquido	7.882,26	
02 de abril de 2020			
(35)	Prestação de serviços	261.451,37	
(1435)	Prestação de serviços		261.451,37
03 de abril de 2020			
(35)	Serviços Terceiros		3.268,14
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		5.359,75
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	5.359,75	
(1611)	Serviços Terceiros	3.268,14	
05 de abril de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		5.751,93
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.320,64
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	5.751,93	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.320,64	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de abril de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.013,38
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.013,38	
14 de abril de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.451,36
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.451,36	
30 de abril de 2020			
(35)	Salários a Pagar		257.416,51
(35)	ISS a Recolher		42.752,96
(35)	COFINS a Recolher		64.984,47
(35)	PIS a Recolher		14.108,47
(35)	FGTS a Recolher		19.153,33
(35)	INSS a Recolher		64.163,62
(35)	CSLL a Recolher		24.625,70
(35)	IRPJ a Recolher		32.492,23
(35)	Fornecedores		186.580,45
(35)	Aluguel Maq equipamentos		16.079,26
(35)	Energia Eletrica		2.353,06
(35)	Internet e Telefone		915,08
(35)	Manutenção e Limpeza		1.176,53
(35)	Propaganda e Publicidade		261,45
(35)	Honorarios Profissionais		6.000,00
(35)	Outras Despesas OBRAS		5.229,03
(35)	Frete		3.137,42
(775)	Fornecedores	186.580,45	
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.274,83
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.405,56
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.536,28
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.059,19
(3520)	IRPJ a Recolher	32.492,23	
(3520)	Imposto de Renda Pessoa Juridica		9.935,15
(805)	CSLL a Recolher	24.625,70	
(805)	Contribuição Social Lucro Liquido		7.529,80
(3499)	INSS a Recolher	64.163,62	
(3499)	INSS a Recolher		19.619,31
(3506)	FGTS a Recolher	19.153,33	
(3506)	FGTS a Recolher		5.856,51
(3457)	PIS a Recolher	14.108,47	
(3457)	PIS a Recolher		4.313,95
(3471)	COFINS a Recolher	64.984,47	
(3471)	COFINS a Recolher		19.870,30
(3478)	ISS a Recolher	42.752,96	
(3478)	ISS a Recolher		15.072,57
(940)	Salários a Pagar	257.416,51	
(940)	Salários a Pagar		73.206,38
(940)	PRO LABORE		4.500,00
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.274,83	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.405,56	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.536,28	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.059,19	
(92)	Frete	3.137,42	

44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1840)	PRO LABORE	4.500,00	
(1885)	Salários a Pagar	73.206,38	
(1960)	INSS a Recolher	19.619,31	
(1965)	FGTS a Recolher	5.856,51	
(2336)	Honorarios Profissionais	6.000,00	
(2100)	Energia Eletrica	2.353,06	
(1632)	Aluguel Maq equipamentos	16.079,26	
(2175)	Internet e Telefone	915,08	
(2329)	Propaganda e Publicidade	261,45	
(2305)	Outras Despesas OBRAS	5.229,03	
(1655)	Manutenção e Limpeza	1.176,55	
(3513)	Imposto de Renda Pessoa Juridica	9.935,15	
(3450)	ISS a Recolher	13.072,57	
(2390)	PIS a Recolher	4.313,95	
(3464)	COFINS a Recolher	19.870,30	
(3485)	Contribuição Social Lucro Liquido	7.529,80	
02 de maio de 2020			
(35)	Prestação de serviços	295.129,81	
(1435)	Prestação de serviços		295.129,81
03 de maio de 2020			
(35)	Serviços Terceiros		3.689,12
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		5.382,86
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.050,16
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	5.382,86	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.050,16	
(1611)	Serviços Terceiros	3.689,12	
05 de maio de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		8.263,63
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.492,86
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	8.263,63	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.492,86	
11 de maio de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.787,99
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.787,99	
14 de maio de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		8.411,20
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	8.411,20	
31 de maio de 2020			
(35)	Aluguel Maq equipamentos		18.150,48
(35)	Energia Eletrica		2.656,17
(35)	Internet e Telefone		1.032,95
(35)	Manutenção e Limpeza		1.528,08
(35)	Propaganda e Publicidade		295,13
(35)	Honorarios Profissionais		6.000,00
(35)	Outras Despesas OBRAS		5.902,60
(35)	Frete		3.541,56
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.230,68
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.378,25
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.968,50
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.083,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3520)	Imposto de Renda Pessoa Juridica		11.214,93
(805)	Contribuição Social Lucro Liquido		8.499,74
(3499)	INSS a Recolher		22.146,54
(3506)	FGTS a Recolher		6.610,91
(3457)	PIS a Recolher		4.869,64
(3471)	COFINS a Recolher		22.429,87
(3478)	ISS a Recolher		14.756,49
(940)	Salários a Pagar		82.636,35
(940)	PRO LABORE		4.500,00
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.230,68	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	1.518,25	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.968,50	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.083,12	
(92)	Frete	3.541,56	
(1840)	PRO LABORE	4.500,00	
(1885)	Salários a Pagar	82.636,35	
(1960)	INSS a Recolher	22.146,54	
(1965)	FGTS a Recolher	6.610,91	
(2336)	Honorarios Profissionais	6.000,00	
(2100)	Energia Eletrica	2.656,17	
(1632)	Aluguel Maq equipamentos	18.150,48	
(2175)	Internet e Teletone	1.052,95	
(2329)	Propaganda e Publicidade	295,13	
(2305)	Outras Despesas OBRAS	5.902,60	
(1639)	Manutenção e Limpeza	1.328,08	
(3513)	Imposto de Renda Pessoa Juridica	11.214,93	
(3450)	ISS a Recolher	14.756,49	
(2390)	PIS a Recolher	4.869,64	
(3464)	COFINS a Recolher	22.429,87	
(3485)	Contribuição Social Lucro Liquido	8.499,74	
02 de junho de 2020			
(35)	Prestação de serviços	262.578,60	
(1435)	Prestação de serviços		262.578,60
03 de junho de 2020			
(35)	Serviços Terceiros		3.282,23
(1611)	Serviços Terceiros	3.282,23	
05 de junho de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.352,20
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		5.776,73
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.352,20	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	5.776,73	
11 de junho de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.039,31
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.039,31	
14 de junho de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.483,49
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.483,49	
30 de junho de 2020			

46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Propaganda e Publicidade		262,58
(35)	Honorarios Profissionais		6.000,00
(35)	Outras Despesas OBRAS		5.251,57
(35)	Aluguel Maq equipamentos		16.148,58
(35)	Energia Eletrica		2.363,21
(35)	Internet e Telefone		919,03
(35)	Manutenção e Limpeza		1.181,60
(35)	Frete		3.150,94
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.564,47
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.089,62
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.301,89
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.433,18
(3520)	Imposto de Renda Pessoa Juridica		9.977,99
(805)	Contribuição Social Lucro Liquido		7.562,26
(3499)	INSS a Recolher		19.703,90
(3506)	FGTS a Recolher		5.881,76
(3457)	PIS a Recolher		4.332,55
(3471)	COFINS a Recolher		19.955,97
(3478)	ISS a Recolher		13.128,93
(940)	PRO LABORE		4.500,00
(940)	Salários a Pagar		73.522,01
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.564,47	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.089,62	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.301,89	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.433,18	
(92)	Frete	3.150,94	
(1840)	PRO LABORE	4.500,00	
(1885)	Salários a Pagar	73.522,01	
(1960)	INSS a Recolher	19.703,90	
(1965)	FGTS a Recolher	5.881,76	
(2336)	Honorarios Profissionais	6.000,00	
(2100)	Energia Eletrica	2.363,21	
(1052)	Aluguel maq equipamentos	16.148,58	
(2175)	Internet e Telefone	919,03	
(2329)	Propaganda e Publicidade	262,58	
(2305)	Outras Despesas OBRAS	5.251,57	
(1639)	Manutenção e Limpeza	1.181,60	
(3513)	Imposto de Renda Pessoa Juridica	9.977,99	
(3450)	ISS a Recolher	13.128,93	
(2390)	PIS a Recolher	4.332,55	
(3464)	COFINS a Recolher	19.955,97	
(3485)	Contribuição Social Lucro Liquido	7.562,26	
02 de julho de 2020			
(35)	Prestação de serviços	281.314,45	
(1435)	Prestação de serviços		281.314,45
03 de julho de 2020			
(35)	Serviços Terceiros		3.516,43
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		5.766,95
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	5.766,95	
(1611)	Serviços Terceiros	3.516,43	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de julho de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.876,80
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.188,92
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.876,80	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.188,92	
11 de julho de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.470,23
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.470,23	
14 de julho de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		8.017,46
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	8.017,46	
31 de julho de 2020			
(35)	Honorarios Profissionais		6.000,00
(35)	Outras Despesas OBRAS		5.626,29
(35)	Aluguel Maq equipamentos		17.300,84
(35)	Energia Eletrica		2.531,83
(35)	Internet e Telefone		984,60
(35)	Manutenção e Limpeza		1.265,92
(35)	Propaganda e Publicidade		281,31
(35)	Frete		3.375,77
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.595,49
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.751,55
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.892,20
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.032,86
(3520)	Imposto de Renda Pessoa Juridica		10.689,95
(805)	Contribuição Social Lucro Líquido		8.101,86
(3499)	INSS a Recolher		21.109,84
(3506)	FGTS a Recolher		6.301,44
(3457)	PIS a Recolher		4.641,69
(3471)	COFINS a Recolher		21.379,90
(3478)	ISS a Recolher		14.065,72
(940)	PRO LABORE		4.500,00
(940)	Salários a Pagar		78.768,05
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.595,49	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.751,55	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.892,20	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.032,86	
(92)	Frete	3.375,77	
(1840)	PRO LABORE	4.500,00	
(1885)	Salários a Pagar	78.768,05	
(1960)	INSS a Recolher	21.109,84	
(1965)	FGTS a Recolher	6.301,44	
(2336)	Honorarios Profissionais	6.000,00	
(2100)	Energia Eletrica	2.531,83	
(1632)	Aluguel Maq equipamentos	17.300,84	
(2175)	Internet e Telefone	984,60	
(2329)	Propaganda e Publicidade	281,31	
(2305)	Outras Despesas OBRAS	5.626,29	
(1639)	Manutenção e Limpeza	1.265,92	
(3513)	Imposto de Renda Pessoa Juridica	10.689,95	
(3450)	ISS a Recolher	14.065,72	

M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA (00098)

MARCOS FREDERICO DE GUSMAO BUARQUE

Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020

Diário : 4

Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2390)	PIS a Recolher	4.641,69	
(3464)	COFINS a Recolher	21.379,90	
(3485)	Contribuição Social Lucro Líquido	8.101,86	
02 de agosto de 2020			
(55)	Prestação de serviços	259.541,34	
(1435)	Prestação de serviços		259.541,54
03 de agosto de 2020			
(35)	Serviços Terceiros		3.244,27
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		5.320,60
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	5.320,60	
(1611)	Serviços Terceiros	3.244,27	
05 de agosto de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.267,16
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		5.709,91
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.267,16	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	5.709,91	
11 de agosto de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		5.969,46
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	5.969,46	
14 de agosto de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.396,93
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.396,93	
31 de agosto de 2020			
(35)	Salários a Pagar		325.598,04
(35)	ISS a Recolher		54.928,22
(35)	COFINS a Recolher		83.490,90
(35)	PIS a Recolher		18.126,32
(35)	FGTS a Recolher		24.607,84
(35)	INSS a Recolher		82.436,28
(35)	CSLL a Recolher		31.638,66
(35)	IRPJ a Recolher		41.745,45
(35)	Fornecedores		248.100,76
(35)	Aluguel Maq equipamentos		15.961,80
(35)	Energia Eletrica		2.335,87
(35)	Internet e Telefone		908,40
(35)	Manutenção e Limpeza		1.167,94
(35)	Propaganda e Publicidade		259,54
(35)	Honorarios Profissionais		6.000,00
(35)	Outras Despesas OBRAS		5.190,83
(35)	Frete		3.114,50
(775)	Fornecedores	248.100,76	
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.358,77
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.488,54
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.007,62
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.229,00
(3520)	IRPJ a Recolher	41.745,45	
(3520)	Imposto de Renda Pessoa Juridica		9.862,58
(805)	CSLL a Recolher	31.638,66	
(805)	Contribuição Social Lucro Líquido		7.474,80
(3499)	INSS a Recolher	82.436,28	

693

Assinatura

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3499)	INSS a Recolher		19.476,00
(3506)	FGTS a Recolher		
(3506)	FGTS a Recolher	24.607,84	
(3457)	PIS a Recolher		5.813,73
(3457)	PIS a Recolher	18.126,32	
(3471)	COFINS a Recolher		4.282,44
(3471)	COFINS a Recolher	83.490,90	
(3478)	ISS a Recolher		19.725,16
(3478)	ISS a Recolher	54.928,22	
(940)	Salários a Pagar		12.977,08
(940)	Salários a Pagar	325.598,04	
(1790)	PRO LABORE		72.671,65
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS		4.500,00
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.358,77	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.488,54	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.007,62	
(92)	Frete	6.229,00	
(1840)	PRO LABORE	3.114,50	
(1885)	Salários a Pagar	4.500,00	
(1960)	INSS a Recolher	72.671,63	
(1965)	FGTS a Recolher	19.476,00	
(2556)	Honorarios Profissionais	5.813,73	
(2100)	Energia Eletrica	6.000,00	
(1632)	Aluguel Maq equipamentos	2.335,87	
(2175)	Internet e Telefone	15.961,80	
(2329)	Propaganda e Publicidade	908,40	
(2305)	Outras Despesas OBRAS	259,54	
(1639)	Manutenção e Limpeza	5.190,83	
(3513)	Imposto de Renda Pessoa Juridica	1.167,94	
(3450)	ISS a Recolher	9.862,58	
(2390)	PIS a Recolher	12.977,08	
(3464)	COFINS a Recolher	4.282,44	
(3485)	Contribuição Social Lucro Líquido	19.725,16	
02 de setembro de 2020		7.474,80	
(35)	Prestação de serviços		
(1435)	Prestação de serviços	263.245,97	
03 de setembro de 2020			263.245,97
(35)	Serviços Terceiros		
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		3.290,57
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS		5.396,54
(1611)	Serviços Terceiros	5.396,54	
05 de setembro de 2020		3.290,57	
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.370,89
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS		5.791,41
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.370,89	
11 de setembro de 2020		5.791,41	
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.054,66
		6.054,66	

80

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de setembro de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.502,51
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.502,51	
30 de setembro de 2020			
(35)	Outras Despesas OBRAS		5.264,92
(35)	Aluguel Maq equipamentos		16.189,63
(35)	Energia Eletrica		2.369,21
(35)	Internet e Telefone		921,36
(35)	Manutenção e Limpeza		1.184,61
(35)	Propaganda e Publicidade		263,25
(35)	Honorarios Profissionais		6.000,00
(35)	Frete		3.158,95
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.581,15
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.107,64
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.317,90
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.449,53
(3520)	Imposto de Renda Pessoa Juridica		10.003,35
(805)	Contribuição Social Lucro Liquido		7.581,48
(3499)	INSS a Recolher		19.753,98
(3506)	FGTS a Recolher		5.896,71
(3457)	PIS a Recolher		4.343,56
(3471)	COFINS a Recolher		20.006,69
(3478)	ISS a Recolher		13.162,30
(940)	PRO LABORE		4.500,00
(940)	Salários a Pagar		73.708,87
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.581,15	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.107,64	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.317,90	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.449,53	
(92)	Frete	3.158,95	
(1840)	PRO LABORE	4.500,00	
(1885)	Salários a Pagar	73.708,87	
(1960)	INSS a Recolher	19.753,98	
(1965)	FGTS a Recolher	5.896,71	
(2336)	Honorarios Profissionais	6.000,00	
(2100)	Energia Eletrica	2.369,21	
(1632)	Aluguel Maq equipamentos	16.189,63	
(2175)	Internet e Telefone	921,36	
(2329)	Propaganda e Publicidade	263,25	
(2305)	Outras Despesas OBRAS	5.264,92	
(1639)	Manutenção e Limpeza	1.184,61	
(3513)	Imposto de Renda Pessoa Juridica	10.003,35	
(3450)	ISS a Recolher	13.162,30	
(2390)	PIS a Recolher	4.343,56	
(3464)	COFINS a Recolher	20.006,69	
(3485)	Contribuição Social Lucro Liquido	7.581,48	
02 de outubro de 2020			
(35)	Prestação de serviços	281.018,24	
(1435)	Prestação de serviços		281.018,24
03 de outubro de 2020			

51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	Serviços Terceiros		3.512,73
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		5.760,87
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	5.760,87	
(1611)	Serviços Terceiros	3.512,73	
05 de outubro de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.868,51
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.182,40
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.868,51	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.182,40	
11 de outubro de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.463,42
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.463,42	
14 de outubro de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		8.009,02
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	8.009,02	
30 de outubro de 2020			
(35)	Honorarios Profissionais		6.000,00
(35)	Outras Despesas OBRAS		5.620,36
(35)	Aluguel Maq equipamentos		17.282,62
(35)	Energia Eletrica		2.529,16
(35)	Internet e telefone		983,56
(35)	Manutenção e Limpeza		1.264,58
(35)	Propaganda e Publicidade		281,02
(35)	Frete		3.372,22
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.587,49
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.744,44
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.884,95
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.025,46
(3520)	Imposto de Renda Pessoa Juridica		10.678,69
(805)	Contribuição Social Lucro Liquido		8.093,33
(3499)	INSS a Recolher		21.087,61
(3506)	FGTS a Recolher		6.294,81
(3457)	PIS a Recolher		4.636,80
(3471)	COFINS a Recolher		21.357,39
(3478)	ISS a Recolher		14.050,91
(940)	PRO LABORE		4.500,00
(940)	Salários a Pagar		78.685,11
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.587,49	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.744,44	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.884,95	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.025,46	
(92)	Frete	3.372,22	
(1840)	PRO LABORE	4.500,00	
(1885)	Salários a Pagar	78.685,11	
(1960)	INSS a Recolher	21.087,61	
(1965)	FGTS a Recolher	6.294,81	
(2336)	Honorarios Profissionais	6.000,00	
(2100)	Energia Eletrica	2.529,16	
(1632)	Aluguel Maq equipamentos	17.282,62	
(2175)	Internet e Telefone	983,56	
(2329)	Propaganda e Publicidade	281,02	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2305)	Outras Despesas OBRAS	5.620,36	
(1639)	Manutenção e Limpeza	1.264,58	
(3513)	Imposto de Renda Pessoa Juridica	10.678,69	
(3450)	ISS a Recolher	14.050,91	
(2390)	PIS a Recolher	4.636,80	
(3464)	COFINS a Recolher	21.357,39	
(3485)	Contribuição Social Lucro Liquido	8.093,33	
02 de novembro de 2020			
(35)	Prestação de serviços	290.194,72	
(1435)	Prestação de serviços		290.194,72
03 de novembro de 2020			
(35)	Serviços Terceiros		3.627,43
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		5.948,99
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	5.948,99	
(1611)	Serviços Terceiros	3.627,43	
05 de novembro de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		8.125,45
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.384,28
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	8.125,45	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.384,28	
11 de novembro de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.674,48
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.674,48	
14 de novembro de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		8.270,55
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	8.270,55	
30 de novembro de 2020			
(35)	Máquinas e equipamentos		130.000,00
(35)	Predio		360.000,00
(35)	Equipamentos Informática		18.530,00
(35)	Móveis e Utensílios		15.800,00
(35)	Salários a Pagar		247.148,50
(35)	ISS a Recolher		41.722,95
(35)	COFINS a Recolher		63.418,88
(35)	PIS a Recolher		13.768,57
(35)	FGTS a Recolher		18.601,88
(35)	INSS a Recolher		62.617,80
(35)	CSLL a Recolher		24.032,42
(35)	IRPJ a Recolher		31.709,44
(35)	Fornecedores		185.667,11
(35)	Honorarios Profissionais		6.000,00
(35)	Outras Despesas OBRAS		5.803,89
(35)	Aluguel Maq equipamentos		17.846,98
(35)	Energia Eletrica		2.611,75
(35)	Internet e Telefone		1.015,68
(35)	Manutenção e Limpeza		1.305,88
(35)	Propaganda e Publicidade		290,19
(35)	Frete		3.482,34
(1597)	Predio	360.000,00	
(470)	Máquinas e equipamentos	130.000,00	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1604)	Equipamentos Informática	18.530,00	
(490)	Móveis e Utensílios	15.800,00	
(775)	Fornecedores	185.667,11	
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.835,26
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.964,67
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.109,77
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.254,87
(3520)	IRPJ a Recolher	31.709,44	
(3520)	Imposto de Renda Pessoa Juridica		11.027,40
(805)	CSLL a Recolher	24.032,42	
(805)	Contribuição Social Lucro Líquido		8.557,01
(3499)	INSS a Recolher	62.617,80	
(3499)	INSS a Recolher		21.776,21
(3506)	FGTS a Recolher	18.691,88	
(3506)	FGTS a Recolher		6.500,36
(3457)	PIS a Recolher	13.768,57	
(3457)	PIS a Recolher		4.788,21
(3471)	COFINS a Recolher	63.418,88	
(3471)	COFINS a Recolher		22.054,80
(3478)	ISS a Recolher	41.722,95	
(3478)	ISS a Recolher		14.509,74
(940)	Salários a Pagar	241.148,20	
(940)	PRO LABORE		4.500,00
(940)	Salários a Pagar		81.254,52
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.835,26	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.964,67	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.109,77	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.254,87	
(92)	Frete	3.482,34	
(1840)	PRO LABORE	4.500,00	
(1885)	Salários a Pagar	81.254,52	
(1960)	INSS a Recolher	21.776,21	
(1960)	FGTS a Recolher	6.500,36	
(2336)	Honorarios Profissionais	6.000,00	
(2100)	Energia Eletrica	2.611,75	
(1632)	Aluguel Maq equipamentos	17.846,98	
(2175)	Internet e Telefone	1.015,68	
(2329)	Propaganda e Publicidade	290,19	
(2305)	Outras Despesas OBRAS	5.805,89	
(1639)	Manutenção e Limpeza	1.305,88	
(3513)	Imposto de Renda Pessoa Juridica	11.027,40	
(3450)	ISS a Recolher	14.509,74	
(2390)	PIS a Recolher	4.788,21	
(3464)	COFINS a Recolher	22.054,80	
(3485)	Contribuição Social Lucro Líquido	8.557,01	
02 de dezembro de 2020			
(35)	Prestação de serviços	298.599,89	
(1435)	Prestação de serviços		298.599,89
03 de dezembro de 2020			
(35)	Serviços Terceiros		3.732,50
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.121,30
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.121,30	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1611)	Serviços Terceiros	3.732,50	
05 de dezembro de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		8.360,80
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.569,20
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	8.500,80	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.569,20	
11 de dezembro de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		6.867,80
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	6.867,80	
14 de dezembro de 2020			
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		8.510,10
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	8.510,10	
31 de dezembro de 2020			
(35)	Honorarios Profissionais		6.000,00
(35)	Outras Despesas OBRAS		5.972,00
(35)	Aluguel Maq equipamentos		18.363,89
(35)	Energia Eletrica		2.687,40
(35)	Internet e Telefone		1.045,10
(35)	Manutenção e Limpeza		1.343,70
(35)	Propaganda e Publicidade		298,60
(35)	Frete		3.583,20
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		8.062,20
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.166,40
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.315,70
(775)	Compras de Mercadorias OBRAS		7.465,00
(3520)	Imposto de Renda Pessoa Juridica		11.346,80
(805)	Contribuição Social Lucro Liquido		8.599,68
(3499)	INSS a Recolher		22.406,94
(3506)	FGTS a Recolher		6.688,64
(3457)	PIS a Recolher		4.926,90
(3471)	COFINS a Recolher		22.693,59
(3478)	ISS a Recolher		14.929,99
(940)	PRO LABORE		4.500,00
(940)	Salários a Pagar		83.607,97
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	8.062,20	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.166,40	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.315,70	
(1790)	Compras de Mercadorias OBRAS	7.465,00	
(92)	Frete	3.583,20	
(1840)	PRO LABORE	4.500,00	
(1885)	Salários a Pagar	83.607,97	
(1960)	INSS a Recolher	22.406,94	
(1965)	FGTS a Recolher	6.688,64	
(2336)	Honorarios Profissionais	6.000,00	
(2100)	Energia Eletrica	2.687,40	
(1632)	Aluguel Maq equipamentos	18.363,89	
(2175)	Internet e Telefone	1.045,10	
(2329)	Propaganda e Publicidade	298,60	
(2505)	Outras Despesas OBRAS	5.972,00	
(1639)	Manutenção e Limpeza	1.343,70	
(3513)	Imposto de Renda Pessoa Juridica	11.346,80	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3450)	ISS a Recolher	14.929,99	
(2390)	PIS a Recolher	4.926,90	
(3464)	COFINS a Recolher	22.693,59	
(3485)	Contribuição Social Lucro Liquido	8.599,68	
(1335)	enc exercicio 2020		280.066,83
(1435)	enc exercicio 2020	3.286.682,15	
(1790)	enc exercicio 2020		686.786,82
(92)	enc exercicio 2020		37.040,18
(1840)	enc exercicio 2020		54.000,00
(1885)	enc exercicio 2020		864.271,02
(1611)	enc exercicio 2020		38.583,52
(1960)	enc exercicio 2020		231.624,64
(1965)	enc exercicio 2020		69.141,69
(2336)	enc exercicio 2020		72.000,00
(2100)	enc exercicio 2020		27.780,13
(1632)	enc exercicio 2020		189.830,95
(2175)	enc exercicio 2020		10.803,39
(2329)	enc exercicio 2020		3.086,67
(2305)	enc exercicio 2020		61.733,64
(1639)	enc exercicio 2020		13.890,07
(3513)	enc exercicio 2020		117.293,92
(3450)	enc exercicio 2020		154.334,12
(2390)	enc exercicio 2020		50.930,26
(3464)	enc exercicio 2020		234.587,84
(3485)	enc exercicio 2020		88.896,46
(2800)	enc exercicio 2020	280.066,83	
(2800)	enc exercicio 2020		3.286.682,15
(2800)	enc exercicio 2020	686.786,82	
(2800)	enc exercicio 2020	37.040,18	
(2800)	enc exercicio 2020	54.000,00	
(2800)	enc exercicio 2020	864.271,02	
(2800)	enc exercicio 2020	38.583,52	
(2800)	enc exercicio 2020	231.624,64	
(2800)	enc exercicio 2020	69.141,69	
(2800)	enc exercicio 2020	72.000,00	
(2800)	enc exercicio 2020	27.780,13	
(2800)	enc exercicio 2020	189.830,95	
(2800)	enc exercicio 2020	10.803,39	
(2800)	enc exercicio 2020	3.086,67	
(2800)	enc exercicio 2020	61.733,64	
(2800)	enc exercicio 2020	13.890,07	
(2800)	enc exercicio 2020	117.293,92	
(2800)	enc exercicio 2020	154.334,12	
(2800)	enc exercicio 2020	50.930,26	
(2800)	enc exercicio 2020	234.587,84	
(2800)	enc exercicio 2020	88.896,46	

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

15.696.719,53

15.696.719,53

86

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 4



Descrição	Classificação	
Ativo (5)		
Circulante (10)		
Disponível (15)		
Bancos C/Movimento (30)		
Banco do Brasil S/A (35)	1.1.01.02.00001	1.875,84D
= Bancos C/Movimento		*****1.875,84D
= Disponível		*****1.875,84D
= Total - Circulante		*****1.875,84D
Ativo Não Circulante (370)		
Imobilizado (435)		
Imóveis (440)		
Predio (1597)	1.2.03.01.00003	360.000,00D
= Imóveis		****360.000,00D
Máquinas e equipamentos (465)		
Máquinas e equipamentos (470)	1.2.03.03.00001	130.000,00D
= Máquinas e equipamentos		****130.000,00D
Informática e Comunicação (475)		
Equipamentos Informática (1604)	1.2.03.04.00003	18.530,00D
= Informática e Comunicação		*****18.530,00D
Móveis e utensílios (485)		
Móveis e Utensílios (490)	1.2.03.05.00001	15.800,00D
= Móveis e utensílios		*****15.800,00D
Veículos (495)		
Veículos (500)	1.2.03.06.00001	300.000,00D
= Veículos		****300.000,00D
= Imobilizado		****824.330,00D
= Total - Ativo Não Circulante		****824.330,00D
= Total - Ativo		****826.205,84D

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 700.008.244-53

VINICIUS SANTOS MAJOR
Contador (a)
CPF: 105.093.204-81 CRC 008730/O

57

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 4

Folha: 20
Exercício Atual

Descrição

Classificação

Passivo (680)

Circulante (685)

Fornecedores (765)

Pessoa Física e Pessoa Juridica (770)

Fornecedores (775)

2 1 03 01 00001

66.438,50C

=Pessoa Física e Pessoa Juridica

****66.438,50C

=Fornecedores

****66.438,50C

Tributos e Contribuições a Recolher (790)

Tributos e Contribuições a Recolher (795)

IRPJ a Recolher (3520)

2 1 05 01 00001

11.346,80C

CSLL a Recolher (805)

2.1.05.01.00002

8.599,68C

INSS a Recolher (3499)

2.1.05.01.00003

22.406,94C

FGTS a Recolher (3506)

2.1.05.01.00004

6.688,64C

PIS a Recolher (3457)

2.1.05.01.00009

4.926,90C

COFINS a Recolher (3471)

2 1 05 01 00010

22.693,59C

ISS a Recolher (3478)

2.1.05.01.00011

14.929,99C

=Tributos e Contribuições a Recolher

****91.592,54C

=Tributos e Contribuições a Recolher

****91.592,54C

Obrigações com Pessoal (930)

Salários (935)

Salários a Pagar (940)

2.1.06.01.00001

88.107,97C

=Salários

****88.107,97C

=Obrigações com Pessoal

****88.107,97C

=T o t a l - Circulante

****246.139,01C

Patrimônio líquido (1170)

Capital Social (1175)

Capital Social (192)

2.3.01.01

1.500.000,00C

(-) Capital Social a Integralizar (3800)

2.3.01.03

1.200.000,00D

=Capital Social

****300.000,00C

Lucros e/ou Prejuízos (1325)

Lucros e/ou Prejuízos Acumulados (1330)

Lucros/Superávits Apurados (1335)

2.3.03.01.00001

280.066,83C

=Lucros e/ou Prejuízos Acumulados

****280.066,83C

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 700.008.244-53

VINICIUS SANTOS MAJOR
Contador (a)
CPF: 105.093.204-81 CRC 008730/O

58

MD CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA(00098)

MARCOS FREDERICO DE GUSMÃO
Página 24 de 30

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 4

Descrição

Classificação

=Lucros e/ou Prejuízos

=T o t a l - Patrimônio líquido

=T o t a l - Passivo

****280.066,83C

****580.066,83C

****826.205,84C

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 700.008.244-53

VINICIUS SANTOS MAJOR
Contador (a)
CPF: 105.093.204-81 CRC 008730/O

59

M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA(00098)

MARCOS FREDERICO DE GUSMAO BUARQUE

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020


Diário : 4 Folha: 22

Exercício Atual

Descrição	Classificação	Conta	
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços	3.1.02.01	1430	3.286.682,15C
=Receita sobre Serviços			**3.286.682,15C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			**3.286.682,15C
=T o t a l - Receita			**3.286.682,15C

60

Descrição	Classificação	Conta	
Despesas			
Custos dos Produtos e Serviços			
Custos			
Custos Diretos	4.2.01.01	1785	723.827,00D
=Custos			****723.827,00D
=T o t a l - Custos dos Produtos e Serviços			****723.827,00D
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Gestores/Diretoria	4.3.01.01	1835	54.000,00D
Despesas com Empregados	4.3.01.02	1880	902.854,54D
Despesas com Encargos Sociais	4.3.01.04	1955	300.766,33D
=Despesas com Pessoal			**1.257.620,87D
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros	4.3.02.01	2025	72.000,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****72.000,00D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção	4.3.03.01	2075	217.611,08D
Despesas com Comunicação	4.3.03.04	2170	10.803,39D
=Despesas com Localização e Funcionamento			****228.414,47D
Despesas com Vendas			
Publicidade e Propaganda	4.3.04.01	2265	3.086,67D
=Despesas com Vendas			*****3.086,67D
Despesas Administrativas Diversas			
Despesas com Publicações	4.3.05.01	2290	61.733,64D
Outras Despesas	4.3.05.04	2340	13.890,07D
=Despesas Administrativas Diversas			*****75.623,71D
=T o t a l - Despesas Operacionais			**1.636.745,72D
Despesas com Tributos			
Tributos			
Impostos e Contribuições	4.4.01.01	2370	646.042,60D
=Tributos			****646.042,60D
=T o t a l - Despesas com Tributos			****646.042,60D
=T o t a l - Despesas			**3.006.615,32D



M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA(00098)

MARCOS FREDERICO DE GUSMAO BUARQUE

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

Descrição

Classificação

Conta

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.286.682,15C

DESPESAS + CUSTO-----> 3.006.615,32D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****280.066,83

62

MD CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2020 até 31/12/2020

MARCOS FREDERICO DE GUSMAO BUARQUE
Diário: 4 Folha: 25

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo no inicio do Exercício	R\$0,00C	R\$0,00C
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$280.066,83C	R\$0,00C
Distribuição Lucro/Prejuízo	R\$0,00C	R\$0,00C
Saldo final do Exercício	R\$280.066,83C	R\$0,00C


Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cacimbinhas, 31 de dezembro de 2020.

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
Socio Administrador
CPF: 70000824453

VINICIUS SANTOS MAJOR
Contador
CPF: 105.093.204-81 CRC: 008730
RG: 36705691


63



Solvência Geral

Ativo	826.205,84	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	246.139,01	= 3,36


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 336 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.652.411,68	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	246.139,01	= 6,71


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$6,71 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	826.205,84	
<hr/>		
Passivo Circulante	246.139,01	= 3,36


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,36 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	826.205,84	
<hr/>		
Passivo Circulante	246.139,01	= 3,36

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,36 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



[Handwritten signature and scribbles]

Assinatura

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Cacimbinhas, 31 de dezembro de 2020.

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA

Socio Administrador
CPF: 70000824453
RG: 719991 Data Expedição:

VINICIUS SANTOS MAJOR

Contador
CPF:105.093.204-81 CRC: 008730
RG: 36705691 Expedição:

65



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME é uma empresa limitada, com sede na Rua R LUIZ JUVENCIO AMORIM nº 50, bairro Centro, na cidade de Cacimbinhas/AL, CEP: 57570-000, iniciou suas atividades em 18 de Fevereiro de 2008, e tem como principal objeto social a Construção de edifícios, Serviços de engenharia, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

2) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLITICA CONTÁBIL

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME, do período entre 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da sociedade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foi elaborada em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1418/2012. As Demonstrações Contábeis, exceto informações de fluxo de caixa, foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em Real, a moeda nacional brasileira.

3) BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstração Contábil que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido, entendendo que Ativos são recursos do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a sociedade; Passivo são obrigações derivadas de fatos já ocorridos; e Patrimônio Líquido são valores residuais dos ativos da sociedade após a dedução de todos os seus passivos.

4) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração Contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período.

Cacimbinhas/AL, 31 de dezembro de 2020

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 700.008.244-53

VINICIUS SANTOS MAJOR
CONTADOR CRC 008730/O
CPF: 105.093.204-81

M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME (00101)

Termo de Encerramento

Diário : 004 Folha : 029

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 29 (VINTE E NOVE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 29 (VINTE E NOVE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 4 (QUATRO) REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020.

EMPRESA: M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME
ENDREÇO: R 11117 II IVENCIO AMORIM, 50
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CACIMBINHAS/AL CEP: 57570000

CNPJ: 10766991000171
INSC. ESTADUAL: 242172660
INSC. MUNICIPAL: 4500044
CÓDIGO NIRE: 27200434309

REGISTRO JUNTA: 27200434309
DATA REGISTRO JUNTA: 18/02/2008

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CACIMBINHAS, AL, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
CPF: 700.008.244-53
Sócio Administrador

VINICIUS SANTOS MAJOR
CONTADOR(A)
CRC: 008730/O CPF: 105.093.204-81



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10509320481	VINICIUS SANTOS MAIOR
70000824453	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA



CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO EM 04/08/2021 12:06:02 SOB Nº
20200669710.
PROTOCOLO: 200669710 DE 17/11/2020. NIRE: 27200434309.
M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIO, 04/08/2021

68



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12105651620 em 04/08/2021, protocolo 200669710. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME
Número de Registro:	27200434309
CNPJ:	10766991000171
Município:	Cacimbinhas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10509320481	VINICIUS SANTOS MAJOR	AL008730/O
70000824453	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	



CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO EM 04/08/2021 12:06:06 SOB Nº 20200669710.
PROTOCOLO: 200669710 DE 17/11/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105651620. NIRE: 27200434309.
M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA - ME

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 04/08/2021

69



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 708760/2022 Fis. Nº
Emissão: 15/03/2022 733
Validade: 30/04/2022
Chave: d83dW
Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: M D CONSTRUTORA & COMÉRCIO LTDA - ME
CNPJ: 10.766.991/0001-71
Registro: 0000000245
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 1.500.000,00
Data do Capital: 11/09/2017
Faixa: 5
Atividades CNAE:

Objetivo Social: EXERCERA ATIVIDADES TÉCNICAS EXCLUSIVAMENTE NO RAMO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, DRENAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, OBRAS DE SANEAMENTO, ATERRO SANITÁRIOS, CÁLCULO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, CÁLCULOS E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PROJETO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM, AGENCIAMENTO, LOCAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MAO-DE-OBRA, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE EM GERAL, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SANEAMENTO (CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DESTINO DE ESGOTO SANITÁRIOS) PROJETO E EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. OBS: OBJETIVO SOCIAL FRACIONADO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA LUIZ JUVÊNIO AMORIM, 50, CENTRO, CACIMBINHAS, AL, 57570000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/05/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000003469EMAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8301939676. Data de vencimento do boleto: 31/03/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (2/2)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA

Registro: 0207838992

CPF: 700.008.244-53

Data Início: 23/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA

CPF: 700.008.244-53

Função: SOCIO E RESP TECNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 708760/2022 Fis. Nº
Emissão: 15/03/2022 7348
Validade: 30/04/2022
Chave: d83dW



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Sócio: RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO
CPF: 119.471.054-93
Função: EMPRESARIO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d83dW
Impresso em: 15/03/2022 às 20:15:04 por: adapt, ip: 168.181.113.254



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966


CREA-AL

Nº 709064/2022

Emissão: 16/03/2022

Validade: 14/06/2022

Chave: 64da6



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA

Registro: 0207838992

CPF: 700.008.244-53

Endereço: RUA LUIZ JUVENCIO AMORIM, 50, CENTRO, CACIMBINHAS, AL, 57570000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/04/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Data de Formação: 08/04/1999

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SANTOS E SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Registro: 0000507970

CNPJ: 12.627.923/0001-57

Data Início: 26/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: M D CONSTRUTORA & COMÉRCIO LTDA - ME

Registro: 0000000245

CNPJ: 10.766.991/0001-71

Data Início: 23/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

Nº 671821/2017

Emissão: 02/10/2017

Validade: Indefinida

Chave: 3CW78



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA

Registro: 020783899-2

CPF: 700.008.244-53

Endereço: RUA LUIZ JUVENCIO AMORIM, 50, CENTRO, CACIMBINHAS, AL, 57570000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/04/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Data de Formação: 08/04/1999

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

M D CONSTRUTORA & COMÉRCIO LTDA - ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00002078389925013402, 00002078389925013302

Certidão nº 671821/2017
02/10/2017, 16:54
Chave de Impressão: 3CW78

73



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
ESTADO DE ALAGOAS



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **M.D. CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA – EPP**, portadora do CNPJ nº 10.766.991/0001-71, com sede a Rua Capitão Azarias, 368 – Centro – Cacimbinhas-AL., executou para a Prefeitura Municipal de Olivença-AL., os Serviços de Reforma do centro de saúde Cônego Luis c. Silva e da unid. de saúde de Fazenda Nova., tendo como responsável pela execução o Engº Civil Ricardo Gonzaga de Oliveira, CONFEA nº 0207838992, conforme quantitativos relacionados abaixo:

Início da obra: 02/03/2014 – Término: 09/07/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE CÔNEGO LUIS C. SILVA E DA UNID. DE SAÚDE DE FAZENDA NOVA
TOMADA DE PREÇOS: 01/2014 – DATA: 18/02/2014

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS ÍTENS	UN	QUANT.
01-CENTRO DE SAÚDE CÔNEGO LUIS C. SILVA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO-PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE-1,50X3,00M	M ²	4,50
1.2	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO	M ²	12,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM ARGAMASSA	M ²	537,72
2.2	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M ²	61,20
2.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M ³	8,00
2.4	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	120,00
2.5	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UND	20,00
2.6	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES,	M	35,00
2.7	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UND	8,00
2.8	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M ³	19,20
2.9	RETIRADA DE PORTA COMPLETA	UND.	12,00
2.10	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M ²	36,00

RUA PADRE CÍCERO 145 – CENTRO – CEP: 57550-000 – OLIVENÇA – ESTADO DE ALAGOAS
FONE/FAX: (82) 3632-1159 – E-Mail: olivenca.portaldalicitacao@gmail.com

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculando à Certidão nº 671821/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 67-821/2017

02/10/2017 16:54


Chave de Impressão: 3C.N78

O documento neste e no registro foi emitido em 02/10/2017 e contém 10 filhas

Handwritten signature and number 74



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
ESTADO DE ALAGOAS



2.11	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M ³	38,00
2.12	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M ³	38,00
3.0 INFRAESTRUTURA			
3.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M ³	8,00
3.2	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MÃO EM CAMADAS DE 20CM	M ³	8,00
3.3	CONCRETO NAO ESTRUTURAL	M ³	14,15
4 ESTRUTURA			
4.1	CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPA (INCLUI FORMA E ARMADURA)	M ³	4,25
4.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ	M ²	35,00
4.3	ALVENARIA COM BLOCO DE VIDRO 20X20	M ²	15,00
4.4	LAJE PRE MOLDADA PARA FORRO	M ²	28,00
5.0 PISO			
5.1	PISO PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	M ²	447,00
5.2	PISO CERAMICO PEI 5	M ³	80,00
5.3	SOLEIRA DE GRANITO	M	40,00
5.4	PISO INTERTRAVADO SOBRE ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M ²	132,00
5.5	PISO TÁTIL EM PLACAS DE CONCRETO 30x30, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M ²	9,00
6.0 REVESTIMENTO			
6.1	CHAPISCO EM PAREDE TRAÇO 1:4 (CIM/AREIA)	M ²	60,00
6.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)	M ²	60,00
6.3	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO	M ²	24,00
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 CM, ASSENTADO COM ARG. IND AC1, REJUNTADO.	M ²	1376,00
6.5	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1	M ²	195,00
7.0 COBERTURA			
7.1	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL	M ²	328,00
7.2	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERAMICAS	M ²	264,61
7.3	ESTRUTURA METALICA	M ²	88,10

RUA PADRE CÍCERO 145 – CENTRO – CEP: 57550-000 – OLIVENÇA – ESTADO DE ALAGOAS
FONE/FAX: (82) 3632-1159 – E-Mail: olivenca.portaldalicitacao@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certificação nº 671821/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 67-821/2017

02/10/2017 16:54

Cartão de Impresão: 3C-N78

O documento neste e no registro foi emitido em 02/10/2017, e contém 10 folhas

Handwritten signatures and the number 75 at the bottom of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
ESTADO DE ALAGOAS



7.4	COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM	M ²	88,10
8 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			
8.1	PONTO DE ÁGUA TUBO PVC 25 MM	PT	6,00
8.2	PONTO DE ESGOTO TUBO PVC 100MM	PT	6,00
8.3	PONTO DE ESGOTO TUBO PVC 50MM OU 40MM	PT	6,00
8.4	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DE 3/4"	UND	8,00
8.5	TORNEIRA CROMADA P/LAVATÓRIO	UND	14,00
8.6	TORNEIRA LONGA CROMADA P/PIA DE COZINHA 1/2"	UND	1,00
8.7	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COMPLETA	UND	4,00
8.8	PIA AÇO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
8.9	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO	M ²	12,00
8.10	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 0,90M	UND	8,00
8.11	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COMPLETA	UND	4,00
8.12	SIFÃO EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INST.	UND	8,00
9 INSTALAÇÕES ELETRICAS			
9.1	PONTO DE LUZ	PT	25,00
9.2	PONTO DE TOMADA	PT	28,00
9.3	PONTO DE INTERRUPTOR	PT	15,00
9.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	UND	6,00
9.5	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40w COMPLETA	UND	15,00
9.6	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 1X40w COMPLETA	UND	10,00
9.7	CABO DE COBRE ISOLAD	M	400,00
10 ESQUADRIAS			
10.1	PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM	UND	8,00
10.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM	UND	12,00
10.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS	UND	10,00
10.4	JANELA DE ALUMINIO TIPO CORRER, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO	M ²	45,80
10.5	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO	M ²	12,00
10.6	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UND	5,00
10.7	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UND	5,00

[Handwritten signature]

RUA PADRE CÍCERO 145 – CENTRO – CEP: 57550-000 – OLIVENÇA – ESTADO DE ALAGOAS
FONE/FAX: (82) 3632-1159 – E-Mail: olivenca.portaldalicitacao@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 671821/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 67 821/2017
02/10/2017 16:54
Cave de Imprensa: 3C/178

O documento neste e no registro foi emitido em 02/10/2017 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures and initials]
76



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
ESTADO DE ALAGOAS



10.8	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M ²	16,80
11	PINTURA		
11.1	PINTURA INTERIOR LÁTEX ACRILICA SEMI-BRILHO 2 DEMÃOS	M ²	1767,30
11.2	PINTURA EXTERIOR COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M ²	810,49
11.3	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FERRO COM 2 DEMÃOS	M ²	33,60
11.4	ESMALTE SINTÉTICO / MADEIRA 2 DEMÃOS C/ FUNDO NIVELADOR	M ²	90,30
11.5	MASSA CORRIDA	M ²	38,00
12	DIVERSOS		
12.1	GRAMAS EM PLACA	M ²	60,00
12.2	PLANTIO DE ARBUSTOS	UND	50,00
12.3	QUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX	M	16,15
12.4	LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	29,00
12.5	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE	M ²	5,00
12.6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMITIV APU, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO	M ²	1,50
12.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	823,62

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS ÍTENS	UN	QUANT.
02-UNIDADE DE SAÚDE DE FAZENDA NOVA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO-PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE-1,50X3,00M	M ²	4,50
1.2	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO	M ²	12,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM ARGAMASSA	M ²	35,66
2.2	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M ²	58,01
2.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M ³	4,00
2.4	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	50,00
2.5	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UND	2,00
2.6	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES,	M	
2.7	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UND	2,00
2.8	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M ³	10,00

[Handwritten signature]

RUA PADRE CÍCERO 145 – CENTRO – CEP: 57550-000 – OLIVENÇA – ESTADO DE ALAGOAS
FONE/FAX: (82) 3632-1159 – E-Mail: olivenca.portaldalicitacao@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 671821/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 67-821/2017

02/10/2017 16:54

Código de Impressão: 3C/N78

O documento neste é o registro do emitido em 02/10/2017 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
ESTADO DE ALAGOAS



2.9	RETIRADA DE PORTA COMPLETA	UND.	4,00
2.10	RETIRADA DE ESQUADRIAS	M ²	5,72
2.11	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M ³	12,40
2.12	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M ³	12,40
3.0 INFRAESTRUTURA			
3.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M ³	7,40
3.2	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MÃO EM CAMADAS DE 20CM	M ³	5,00
3.3	CONCRETO NAO ESTRUTURAL	M ³	3,85
4 ESTRUTURA			
4.1	CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPA (INCLUI FORMA E ARMADURA)	M ³	0,92
4.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ	M ²	15,00
4.3	ALVENARIA COM BLOCO DE VIDRO 20X20	M ²	6,60
5.0 PISO			
5.1	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (EXISTENTE)	M ²	272,25
5.2	PISO CERAMICO PEI 5	M ³	35,66
5.3	PISO INTERTRAVADO SOBRE ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M ²	131,00
5.4	PISO TÁTIL EM PLACAS DE CONCRETO 30x30, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M ²	13,05
6.0 REVESTIMENTO			
6.1	CHAPISCO EM PAREDE TRAÇO 1:4 (CIM/AREIA)	M ²	30,00
6.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)	M ²	30,00
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 CM, ASSENTADO COM ARG. IND AC1, REJUNTADO.	M ²	544,00
7.0 COBERTURA			
7.1	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL	M ²	122,00
7.2	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERAMICAS	M ²	202,35
8 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			
8.1	PONTO DE ÁGUA TUBO PVC 25 MM	PT	2,00
8.2	PONT DE ESGOTO TUBO PVCE 50MM OU 40MM	PT	2,00
8.3	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DE 3/4"	UND	3,00
8.4	TORNEIRA CROMADA P/LAVATÓRIO	UND	5,00

RUA PADRE CÍCERO 145 – CENTRO – CEP: 57550-000 – OLIVENÇA – ESTADO DE ALAGOAS
FONE/FAX: (82) 3632-1159 – E-Mail: olivenca.portaldalicitacao@gmail.com

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certificação nº 671821/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 67-821/2017

02/10/2017 16:54

Chave de Impressão: 3C.N78

O documento neste é o registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 10 folhas

Handwritten signatures and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
ESTADO DE ALAGOAS



8.5	TORNEIRA LONGA CROMADA P/PIA DE COZINHA 1/2"	UND	1,00
8.6	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COMPLETA	UND	5,00
8.7	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO	M ²	5,00
8.8	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 0,90M	UND	4,00
8.9	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COMPLETA	UND	2,00
9 INSTALAÇÕES ELETRICAS			
9.1	PONTO DE LUZ	PT	5,00
9.2	PONTO DE TOMADA	PT	2,00
9.3	PONTO DE INTERRUPTOR	PT	2,00
9.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	UND	2,00
9.5	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40w COMPLETA	UND	8,00
9.6	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 1X40w COMPLETA	UND	2,00
9.7	CABO DE COBRE ISOLAD	M	150,00
10 ESQUADRIAS			
10.1	PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM	UND	2,00
10.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM	UND	2,00
10.3	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M ²	2,25
10.4	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" DE CORRER	M ²	12,60
10.5	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M ²	28,08
10.8	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UND	4,00
10.9	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UND	2,00
10.10	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M ²	8,19
11 PINTURA			
11.1	PINTURA INTERIOR LÁTEX ACRILICA SEMI-BRILHO 2 DEMÃOS SUB -TOTAL	M ²	622,21
11.2	PINTURA EXTERIOR COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M ²	295,00
11.3	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FERRO COM 2 DEMÃOS	M ²	125,01
11.4	ESMALTE SINTÉTICO / MADEIRA 2 DEMÃOS C/ FUNDO NIVELADOR	M ²	89,77
11.5	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR, TRES DEMACS	M ²	230,00
12 DIVERSOS			

[Handwritten signature]

RUA PADRE CÍCERO 145 – CENTRO – CEP: 57550-000 – OLIVENÇA – ESTADO DE ALAGOAS
FONE/FAX: (82) 3632-1159 – E-Mail: olivenca.portaldalicitacao@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 671821/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 67-821/2017

02/10/2017 16:54


Chave de Impressão: 3C/M78

O documento neste e no registro foi emitido em 02/10/2017 e contém 10 folhas

[Handwritten signatures and the number 79]



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
ESTADO DE ALAGOAS



12.1	LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	28,00
12.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMITIV APU, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO	M ²	1,50
12.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	795,28

Olivença-AL, 20 de Janeiro de 2015.

Jorginaldo
Jorginaldo Vieira de Menezes
Prefeito

Moacir E. A. Araújo
Moacir Emanuel Araújo
Secretário de Obras e Aviação

Artur Lopes da Silva Filho
Artur Lopes da Silva Filho
Eng.º Civil Crea nº 200722590

RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE POR SEMELHANÇA

Ass(s) Firmas(s): *Jorginaldo Vieira de Menezes*
Moacir Emanuel Araújo
Artur Lopes da Silva Filho

Por *Sauzeiro* de Verdade: *04/10/2017*

Maira Jotânia da Silva
Maira Jotânia da Silva - Notária Oficial
Cosme Oliveira da Silva - Substituto

CARTÓRIO DE NOTAS, REGISTROS E GRATUITO
Maira Jotânia da Silva
Notária Oficial
Cosme Oliveira da Silva
Notário Oficial Substituto
Olivença - Alagoas

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO DA CIDADE

RECONHEÇO () Verdadeira (X) Por Semelhança a(s) Firmas(s):
Artur Lopes da Silva Filho

Em Teste *FF* de Verdade.
Poço das Trincheiras, *06/10/2017*

Fernando Farias Wanderley - Oficial

Este documento e contra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 671821/2017, emitida em 02/10/2017



Certidão nº 67-821/2017
02/10/2017 16:54
C/ave de Impresão: 3C-N78
O documento neste e to regis rado fo emittd em 02.10/2017; e conti:m 10 f:ilhas

80
[Handwritten signature]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME
RNP: 020783899-2
Registro: 000000024-5

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
RUA PADRE CICERO, SN
CPF/CNPJ: 12.257.762/0001-57
Nº:
Complemento:
Cidade: OLIVENÇA Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57550000
País: Brasil

Telefone: 8236321159 Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 309.995,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros

Observação: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE CÔNEGO LUIS C. SILVA, LOCALIZADO NA CIDADE DE OLIVENÇA.

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situação: 19/07/2017
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
CIDADE DE OLIVENÇA
CPF/CNPJ: 12.257.762/0001-57
Nº:
Complemento:
Cidade: OLIVENÇA Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57550000
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: 28/02/2014 Previsão de término: 28/06/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
52 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS HOSPITAL	447,00	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL	447,00	M2

5. Observações

REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE CÔNEGO LUIS C. SILVA, LOCALIZADO NA CIDADE DE OLIVENÇA.

6. Declarações

7. Existência de Classe

SEM INDICACAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - CPF: 700.008.244-53

Local de data de
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - CNPJ: 12.257.762/0001-57

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68 Pago em: 25/04/2014 Nosso Número: 8300249902

Certidão nº 67-821/2017

02/10/2017 16:54

Chave de Impressão: 3CW78

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 10 folhas

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00002078389925013302



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 020783899-2
Empresa contratada: M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME Registro: 000000024-5

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA CPF/CNPJ: 12.257.762/0001-57
RUA PADRE CICERO, SN Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 57550000
Cidade: OLIVENÇA UF: AL
País: Brasil
Telefone: 8236321159 Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 96.240,36 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros
Observação: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NO POVOADO FAZENDA NOVA- ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OLIVENÇA

Situação: BAIXA DE ART Data da Situação: 19/07/2017
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA CPF/CNPJ: 12.257.762/0001-57
REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO FAZENDA NOVA Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL CEP: 57550000
Cidade: OLIVENÇA UF: AL
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: 28/02/2014 Previsão de término: 28/06/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
52 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS HOSPITAL	272,25	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL	272,25	M2

5. Observações

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NO POVOADO FAZENDA NOVA- ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE OLIVENÇA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - CPF: 700.008.244-53

Local de data de data PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - CNPJ: 12.257.762/0001-57

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68 Pago em: 25/04/2014 Nosso Número: 8300249930

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AcbYc
Impresso em: 02/10/2017 às 16:54:09 por: adapt. ip: 177.87.104.114

Certidão nº 67- 821/2017
02/10/2017 16:54
Chave de Impresão: 3CW78
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2017 e contém 10 folhas

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

Página 1/5
FIS. Nº
726
Nº 668588/2017
Emissão: 24/04/2017
Validade: Indefinida
Chave: dwc2D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
Registro: 020783899-2
CPF: 700.008.244-53
Endereço: RUA LUIZ JUVENCIO AMORIM, 50, CENTRO, CACIMBINHAS, AL, 57570000
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 30/04/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Data de Formação: 08/04/1999

Empresa Contratada

M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00002078389925013202

Certidão nº 668588/2017
25/04/2017, 09:19
Chave de Impressão: dwc2D



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
Rua Padre Cicero, s/n - Centro - Olivença - AL
CNPJ: 12.257.762/0001-57



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **M.D. CONSTRUTORA & COMÉRCIO LTDA – EPP**, portadora do CNPJ nº 10.766.991/0001-71, com sede a Rua Capitão Azarias, 368, Centro, Cacimbinhas/AL., executou para a Prefeitura Municipal de Olivença/AL., executou Serviços de Limpeza Publica Urbana, da cidade de Olivença, tendo como responsável pela execução o Engº Civil RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, CONFEA Nº 0207838992, conforme quantitativos relacionados abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Obras e Serviços de Limpeza das Vias Públicas de Olivença/AL
Tomada de Preço: 03/2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid	Quant.	P.Unit.	Pço Total
1.0					
1.01	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	63.000,00	2,02	127.260,00
1.02	Limpeza superficial da camada vegetal em jazida	m²	14.000,00	0,52	7.280,00
1.03	Limpeza de canais com escavadeira hidráulica, compreendendo remoção e carga de solos moles, matéria orgânica ou entulhos	m³	1.200,00	19,39	23.268,00
1.04	Limpeza fossa	m³	240,00	30,63	7.351,20
1.05	Limpeza de tubos de concreto	m	280,00	7,13	1.996,40
1.06	Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp	m³	1.500,00	3,43	5.145,00
1.07	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural	m³xK m	1.000,00	1,23	1.230,00
1.08	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	m²	6.300,00	1,28	8.064,00
1.09	Ensaio de regularizacao do subleito	m²	2.800,00	0,40	1.120,00
1.10	Escavacao mecanica de material 1a. Categoria, proveniente de corte de subleito	m³	1.125,00	2,28	2.565,00
1.11	Carga manual e remocao e entulho com transporte ate 1km	m³	160,00	11,41	1.825,60
1.12	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	576,00	0,87	501,12
1.13	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km	m³	160,00	4,47	715,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 665588/2017, emitida em 25/04/2017



Certidão nº 665588/2017

25/04/2017 09:19

Chave de Impressão: dw.c2D

O documento neste e to regis rado fo emitidc em 25.04/2017; e conti:m 5 fol ras



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Rua Padre Cicero, s/n - Centro - Olivença - AL

CNPJ: 12.257.762/0001-57



1.14	Pintura de meio-fio	m	30.000,00		
Sub-Total				6,13	183.900,00
					372.221,52
2.0					
2.01	Remoção e reposição de meio-fio	m	6.000,00	8,51	51.060,00
2.02	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.200,00	25,23	30.276,00
2.03	Meio-fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m	800,00	23,53	18.824,00
2.04	Regularização manual	m ²	10.500,00	2,68	28.140,00
2.05	Regularização e compactação mecanizadas de sub-leito	m ²	2.800,00	0,32	896,00
2.06	Remoção de pavimento asfáltico	m ²	525,00	20,53	10.778,25
2.07	Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ	m ²	1.200,00	28,74	34.488,00
2.08	Transporte de massa alféatica (CBUQ) pela Emurb(densidade=2,4t/m ³)	h	252,00	34,68	8.739,36
2.09	CBUF - Concreto betuminoso usinado à frio, aplicado, sem fornecimento de material e sem transporte	t	336,00	121,58	40.850,88
2.10	Pintura asfáltica de ligação, exclusive ligante	m ²	7.000,00	1,32	9.240,00
2.11	Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia espessura 10cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo (composição em anexo)	m ²	3.500,00	47,47	166.145,00
2.12	Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 2001 a 3000m	t	1.575,00	6,99	11.009,25
2.13	Espalhamento de material com motoniveladora	m ²	5.600,00	0,24	1.344,00
2.14	Compactação de aterros, com rolo vibratório, a 100% do proctor normal	m ³	2.800,00	4,22	11.816,00
Sub-Total					423.606,74
3.0					
3.01	Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, p/poço de visitas e caixas	Und	25,00	355,73	8.893,25
3.02	Assentamento do Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, p/poço de visitas e caixas	Und	25,00	49,40	1.235,00
3.03	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1cm	m ²	453,60	63,06	28.604,02
3.04	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm	m ²	437,40	35,86	15.685,16
3.05	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m ³	450,00	5,72	2.574,00
3.06	Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 400mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia	m	150,00	16,72	2.508,00
3.07	Tubo concreto armado classe pa-1 pb nbr-	m	150,00	53,96	8.094,00

Este documento e contra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 666588/2017, emitida em 25/04/2017



Certidão nº 666588/2017

25/04/2017 09:19

Chave de Impressão: dx.c2D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2017 e contém 5 folhas

85



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA


Rua Padre Cicero, s/n - Centro - Olivença - AL

CNPJ: 12.257.762/0001-57




	8890/2007 dn 400mm para águas pluviais				
3.08	Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 600mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia	m	120,00	32,54	3.904,80
3.09	Tubo concreto armado classe pa-1 pb nbr-8890/2007 dn 600mm para águas	m	120,00	78,98	9.477,60
3.10	Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 800mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia	m	100,00	67,56	6.756,00
3.11	Tubo concreto armado classe pa-1 pb nbr-8890/2007 dn 800mm para águas pluviais	m	100,00	136,00	13.600,00
3.12	Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 1000mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia	m	70,00	101,39	7.097,30
3.13	Tubo concreto armado classe pa-1 pb nbr-8890/2007 dn 1000mm para águas pluviais	m	70,00	208,14	14.569,80
3.14	Reaterro compactado a 97% p.n. ou reaterro apiloado (valas de fundações residenciais)	m³	100,00	32,42	3.242,00
3.15	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	200,00	12,31	2.462,00
3.16	Chapisco em paredes traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico	m²	1.782,00	3,52	6.272,64
3.17	Reboco para paredes internas, argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), preparo manual	m²	1.782,00	12,38	22.061,16
Sub-Total					157.036,73
Total Geral					952.864,99


Olivença/AL., 20 de Janeiro de 2015.



Jorginaldo Vieira de Menezes
Prefeito



Moacir Emanuel Araújo
Secretario de Obras e Viação



Artur Lopes da Silva Filho
Engº Civil Crea nº200722590

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 666588/2017, emitida em 25/04/2017



Certidão nº 666588/2017

25/04/2017 09:19

Chave de Impressão: dw.c2D

O documento neste site registrado foi emitido em 25/04/2017, e contém 5 folhas

86



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00002078389925013202

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 020783899-2
Empresa contratada: M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME Registro: 000000024-5

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA CPF/CNPJ: 12.257.762/0001-57
RUA PADRE CICERO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLIVENÇA UF: AL CEP: 57430000
País: Brasil
Telefone: 8236321159 Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 952.864,99 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros
Observação: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE OLIVENÇA

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situação: 28/03/2017
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: CAT

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA CPF/CNPJ: 12.257.762/0001-57
RUA PADRE CICERO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLIVENÇA UF: AL CEP: 57430000
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: 10/11/2013 Previsão de término: 10/04/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO - #A0412 - LIMPEZA URBANA	1,00	OBRAO
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0412 - LIMPEZA URBANA	1,00	OBRAS

5. Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE OLIVENÇA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - CPF: 700.008.244-53

Local de data de data PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - CNPJ: 12.257.762/0001-57

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68 Pago em: 12/02/2014 Nosso Número: 8300240054

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3y859
Impresso em: 25/04/2017 às 09:19:17 por: adapt, ip: 177.87.104.116

Certidão nº 638588/2017

25/04/2017, 09:19

Chave de impressão: dwc2D

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2017 e contém 5 folhas

87



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

Nº 671820/2017
Emissão: 04/10/2017
Validade: Indefinida
Chave: 6W1Cc



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
Registro: 020783899-2
CPF: 700.008.244-53
Endereço: RUA LUIZ JUVENCIO AMORIM, 50, CENTRO, CACIMBINHAS, AL, 57570000
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/04/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Data de Formação: 08/04/1999

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

M D CONSTRUTORA & COMÉRCIO LTDA - ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00002078389925013202

Certidão nº 671820/2017
04/10/2017, 14:53
Chave de Impressão: 6W1Cc



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
ESTADO DE ALAGOAS



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **M.D. CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA – EPP**, portadora do CNPJ nº 10.766.991/0001-71, com sede a Rua Capitão Azarias, 368 – Centro – Cacimbinhas-AL, executou para a Prefeitura Municipal de Olivença-AL., os Serviços de obras e serviços de urbanização da cidade de Olivença-AL., tendo como responsável pela execução o Engº Civil Ricardo Gonzaga de Oliveira, CONFEA nº 0207838992, conforme quantitativos relacionados abaixo:

Início da Obra: 16/09/2014 – Término: 16/01/2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE DE OLIVENÇA

TOMADA DE PREÇOS: 04/2014 – DATA: 03/09/2014

ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANT.
1	URBANIZAÇÃO		
1.1	Serviço topográfico p/ pavimentação		
1.2	Limpeza mecanizada do terreno	m2	28.943,93
1.3	Escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de corte subleito	m3	3.675,02
1.4	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³ (bota-fora)	m3	4.777,52
1.5	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (bota-fora = 10 km)	m3xKm	4.777,52
1.6	Aterro de áreas com aquisição de material na jazida, exclusive compactação e transporte	m3	450,00
1.7	Regularização e compactação do subleito até 20 cm de espessura	m2	9.187,55
1.8	Sub-base de material estabilizado granulometricamente	m3	1.837,51
1.9	Base de solo estabilizado sem mistura, compactação 100% proctor normal, exclusive escavação, carga e transporte do solo	m3	1.837,51
1.10	Remoção de material 1a. categoria, em caminhão basculante, d.m.t.=6 km (inclusive carga mecânica e descarga).	m3	1.837,51
1.11	Lastro de Brita	m3	208,00
1.12	Concreto estrutural FCK=25mpa	m3	3,05

RUA PADRE CÍCERO 145 – CENTRO – CEP: 57550-000 – OLIVENÇA – ESTADO DE ALAGOAS
FONE/FAX: (82) 3632-1159 – E-Mail: olivenca.portaldalicitacao@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 671820/2017, emitida em 04/10/2017



Certidão nº 67-820/2017

04/10/2017 14:53

Chave de Impressão: 6V1/Cc

O documento neste eio registrado foi emitido em 04/10/2017 e contém 5 folhas

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
ESTADO DE ALAGOAS



1.13	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada	m2	12,63
1.14	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	9.187,55
1.15	Pintura de ligação	m2	9.187,55
1.16	Transporte de CBUQ dmt= 5km	m3xkm	2.296,89
1.17	Meio fio de concreto pre moldado com sarjeta conjugada	m	1.121,36
1.18	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.121,36
1.19	Calçada em concreto	m2	2.076,37
1.20	Pavimentação em paralelepípedo	m2	3.632,44
1.21	Piso em bloco de concreto, intertravado, cor natural	m2	460,00
1.22	Piso em bloco de concreto, intertravado, cor colorido	m2	320,00
1.23	Pavimentação com Piso Tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural	m2	18,00
1.24	Pavimentação com Piso Tátil direcional e/ou alerta, em borracha	m2	12,00
1.25	Poda de arvores, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remoção de entulho	und	200,00
1.26	Paisagismo c/ grama esmeralda	m2	1.228,26
1.27	Plantio de arvores pequeno porte	und	20,00
1.28	Plantio de arvores médio porte	und	79,00
1.29	Plantio de arvores grande porte	und	21,00
1.30	Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", altura 3m, fixados a cada 2m em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com pvc, fio 12 bwg e malha 7,5x7,5cm	m2	360,00
1.31	Poste metálico decorativo externo p/ jardim	und	12,00
1.32	Poste concreto seção circular	und	4,00
1.33	Alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, chapisco, reboco e pintura	m2	328,00
2	DRENAGEM		
2.1	Locação de redes	m	83,00
2.2	Escavação manual de valas em solo de 1ª	M3	34,35
2.3	Escavação mecânica de vala, material de 1ª cat. até 1,50m	M3	340,34
2.4	Escavação mecânica de vala, material de 1ª cat. entre 1,51 e 3,00m	M3	33,50
2.5	Regularização/nivelamento de fundo de vala	M2	120,00
2.6	Envoltória de areia	M3	75,40
2.7	Reaterro de vala/cava comp a maço	M3	85,14
2.8	Reaterro de vala/cava comp mecanicamento	M3	68,40
2.9	Carga e descarga mecânica de material com caminhão basculante	M3	114,40
2.10	Transporte local c/ caminhão basculante	m3xkm	1.240,80
2.11	Espalhamento de material de 1ª cat	m3	114,04
2.12	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado DN 400 mm	m	100,00
2.13	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado DN 600mm	m	40,00
2.14	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado DN 800mm	m	32,00

RUA PADRE CÍCERO 145 – CENTRO – CEP: 57550-000 – OLIVENÇA – ESTADO DE ALAGOAS
FONE/FAX: (82) 3632-1159 – E-Mail: olivenca.portaldaficitacao@gmail.com

Handwritten signature

Este documento e conta-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Alagoas, vinculado à Certidão nº 671820/2017, emitida em 04/10/2017



Certidão nº 67-820/2017

04/10/2017 14:53

Cave de Impressão: 6V1Cc

O documento neste e to registrado fo emitido em 04/10/2017 e conta-se fo ras

90



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
ESTADO DE ALAGOAS



2.15	Boca de lobo de alvenaria	und	4,00
2.16	Poço de visita em alvenaria p/ rede de DN= 600mm	und	3,00
2.17	Poço de visita em alvenaria p/ rede de DN= 800mm	und	2,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1	Servente com encargos complementares	h	480,00
3.2	Jardineiro com encargos complementares	h	480,00
3.3	Demolição de concreto simples	m3	16,80
3.4	Demolição de alvenaria	m3	8,64
3.5	Demolição de passeio	m2	336,00
3.6	Banco de concreto	m	49,60
3.7	Limpeza final de obra	m2	9.000,00
3.8	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	1.200,00
3.9	Coleta e cargas manuais de entulho	m3	534,00
3.10	Abriço para ponto de ônibus	und	3,00

Olivença-AL., 20 de Janeiro de 2015.

Jorginaldo

Jorginaldo Vieira de Menezes
Prefeito

Mocir Emanuel Araújo

Mocir Emanuel Araújo
Secretário de Obras e Aviação

Artur Lopes da Silva Filho

Artur Lopes da Silva Filho
Eng.º Civil Crea nº 200722590

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

RECONHEÇO PI AUTENTICIDADE PI SEMELHANÇA

Ass(s) Firmas(s) *Jorginaldo Vieira de Menezes, Mocir Emanuel Araújo, Por Semelhante* - Dou fe. da verdade: *04/10/2017*

Mocir Emanuel Araújo

Maira Jotanie da Silva
Maira Jotanie da Silva
Cosmo Oliveira da Silva - Substituto

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

RECONHEÇO (Verdadeira Por Semelhança(s) Fôrma(s))

Assina de Artur Lopes da Silva Filho

Em Teste *[Assinatura]* de Verdade.

Poço das Trincheiras, *06/10/2017*

Fernando Fátas Wandersley - Oficial

Este documento e conta-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) de Alagoas, vinculado à Certidão nº 671820/2017, emitida em 04/10/2017



Certidão nº 67-820/2017
04/10/2017 14:53
Cave de Impresão: 6V11Cc
O documento neste e lo registrado fo emitido em 04/10/2017 e cont im 5 for ras

91


[Handwritten marks and signatures]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART ART
Nº 00002078389925013202



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 020783899-2
Empresa contratada: M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA ME Registro: 000000024-5

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA CPF/CNPJ: 12.257.762/0001-57
RUA PADRE CICERO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLIVENÇA UF: AL CEP: 57430000
País: Brasil
Telefone: 8236321159 Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 952.864,99 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros
Observação: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE OLIVENÇA

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situação: 28/03/2017
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: CAT

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEIRA MUNICIPAL DE OLIVENÇA CPF/CNPJ: 12.257.762/0001-57
RUA PADRE CICERO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLIVENÇA UF: AL CEP: 57430000
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: 10/11/2013 Previsão de término: 10/04/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0412 - LIMPEZA URBANA	1,00	OBRAS
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0412 - LIMPEZA URBANA	1,00	OBRAS

5. Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE OLIVENÇA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - CPF: 700.008.244-53

Local de data de data PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - CNPJ: 12.257.762/0001-57

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento da competência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68 Pago em: 12/02/2014 Nosso Número: 8300240054

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1ZcyD
Impresso em: 04/10/2017 às 14:53:46 por: adapt, ip: 177.87.104.114

Certidão nº 67- 820/2017

04/10/2017 14:53

Chave de Impresão: 6W1Cc

O documento neste .ito registrado foi emitido em 04/10/2017 e contém 5 folhas

92



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAI COM REGISTRO DE ATIVIDADE

689535/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA**
 Registro: **0207838992AL** RNP: **0207838992**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20190149043** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2019 Baixada em: 12/12/2019
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SANTOS E SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MONTEIROPOLIS** CPF/CNPJ: 12.251.450/0001-36
 Endereço do contratante: RUA TV MUNICIPAL Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: **MONTEIRÓPOLIS** UF: AL CEP: 57440000
 Contrato: 53/2019 Celebrado em: 03/06/2019
 Valor do contrato: R\$ 85.491,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA TV MUNICIPAL Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: **MONTEIRÓPOLIS** UF: AL CEP: 57440000
 Data de início: 03/06/2019 Conclusão efetiva: 03/09/2019
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **MUNICÍPIO DE MONTEIROPOLIS** CPF/CNPJ: 12.251.450/0001-36

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > PAISAGISMO > #0843 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 403.33 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1551.12 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 782.32 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 445.15 metro quadrado;

Observações
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO LAGOA DA ARARA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRÓPOLIS/AL.

Número da ART: **AL20190160720** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2019 Baixada em: 06/12/2019
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **SANTOS E SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MONTEIROPOLIS** CPF/CNPJ: 12.251.450/0001-36
 Endereço do contratante: RUA TV MUNICIPAL Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: **MONTEIRÓPOLIS** UF: AL CEP: 57440000
 Contrato: 53/2019 Celebrado em: 03/06/2019
 Valor do contrato: R\$ 127.601,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA TV MUNICIPAL Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: **MONTEIRÓPOLIS** UF: AL CEP: 57440000
 Data de início: 03/06/2019 Conclusão efetiva: 06/09/2019
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **MUNICÍPIO DE MONTEIROPOLIS** CPF/CNPJ: 12.251.450/0001-36

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > PAISAGISMO > #0843 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 300.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1551.12 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 693.51 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 445.90 metro quadrado;

Observações
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO LAGOA DA ARARA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRÓPOLIS/AL. 1º ADITIVO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

689535/2019

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 689535/2019
30/01/2020, 09:29
C11AY

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.alagoas.gov.br/publicof>, com a chave: C11AY



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRÓPOLIS

Travessa Municipal S/N Centro – Monteirópolis / AL CEP 57440-000 – Fone: (82) 99663-4163
CNPJ: 12.251.450/0001-36



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **SANTOS E SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, portadora do CNPJ nº 12.627.923/0001-57, com sede a Rua Boa Vista, 781 – Centro – Olho D'Água das Flores-AL., executou para a Prefeitura Municipal de Monteirópolis-AL., os serviços de revitalização e reforma da praça do Povoado Lagoa da Arara no Município de Monteirópolis/AL., tendo como responsável pela execução o Eng.º Civil **Ricardo Gonzaga de Oliveira**, CONFEA nº 0207838992, conforme quantitativos relacionados abaixo:

Valor da Obra: R\$ 127.601,95

Início: 03/06/2019 – Término : 06/09/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO LAGOA DA ARARA
NO MUNICÍPIO DE MONTEIRÓPOLIS/AL.

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
01.00		SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	COMPOSIÇÃO 1	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	191,20
01.02	COMPOSIÇÃO 2	DEMOLIÇÃO DE PISO	M ²	118,12
01.03	MERCADO	ALUGUEL DE CASA PARA APOIO.	MESES	3,00
01.04	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	3,00
02.00		PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 689535/2019, emitida em 31/01/2020



Certidão nº 689535/2019
13/02/2022, 14:32

Chave de Impressão: C117.Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2022 e contém 6 folhas

Monique N. Aguiar Santos
Engenheira Civil
CREA 0217897975

[Handwritten signature]



[Handwritten signatures]



[Handwritten number 95]



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRÓPOLIS

Travessa Municipal S/N Centro - Monteirópolis / AL CEP 57440-000 - Fone: (82) 99663-4163
CNPJ: 12.251.450/0001-36



02.01	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M ²	693,51
02.02	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M ²	445,90
02.03	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M ²	300,00
02.04	73790/002	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍEDO	M ²	102,10
02.05	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10, ESPESSURA DE 6CM. AF_12/2015	M ²	189,73
02.06	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M ²	110,92
02.07	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	105,55
03.00		JARDINEIRAS		
03.01	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA	M ³	8,40
03.02	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M ²	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 689535/2019, emitida em 31/01/2020



Scimedes
Monique N. Agra Santos
Engenheira Civil
CREA 0217897975



Certidão nº 689535/2019
13/02/2022, 14:32
Chefe de Imprensa: C11, Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2023 e contém 6 folhas





ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRÓPOLIS

Travessa Municipal S/N Centro – Monteirópolis / AL CEP 57440-000 – Fone: (82) 99663-4163
CNPJ: 12.251.450/0001-36



03.03	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M ²	75,47
03.04	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M ²	75,47
03.05	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M ²	75,47
03.06	00151/ORSE	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, e=9CM, COM ARGAMASSA t5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2 CM	M ²	83,85
03.07	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M ²	41,93
04.00		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
04.01		CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
04.01	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-
04.02	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	-
04.03	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	-
04.04	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	-
04.05	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 689535/2019, emitida em 31/01/2020



Certidão nº 689535/2019
13/02/2022, 14:32
Cheve de Impressão: C111.Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2022 e contém 6 folhas

Monique N. Agra Santos
Engenheira Civil
CREA 0217897975

X



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRÓPOLIS

Travessa Municipal S/N Centro – Monteirópolis / AL CEP 57440-000 – Fone: (82) 99663-4163
CNPJ: 12.251.450/0001-36



04.06	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
04.07	00354/ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32MM	UN	35,00
04.08	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00
04.09		CAIXA DE PASSAGEM		-
04.09.01	02497/ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M	M³	0,65
04.09.02	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	1,08
04.09.03	00151/ORSE	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, e=9CM, COM ARGAMASSA t5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2 CM	M²	4,32
04.09.04	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60CMX60CMX5CM PARA CAIXA	UND	3,00
04.09.05	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M²	4,32
04.09.06	12352/ORSE	EMBOÇO OU REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA 1:4 CAL E AREIA	M²	1,08
04.10		BASE PARA POSTE		
04.10.01	02497/ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M	M³	0,71
04.10.02	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	0,59
04.10.03	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4, 5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016	M³	0,65
05.00		SERVIÇOS FINAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 689535/2019, emitida em 31/01/2020



Certidão nº 689535/2019
13/02/2022, 14:32

Cheve de Impressão: C111.Y

O documento neste é registrado no emitido em 23/01/2022 e contém 6 folhas

Monique N. Agra Santos
Engenheira Civil
CREA 0217897975

X



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRÓPOLISTravessa Municipal S/N Centro - Monteirópolis / AL CEP 57440-000 - Fone: (82) 99663-4163
CNPJ: 12.251.450/0001-36

05.01	9483/ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA EUCALIPTO D=20CM, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA	UN	-
05.02	9486/ORSE	BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA	UN	-
05.03	9328/ORSE	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO	UN	-
05.04	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M ²	-
05.05	09157/ORSE	BRINQUEDO - AMARELINHA	UND	3,00
05.06	COTAÇÃO 1	PICA PAU COM COBERTA (VALBRINKE)	UND	1,00
05.07	COTAÇÃO 2	BALANÇO TRIPLO MADEIRA (VALBRINKE)	UND	1,00
05.08	COTAÇÃO 3	GANGORRA TRIPLA EM MADEIRA (VALBRINKE)	UND	1,00
05.09	12945/ORSE	BANCO TIPO IMPERIAL PENEDO EM CONCRETO ARMADO, ASSENTO/ENCOSTO C/ 6 RIPÕES(ACAB. ABALOADO) EM MAÇARANDUBA, C=1,5M, L=0,12M E E=0,025M. ESTRUTURA CONC APARENTE; RIPÕES MAD C/ PINT. (2 DEMÃOS) VERNIZ TRIPLO SOLAR. DA RELEVO OU SIMILAR.	UND	5,00
05.10	10602/ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRÃO P/ DEFICIENTES, COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M ²	5,76
05.11	12946	CONJUNTO DE MESA REDONDA E 4 BANCOS LUA CHEIA (CONCRETO ARMADO 20 MPA) Ø= 0,80M, E= 0,05M, ENGASTADA EM COLUNA H= 0,70M, ASSENTO Ø 0,30M, ENGASTADO EM COLUNA H=0,75M. DA RELEVO OU SIMILAR.	UND	3,00
05.12	9367/ORSE	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	UND	2,00
06.00		MOVIMENTO DE TERRA		
06.01	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M ³	131,40
07.00		ESCADA		
07.01	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M ³	0,23
07.02	00151/ORSE	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, e=9CM, COM	M ²	5,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 689535/2119, emitida em 31/01/2020

Certidão nº 689535/2019
13/02/2022, 14:32

Cheve de Impressão: C11/Y

O documento neste é registrado no dia 23/01/2022 e contém 6 folhas

Monique N. Agra Santos
Engenheira Civil
CREA 021789775



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTEIRÓPOLIS

Travessa Municipal S/N Centro – Monteirópolis / AL CEP 57440-000 – Fone: (82) 99663-4163
CNPJ: 12.251.450/0001-36



		ARGAMASSA 15 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2 CM		
07.03	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M ²	5,85
07.04	00071/ORSE	ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M ³	0,81
07.05	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDE, ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M ²	8,70

Monteirópolis/AL, 25 de Outubro de 2019.

Maisson de Mendonça Lima

MUNICIPIO DE MONTEIRÓPOLIS/AL

Maisson de Mendonça Lima

CPF.: 533.487.024-53

Prefeito

Monique Novaes Agra Santos

Monique Novaes Agra Santos

Eng.º Civil Crea nº 021789797-5

Responsável Técnico



Este documento e contra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 6895352/2019, emitida em 31/01/2020

Certidão nº 6895352/2019
13/02/2022, 14:32
Cheque de Impressão: C111.Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/10/2019 e contém 6 folhas



100



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2000

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATENDIMENTO

687822/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2000, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA**
 Registro: **0207838992AL** RNP: **0207838992**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20180106586** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/07/2018
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
 Empresa contratada: **SANTOS E SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **M C SANTANA DOS SANTOS MERCADINHO** CPF/CNPJ: **07.433.257/0001-86**
 Endereço do contratante: **RUA ZÉ DO CAVAQUINHO** Nº: 39
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **TEOTÔNIO VILELA** UF: **AL** CEP: **57265000**
 Contrato: **001/2018** Celebrado em: **04/06/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 155.923,38** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA ZÉ DO CAVAQUINHO** Nº: 39
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **TEOTÔNIO VILELA** UF: **AL** CEP: **57265000**
 Data de início: **05/07/2018** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **M C SANTANA DOS SANTOS MERCADINHO** CPF/CNPJ: **07.433.257/0001-86**
 Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 162.00 metro quadrado;**

Observações
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA SOB 2º ANDAR.

Número da ART: **AL20190156039** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/09/2019
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
 Empresa contratada: **SANTOS E SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **M C SANTANA DOS SANTOS MERCADINHO** CPF/CNPJ: **07.433.257/0001-86**
 Endereço do contratante: **RUA ZÉ DO CAVAQUINHO** Nº: 39
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **TEOTÔNIO VILELA** UF: **AL** CEP: **57265000**
 Contrato: **001/2018** Celebrado em: **04/06/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 155.923,38** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA ZÉ DO CAVAQUINHO** Nº: 39
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **TEOTÔNIO VILELA** UF: **AL** CEP: **57265000**
 Data de início: **05/07/2018** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **M C SANTANA DOS SANTOS MERCADINHO** CPF/CNPJ: **07.433.257/0001-86**
 Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 162.00 metro quadrado;**

Observações
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA SOB 2º ANDAR.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

687822/2019

Atividade em andamento



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 687822/2019
 05/12/2019, 10:32
 xyC13

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xyC13

[Handwritten signature]



[Handwritten number 102]



M C SANTANA DOS SANTOS MERCADINHO




ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **SANTOS E SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, portadora do CNPJ nº 12.627.923/0001-57, com sede a Rua Boa Vista, 781 – Centro – Olho D'Água das Flores-AL., executou para a **M C SANTANA DOS SANTOS MERCADINHO**, os serviços de Execução dos serviços de construção de residência sob 2º andar, na Rua Zé do Cavaquinho – 39 – CEP. 57.265-000 - Centro – Teotônio Vilela/AL, tendo como responsável pela execução o Eng.º Civil **Ricardo Gonzaga de Oliveira**, CONFEA nº 0207838992, conforme quantitativos relacionados abaixo:


Valor da Obra: R\$ 155.923,38

Início: 05/07/2018 – Obra em Andamento

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1		PAREDES E PAINÉIS		
1.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	395,74
1.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,10
1.3	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,60
1.4	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	25,50
1.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,80
1.6	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,50
1.7	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,10
1.8	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	20,90
2		SUPERESTRUTURA		


RUA ZÉ DO CAVAQUINHO – 39 – CEP. 57.265-000 - CENTRO – TEOTÔNIO VILELA/AL
 CNPJ: 07.433.257/0001-86

FENIX CONSTRUTORA EIRELI


Marlos Medeiros Melo

Engenheiro Civil
CNPJ: 07.433.257/0001-86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certificação nº 687322/2019, emitido em 05/12/2019



Certificação nº 687322/2019
13/02/2022, 14:29

Chave de Impressão: xyC-3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2018 e contém 11 folhas



103



M C SANTANA DOS SANTOS MERCADINHO



2.1	92408	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	84,24
2.2	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	102,17
2.3	92481	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	197,35
2.4	73990/001	ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	27,96
2.5	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	4,34
2.6	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	23,62
3		COBERTURA		
3.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	142,70
3.2	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	142,70
3.3	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,00
3.4	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,54
3.5	55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	142,70
3.6	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	29,67
3.7	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	9,12
3.8	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	38,80
4		REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 687322/2019, emitida em 01/12/2019



Certidão nº 687812/2019
13/02/2022, 14:29

Chave de Impressão: xyc-3

O documento neste a o registrado foi emitido em 17/10/2019 e contém 11 folhas

RUA ZÉ DO CAVAQUINHO – 39 – CEP. 57.265-000 - CENTRO – TEOTÔNIO VILELA/AL
CNPJ: 07.433.257/0001-86

FENIX CONSTRUTORA EIRELI

Marlos Medeiros Melo
Engenheiro Civil

CONFEA Nº 264653212-3



104



M & SANTANA DOS SANTOS MERCADINHO



4.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	791,48
4.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	791,48
4.3	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	146,59
5		PISOS		
5.1	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m ²	148,22
5.2	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	m ²	133,42
5.3	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M ²	97,11
5.4	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	14,80
6		ESQUADRIAS		
6.1	94586	JANELA DE ALUMÍNIO 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	1,00
6.2	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	1,44
6.3	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m ²	0,96
6.4	94585	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	18,60
6.5	91330	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
6.6	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
6.7	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m ²	9,03
6.8	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00

FENIX CONSTRUTORA EIRELI

Marlos Medeiros Melo
Engenheiro Civil

RUA ZÉ DO CAVAQUINHO – 39 – CEP. 57.265-000 - CENTRO – TEOTÔNIO VILELA/AL
CNPJ: 07.433.257/0001-86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão n° 687322/2019, emitida em 03/12/2019



Certidão n° 68782/2019
13/02/2022, 14:29
Chave de Impressão: xyc:3

O documento neste a o registro foi emitido em 17/10/2015 e contém 11 folhas





M & SANTANA DOS SANTOS MERCADINHO



6.9	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
7		INSTALACOES ELETRICAS/TELEFONE/TV		
7.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	94,07
7.2	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63,68
7.3	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,85
7.4	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,85
7.5	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	71,78
7.6	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,09
7.7	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,44
7.8	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,82
7.9	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,58
7.10	91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
7.11	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	57,00
7.12	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
7.13	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00
7.14	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
7.15	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00

FENIX CONSTRUTORA EIRELI

Marlos Medeiros Melo
Engenheiro Civil
CONFEA Nº 261653212-3

RUA ZÉ DO CAVAQUINHO – 39 – CEP. 57.265-000 - CENTRO – TEOTÔNIO VILELA/AL
CNPJ: 07.433.257/0001-86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 687322/2019, emitida em 03/12/2019.



Certidão nº 687322/2019
13/02/2022, 14:29

Chave de Impressão: XYC-3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2015 e contém 11 folhas.





M & SANTANA DOS SANTOS MERCADINHO



7.16	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	103,00
7.17	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
7.18	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.711,41
7.19	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.087,32
7.20	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	632,67
7.21	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,94
7.22	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,58
7.23	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00
7.24	95813	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	8,00
7.25	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7.26	83403	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7.27	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
7.28	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
7.29	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
7.30	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
7.31	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
7.32	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00

RUA ZÉ DO CAVAQUINHO – 39 – CEP. 57.265-000 – CENTRO – TEOTÔNIO VILELA/AL
CNPJ: 07.433.257/0001-86

FENIX CONSTRUÇÃO EIRELI

Marlos Medeiros Melo
Engenheiro Civil
CONFEA Nº 261653212-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 687322/2019, emitida em 05/12/2019.



Certidão nº 687812/2019
13/02/2022, 11:29

Chave de Impressão: xyc-3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2019 e contém 11 folhas.





M & SANTANA DOS SANTOS MERCADINHO



7.33	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00
7.34	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
7.35	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00
7.36	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	20,00
7.37	83479	LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE	UN	7,00
7.38	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
7.39	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
7.40	73749/001	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	2,00
7.41	83368	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.42	83369	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.43	90436	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	8,00
7.44	90439	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	83,00
7.45	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,19
7.46	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	115,08
7.47	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	115,08
7.48	90468	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,19
7.49	91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	UN	91,00
7.50	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
8		INSTALACOES HIDRÁULICA		
8.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,47

RUA ZÉ DO CAVAQUINHO – 39 – CEP. 57.265-000 - CENTRO – TEOTÔNIO VILELA/AL
CNPJ: 07.433.257/0001-86

FENIX CONSTRUTORA EIRELI

Marlos Medeiros Melo
Engenheiro Civil
CONFE Nº 2616530123

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 687322/2019, emitida em 03/12/2019.



Certidão nº 687322/2019
13/02/2022, 14:29

Chave de Impressão: XYC-3

O documento neste ato foi registrado em 17/10/2015 e contém 11 folhas.





M & SANTANA DOS SANTOS MERCADINHO



8.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	13,23
8.3	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,18
8.4	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,98
8.5	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,49
8.6	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,32
8.7	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,67
8.8	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,92
8.9	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,83
8.10	89633	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,73
8.11	89634	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,60
8.12	89635	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,33
8.13	89716	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	13,28
8.14	89717	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,56
8.15	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00
8.16	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
8.17	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00
8.18	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
8.19	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

RUA ZÉ DO CAVAQUINHO – 39 – CEP. 57.265-000 - CENTRO – TEOTÔNIO VILELA/AL
CNPJ: 07.433.257/0001-86

FENIX CONSTRUTORA EIRELI

Marlos Medeiros Melo
Engenheiro Civil
CONFEA Nº 261653212-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 687322/2019, emitida em 03/12/2019.



Quantidade nº 6878/2020
13/02/2022, 14:29

Chave de Impressão: XVC-3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2015 e contém 11 folhas.

